

Beilage B2.5

Umbau und Erweiterung Alterszentrum Bruggli, Netstal

Honorarofferte

BKP 294/ 295 Fachkoordination Gebäudetechnik

Es sind sämtliche gemäss Programm ausgeschriebene Leistungen zu offerieren. Der Auftraggeber behält sich jedoch vor, einzelne Leistungen nicht ausführen zu lassen. Die Bearbeitung der Leistungsphasen wird phasenweise durch den Auftraggeber ausgelöst:

Für die Phase Vorprojekt gilt das Honorar gemäss Angebot als Pauschale.
Mit Abschluss des Bauprojektes wird das Honorar auf Basis des genehmigten Kostenvoranschlags (KV) in Bezug auf die Phase Bauprojekt auch rückwirkend festgelegt und kann pauschaliert werden. Alle Beträge in CHF.

	Total
31 Vorprojekt	_____
32 Bauprojekt	_____
33 Bewilligungsverfahren	in Phase 32 enthalten
41 Submission	_____
51 Ausführungsplanung	_____
52 Ausführung / Baukontrollen	_____
53 Inbetriebnahme	_____
Total Honorar exkl. Mehrwertsteuer	_____
Zzgl. 7.7% Mehrwertsteuer	_____
Honorar inkl. Mehrwertsteuer	_____

Die Beiträge sind in die Beilage B2.1 Honorarofferte Zusammenfassung zu übertragen.

Ort, Datum

Stempel, rechtsgültige Unterschrift(en)