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D - Beiliegende Dokumente

1 Allgemeine Dokumente

T 3912-95-20-ara-gesamt-2017-10-29.pdf

T arabern 01 Scherna Wasserweg 31.05.2018.pdf

T arabern Ubersicht.pdf

¢ Best-Practice-554-v02.pdf

¢ Best-Practice-Strabag.pdf

T EMVY-32-BER-BAP Neubau EMV Stufe_V1.1.pdf

T EMV-32-BER-KBOB_Anwendung_Methode_BIM_EIR-VD.1.pdf
s EMV-32-5TD-Dokumenten-Lieferverzeichnis_HLKS_Y1 0. pdf
T EMV-32-5TD-Plankopf_Vorlage_arabern_V2.3.pdf

2 Plangrundlagen
2.1 Ausfihrungsplane 1984

18 AF_178 201-10.pdf
18 AF_178 201-12.pdf
18 AF_178 201-16.pdf
18 AF_178 201-17.pdf
18 AF_178 201-20.pdf
18 AF_178 201-21.pdf
18 AF_178 201-22.pdf
18 AF_178 201-261.pdf

2.2 Umbau 2002

3912-19_01.pdf
3912-19_02.pdf
3912-19_03.pdf
3912-19_04.pdf
3912-19_05.pdf
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3 Berichte

D3.1_HLKS Vorprojekt

D3.2_Bau Vorprojekt

D3.3_Verfahren Vorprojekt 1G HOLINGER-AFRY

D3.4_ Plane Vorprojekt

D3.5_Verfahren Vorprojekt Hunziker Betatech
!§ D3.6_Terminprogramm_AFRY_20210620.pdf

3.1 HLKS Vorprojekt

[£) 7018.17-201105 Hinweise Laftung.pdf
lﬁ ara bern EMV Vorprojekt Kostenvoranschlag HLKS pdf
lﬁ ara bern EMV Vorprojekt technischer Bericht HLKS. pdf

3.2 Bau Vorprojekt

lﬁ Auszug_Dachkonstruktion.pdf

[

3.3 Verfahren Vorprojekt IG HOLINGER-AFRY

~

BO5006_ARA BERMN Vorprojekt _20210131_Teil2.pdf
BO5006_ARA BERN_Vorprojekt _20210131_Teil1.pdf
B15000_Klartechnischer Bericht EMV_20210131.pdf
B12001_Verfahrensschema_Ara_Bern_20210131.pdf
BO5006_ARA BERMN Vorprojekt _20210131_Teil3.pdf
B19004_Raumdatenblatter_EMV_20210131.pdf
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3.4 Plane Vorprojekt IG HOLINGER-AFRY

B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1001 - UG EMV Grundriss.pdf
B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1002 - EG EMV Grundriss.pdf
B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1003 - OG EMV Grundriss.pdf
B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1011 - Schnitt A-A.pdf
B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1012 - Schnitt B-B.pdf
B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1013 - Schnitt C-C.pdf
B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1014 - Schnitt D-D.pdf
B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1015 - Schnitt E-E.pdf
B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1016 - Schnitt 1.pdf
B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1017 - Schnitt 2.pdf
B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1018 - Schnitt 3.pdf
B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1019 - Schnitt 4.pdf
B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1020 - Schnitt 5.pdf
B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1021 - Schnitt 6.pdf
B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1040 - 3D Gesamtansicht.pdf
V02005_ARA Bern_Ausbau Bifiltration und EMV_VP-1000_1.0_Situationsplan Gesamt-ARA.pdf
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3.5 Verfahren Studie Hunziker Betatech

T018.17-210126-Bericht. pdf
Grundriss - EG.pdf
Grundriss - UG.pdf
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B3240_VP_ARA Bern_BAL - Plan - YP-1011 - Schnitt A-A.pdf
B2240 VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1012 - Schnitt B-B.pdf
B3240_VP_ARA Bern_BAL - Plan - YP-1013 - Schnitt C-C.pdf
BE2240 VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1014 - Schnitt D-D.pdf
B2240 VP_ARA Bern_BAL - Plan - YP-1013 - Schnitt E-E.pdf
B3240_VP_ARA Bern_BAL - Plan - YP-1016 - Schnitt 1.pdf
BA240 VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1017 - Schnitt 2.pdf
B2240 VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1018 - Schnitt 3.pdf
B3240_VP_ARA Bern_BAL - Plan - YP-1019 - Schnitt 4.pdf
B2240 VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1020 - Schnitt 5.pdf
B3240_VP_ARA Bern_BAL - Plan - YP-1021 - Schnitt &.pdf
B2240_VP_ARA Bern_BAL - Plan - VP-1040 - 30 Gesarntansicht.pdf
B12001_Verfahrensschema_Ara_Bern_20210131.pdf
B12601_ARA BERM_EMSRL-Konzept_20210131.pdf
B12701_Prinzipscherna EMSRL ARA-Bern_20210131_Teill. pdf
B12701_Prinzipschema EMSRL ARA-Bern_20210131_Teil2. pdf
B13000_Klartechnischer Bericht EMV_20210131. pdf
B19004_Raumdatenbldtter EMV_ 20270131, pdf
KO1006_Investitionskosten_ara bern_20210131.pdf
ME_HOLPOY_Ausserbetriebnahme Filtration-2020-04- 30, pdf
Q06007 - Terrninprogramm ARA Bern_20210131,pdf
V02005_ARA Bern_Ausbau Bifiltration und EMV_VP-1000_1.0_Situationsplan Gesamt-ARA. pdf
V04005_110.0_Hydraulisches Lingenprofil_20210131. pdf

3.6 Fachblatter

20210124_KBOB Anwendung BIM_ Verinformation V1.01.pdf
Best-Practice-55A-v02.pdf

Best-Practice-Strabag.pdf

Ermnpfehlungen_Henorar_2020_d.pdf
KEQE_IPE_Empfehlung_Bauwerksdokumentation_im_Hochbau_2016.pdf
TessinerModell. pdf
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