


















D - Beiliegende Dokumente

1 Allgemeine Dokumente






-  3912-95-20-ara-gesamt-2017-10-29.pdf
-  arabern 01 Schema Wasserweg 31.05.2018.pdf
-  arabern Übersicht.pdf
-  Best-Practice-SSA-v02.pdf
-  Best-Practice-Strabag.pdf
-  EMV-32-BER-BAP Neubau EMV Stufe_V1.1.pdf
-  EMV-32-BER-KBOB_Anwendung_Methode_BIM_EIR-V0.1.pdf
-  EMV-32-STD-Dokumenten-Lieferverzeichnis_HLKS_V1.0.pdf
-  EMV-32-STD-Plankopf_Vorlage_arabern_V2.3.pdf

2 Plangrundlagen

2.1 Ausführungspläne 1984

-  18 AF_178 201-10.pdf
-  18 AF_178 201-12.pdf
-  18 AF_178 201-16.pdf
-  18 AF_178 201-17.pdf
-  18 AF_178 201-20.pdf
-  18 AF_178 201-21.pdf
-  18 AF_178 201-22.pdf
-  18 AF_178 201-261.pdf




2.2 Umbau 2002

-  3912-19_01.pdf
-  3912-19_02.pdf
-  3912-19_03.pdf
-  3912-19_04.pdf
-  3912-19_05.pdf


3 Berichte

-  D3.1_HLKS Vorprojekt
-  D3.2_Bau Vorprojekt
-  D3.3_Verfahren Vorprojekt IG HOLINGER-AFRY
-  D3.4_Pläne Vorprojekt
-  D3.5_Verfahren Vorprojekt Hunziker Betatech
-  D3.6_Terminprogramm_AFRY_20210620.pdf







3.1 HLKS Vorprojekt

-  7018.17-201105 Hinweise Lüftung.pdf
-  ara bern EMV Vorprojekt Kostenvoranschlag HLKS.pdf
-  ara bern EMV Vorprojekt technischer Bericht HLKS.pdf


3.2 Bau Vorprojekt

-  Auszug_Dachkonstruktion.pdf




3.3 Verfahren Vorprojekt IG HOLINGER-AFRY
























-  B05006_ARA BERN_Vorprojekt _20210131_Teil2.pdf
-  B05006_ARA BERN_Vorprojekt _20210131_Teil1.pdf
-  B15000_Klärtechnischer Bericht EMV_20210131.pdf
-  B12001_Verfahrensschema_Ara_Bern_20210131.pdf
-  B05006_ARA BERN_Vorprojekt _20210131_Teil3.pdf
-  B19004_Raumdatenblätter_EMV_20210131.pdf

3.4 Pläne Vorprojekt IG HOLINGER-AFRY







-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1001 - UG EMV Grundriss.pdf
-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1002 - EG EMV Grundriss.pdf
-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1003 - OG EMV Grundriss.pdf
-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1011 - Schnitt A-A.pdf
-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1012 - Schnitt B-B.pdf
-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1013 - Schnitt C-C.pdf
-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1014 - Schnitt D-D.pdf
-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1015 - Schnitt E-E.pdf
-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1016 - Schnitt 1.pdf
-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1017 - Schnitt 2.pdf
-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1018 - Schnitt 3.pdf
-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1019 - Schnitt 4.pdf
-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1020 - Schnitt 5.pdf
-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1021 - Schnitt 6.pdf
-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1040 - 3D Gesamtansicht.pdf
-  V02005_ARA Bern_Ausbau Bifiltration und EMV_VP-1000_1.0_Situationsplan Gesamt-ARA.pdf

3.5 Verfahren Studie Hunziker Betatech

-  7018.17-210126-Bericht.pdf
-  Grundriss - EG.pdf
-  Grundriss - UG.pdf

-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1011 - Schnitt A-A.pdf
-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1012 - Schnitt B-B.pdf
-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1013 - Schnitt C-C.pdf
-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1014 - Schnitt D-D.pdf
-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1015 - Schnitt E-E.pdf
-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1016 - Schnitt 1.pdf
-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1017 - Schnitt 2.pdf
-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1018 - Schnitt 3.pdf
-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1019 - Schnitt 4.pdf
-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1020 - Schnitt 5.pdf
-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1021 - Schnitt 6.pdf
-  B8240_VP_ARA Bern_BAU - Plan - VP-1040 - 3D Gesamtansicht.pdf
-  B12001_Verfahrensschema_Ara_Bern_20210131.pdf
-  B12601_ARA BERN_EMSRL-Konzept_20210131.pdf
-  B12701_Prinzipschema EMSRL ARA-Bern_20210131_Teil1.pdf
-  B12701_Prinzipschema EMSRL ARA-Bern_20210131_Teil2.pdf
-  B15000_Klärtechnischer Bericht EMV_20210131.pdf
-  B19004_Raumdatenblätter_EMV_20210131.pdf
-  K01006_Investitionskosten_ara bern_20210131.pdf
-  ME_HOLPOY_Ausserbetriebnahme Filtration-2020-04-30.pdf
-  O06001 - Terminprogramm ARA Bern_20210131.pdf
-  V02005_ARA Bern_Ausbau Bifiltration und EMV_VP-1000_1.0_Situationsplan Gesamt-ARA.pdf
-  V04005_110.0_Hydraulisches Längenprofil_20210131.pdf

3.6 Fachblätter

-  20210124_KBOB Anwendung BIM_Vorinformation V1.01.pdf
-  Best-Practice-SSA-v02.pdf
-  Best-Practice-Strabag.pdf
-  Empfehlungen_Honorar_2020_d.pdf
-  KBOB_IPB_Empfehlung_Bauwerksdokumentation_im_Hochbau_2016.pdf
-  TessinerModell.pdf