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Besondere, objektgebundene Bestimmungen zum Stadtgarten

Vorliegende Bestimmungen bilden einen integrierenden Bestandteil des Verfahrens.

Sie beschreiben u.a. die besonderen Anforderungen an die Projektierung der unterschiedli-
chen Themen sowie Raume im Stadtgarten. Sie sind somit auch eine Grundlage an die ge-
forderte Honorar-Offertstellung und fir den weiteren Projektverlauf bindend.

A. zum Projektkontext: Einordnung und Querschnittsthemen

Planungsstand Juli 2021

Mit der Testplanung von 2010 wurde der Grundstein des heute vorliegenden «Sanie-
rungsprojektes» gelegt. Mit Hilfe des Entwicklungskonzeptes (2011) und basierend
auf den Aussagen des gartendenkmalpflegerischen Gutachtens von 2003 ist das bei-
gefligte Gestaltungskonzept entwickelt worden. Dieses bildet die wegweisende
Grundlage zur weiteren Projektierung und Realisierung des Stadtgartens.

(Vgl. hierzu auch Angebotsblatt Stadtgarten Winterthur, insb. Ziffer 17.)

Planungs-Projektperimeter
Das Projekt umfasst den, in beiliegenden Planen (B_02 und B_05) dargestellten
Stadtgartenanteil. Nicht Teil des «Planungs-Projektes/-perimeters» sind:

- Der heutige Parkplatz vor dem Kunst- und Naturmuseum
- Die Sanierung des Barockhauschens und der 6ffentlichen WC-Anlage
- Das heute vom Sommertheater belegte Areal

Zone, Schutzobjekt

Die Parkanlage liegt in der Erholungszone «E1» sowie in der «Archaologischen
Schutzzone». Sie ist weiterhin im Inventar der iberkommunalen Denkmal-Schutzob-
jekte erfasst und wird ebenso von mehreren solchen Gebaudeobjekten flankiert. Der
sach- und fachkorrekte Gartendenkmalpflegerische Umgang tber alle Projektphasen
ist sicherzustellen.

Projektorganisation: «Rolle von Stadtgrin Winterthur (SGW)»

SGW ist im vorliegenden «Bauherr und Baufachorgan zugleich, vertritt die Stadt also
phasen- und ebenengerecht als Auftraggeber und auch koordinativ / mitplanend> in

Fachanliegen.

Durch SGW werden -in der Gesamtprojektleitung- die Schnittstellen zu den anderen

Amtsstellen sowie Interessentragern und die Projektkoordination aufrechterhalten.

Interdisziplindre Zusammenarbeit

Die Grdsse, Lage und Bedeutung der Anlage und des Vorhabens erfordert eine inten-
sive interdisziplindre Zusammenarbeit mit verschiedensten Behorden, «Anstéssern»
und Interessenvertretern. Auch wird es verschiedene operative Schnittstellen mit
Grossveranstaltern wie Albanifest, Fasnacht, etc. geben.

Eine Zusammenarbeit mit den zustandigen Stellen des Kantons Zurich, sowie einigen
stadtischen Stellen (Bspw. dem Tiefbauamt, den Schulbauten, ... ) ist zu erwarten
und wird federfiihrend durch SGW unterhalten. (Vgl. B_010 Projektorganigramm)
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Nutzer, Soziales und Sicherheit

Die Parkanlage ist ein Ort, verschiedenster Nutzergruppen und —zeiten. Das Sicher-
heitsgefihl innerhalb der Anlage soll mit der Neugestaltung ebenfalls gestarkt wer-
den. Die Planungen werden meilensteinartig durch eine Fachgruppe bestehend aus
Vertretern von Polizei, Pravention und Sozialarbeit begleitet. Ebenso werden wieder-
kehrend Schnittstellen zur stadtischen Quartierentwicklung (Quartier Altstadt) -vor-
nehmlich durch SGW- zu unterhalten sein.

Etappierung der Ausfihrungsarbeiten

Die Sanierung und Neugestaltung des Stadtgartens erfordert eine zeitliche Etappie-
rung, um eine durchgehende Benutzung der Anlage min. in Teilen fir die Bevolke-
rung zu gewabhrleisten. Hierbei muss auch Rucksicht auf den Betrieb der anrainenden
Nutzungen genommen werden. (Beispielsweise sollte die Umgebungsgestaltung
beim Schulhaus in Teilbereichen oder den Ferienzeiten realisiert werden, damit Anla-
genteile fur die Schulkinder nutzbar bleiben.)

Grob-Terminplan

Winter 21/°22: Projektausarbeitung, Baubewilligung, Bauprojekt
Frahjahr "22: Ausschreibungsplanung und Ausschreibung
Sommer "22: Vergaben und Ausfiihrungsplanung

Herbst "22: Baubeginn und Bauleitung (Ausfuhrung in Etappen)
Mai "24: Inbetriebnahme und Eréffnung.

(Vgl. auch geforderte Einreichung vom «A_06 Kapazitatsnachweis».)

Flankierende Projekte

-Stadthausstrasse

Ihre bauliche Sanierung ist heute zeitlich noch nicht absehbar. «Grossziigige Ergan-
zungen oder Eingriffe» in der Baumpromenade entlang der Stadthausstrasse sind
also per Stand nicht beabsichtigt.

Im vorliegenden Projekt geht es jedoch um die rdumlichen Zusammenhénge, von der
Trennwirkung gegenuber der Altstadt, der Klarung vorhandener Ausstattungen sowie
u.U. auch Nuancierungen in der Oberflachengestaltung / Materialisierung.

- Bushaltestelle beim Altstadtschulhaus
Wird absehbar im Bestand saniert.

- Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten
Hier wird eine neue, auch stadtgartenseitige Treppen-/Rampenanlage erstellt, welche
tend. vor Beginn der Bauarbeiten im Stadtgarten selbst bereits realisiert sein sollte.

- Barockhduschen («Haus zum Balustergarten»)

Es soll mit einem separaten Kredit teilsaniert und die 6ffentliche WC Anlage erneuert
und wieder gedffnet werden. Die Fertigstellung ist auf die Wiedererdffnung des Stadt-
gartens geplant.
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B. Umschreibung des planerischen Handlungsbedarfes
fur Themenfelder und 6rtliche Teilbereiche im Projektperimeter

Die gestalterischen Eingriffstiefen (projektierend und operativ baulich) sind tber die Gesamt-
anlage hinweg gesehen unterschiedlich. (Vgl. Angebotsblatt Stadtgarten Winterthur, Ziff. 17)

Im Folgenden werden die Teilbereiche des Stadtgartens und dessen «heute absehbarer
Handlungsbedarf» beschrieben:

1. Baumbestand

Die Anlage wird gepragt von ihrem prachtigen Baumbestand. Diesen gilt es -soweit
mdglich- zu erhalten und wo nétig zu ersetzen. Der Gehélzrahmen zur Muse-
umsstrasse gibt dem Stadtgarten den notwendigen raumlichen Halt. Er soll kiinftig
ausgelichtet auch Durchblicke ermdglichen und das Sicherheitsgefiihl verbessern.
Bei allen Neupflanzungen ist auf eine vielfaltige, standortgerechte Artenzusammen-
setzung zu achten. Die weitere Projektentwicklung wird durch einen SGW Baumpfle-
ger und Schlisselpersonen in Vertretung des Unterhaltsteams von SGW begleitet.

2. Rasenflachen / Liegewiesen

Die grossen Rasenflachen verleihen dem Park seine weite Offenheit. Sie werden
durch das Jahr hindurch intensivst genutzt. Um dem verstarkten Nutzungsdruck
standzuhalten, missen sie samt der Bewasserungstechnik «im Bestand sanft sa-
niert» werden. (Vorstellbar sind je nach Lage und Bauablauf: stellenweise Neuansaa-
ten aber auch grossflachiges Ausgleichen, Aerifizieren, Absanden und Vertikutieren.)

3. Wegnetz

Die in einem schlechten Zustand befindlichen Parkwege missen saniert werden.
Durch eine stellenweise Anpassung der Wegfiihrung/-lage und z.T. auch lhrer Breite
wird aber auch eine Neuverknipfung der Anlage mit ihrem Umfeld angestrebt. Die
definitive Weglage, Ausgestaltung und ortsangemessene Materialisierung (Uberwie-
gend Kiesbelag, stellenweise evtl. auch ein OB-Belag) samt der Randabschlisse und
«Entwasserung» muss noch abschliessend projektiert werden.

4, Beleuchtung

Die gesamte 6ffentliche Beleuchtung der Parkanlage wird saniert und steht (u.a.) in
engem inhaltlichen Zusammenhang mit dem Wegnetz / den verschiedenen Raumty-
pen. Seitens Landschaftsarchitekt erfolgt die Fixierung der definitiven Wegfiihrung
und «Anlagenelemente» auf deren Basis weitere Prifungen zur Lichtplanung erfol-
gen. Ein Lichtplaner wird das Verfahren auch aus der Perspektive Stadtwerk, dffentli-
che Beleuchtung «Stadtlicht» planerisch begleiten.

5. Sanierung und Teilaufldsung von Werkleitungen

Teile des Werkleitungsnetzes sind erneuerungsbedurftig (insbesondere Beleuch-
tung), ebenso wird die Entwasserung zukinftig (und wo moglich) Uber die Schulter
geldst und somit grossenteils von der Kanalisation abgekoppelt.

Es ist aber auch mit beispielsweise neuen Wasser- oder Stromleitungen zu rechnen
welche in der Grundfihrung mit den Werktragern zu planen und den anderen Anla-
gen-Elementen zu koordinieren sind.
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6. Ausstattung

Die Parkanlage hat heute und zukiinftig zahlreiche einladende Sitzgelegenheiten zu
bieten. Eine gute Verteilung sowie alters-/nutzergerechte Angebote werden durch
zielfihrende Uberlegungen zum «Abfallmanagement» zu erganzen sein. Hier werden
vertiefende Vorschlage vom Planer erwartet.

7. Umgebung Altstadtschulhaus

Das Primarschulhaus wird wieder «eine Schule im Park» und nicht mehr rdumlich ab-
getrennt sein. Fur diesen Bereich wird noch eine vertiefende Betrachtung mit L6-
sungsvorschlagen erwartet. Es ist mit einer «meilensteinartigen Mitwirkung» seitens
Vertretern der Schulleitung / des Lehrer-Kollegiums zu rechnen.

Folgende gestalterische und funktionale Aspekte sind bedeutsam:

- Aufhebung des heutigen, parkseitigen Hartplatzes mit Ballfang und Mauer

- «lesbare Differenzierung» Schul-/Parkbereich (zu Unterrichts-/Pausenzeiten)

- Aufhebung des Parkplatzes auf der Nordseite und Schaffung eines neuen at-
traktiven Allwetterplatzes mit zweckmassiger Ausstattung

- Prifung und Klarung der Ubergdnge zum Park und Strassenraum, Zufahrts-
mdglichkeit Anlieferung, Schulbuswartebereich und nétige Infrastrukturele-
mente (Abfall, Velo, usw.)

- Ortlich angemessene, sich gut einordnende Aufwertung des bestehenden
sudlichen Pausenplatzes mit Aussagen zu bestehenden Ausstattungen

- Ausfuhrungsarbeiten in diesem Bereich missen gut auf den Schulbetrieb ab-
gestimmt werden.

- Hinweis: es ist absehbar mit einer inhaltl. noch nicht eingrenzbaren Leitungs-
sanierung nach nordseitig zu rechnen. (Nicht Teil des vorl. Verfahrens.)

8. Baumplatz

Der Baumplatz ist ein «Vorbote an das Sanierungsprojekt» welcher im Jahre 2015 re-
alisiert wurde. Hier sind weitere Aussagen im Zusammenhang mit dem Schulhausa-
real, den Randbereichen, dem Ubergang zum Kunst- und Naturmuseum sowie einem
potentiellen Buvettenstandort (Basis fir eine mogliche Sommergastronomie) zu tref-
fen.

9. Blumengarten

Der «Blumengarten» soll mit naturnahen Wildstauden, historischen Kulturpflanzen
und robusten Blutenstauden die ansprechende historische Gestaltung mit 6kologi-
schen Themen kombinieren. Als eigentlicher «Kulturengarten» konzipiert, vermittelt
er so auch Wissen uber einheimische Wild- und Kulturpflanzen. Vom Planer wird -ne-
ben den definitiven Geometrien / «Aufenthaltsqualitdtenx»- ein detailliertes Pflanzkon-
zept erwartet.

10. Wasserbecken

Das Wasserbecken ist ein zentrales Gestaltungselement der Anlage und soll kiinftig
erleb-/nutzbarer werden. Heute scheint es eher «unternutzt» und bietet kaum Aufent-
halts- oder Erfrischungsqualitat. Denkbar wére ggf. auch eine «spielerische» Nut-
zung in den Sommermonaten welche durch den Planer mit Vorschlagen noch vertief-
ter ausgearbeitet werden soll.
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11. Kinderspielplatz

Der Kinderspielplatz muss komplett erneuert werden. Dazu ist seine Geometrie (er-
gebend aus Wegnetz und Anschlusspunkten) im Hinblick auf moégliche Fallschutzbe-
reiche zu definieren.

SGW beabsichtigt einen kleinen «eingeladenen Studienwettbewerb unter planenden
Spielplatzbauern (fur die innere Spielplatzausriistung)» auszuschreiben, welche Na-
mentlich mit dem Auftragnehmer aus diesem Verfahren heraus gemeinsam festgelegt
werden. Er wird jenen Studienwettbewerb inhaltlich und spéter auch bautechnisch
begleiten. Es werden fiir das Verfahren neben o.g. auch Aussagen zur «Geréate-Ma-
terialisierung, zu Fallschutzart, u.a.» gefordert sein. Zudem werden spater in der Bau-
leitung Schnittstellen bzw. Aufgaben zu Ruckbau, Aushuben und Fundierungen zu er-
warten sein.

12. Barockhéauschen («Haus zum Balustergarten»)

Die Umgebung des Barockhauschens erhélt Richtung Merkurplatz ein offenes, sym-
metrisches Rasenparterre sowie einen sanierten Vorplatz in Richtung Osten.

In erstgenannter Flache sind noch «historisch aufgefrischte Beziige» gesucht, die
ggf. auch dem offeneren Ubergang zu den siid- und nérdlich flankierenden Flachen
Rechnung tragen sowie einen ansprechenden «Eingangs-Attraktor» fur die Anlage
erzeugen.

13. «Veranstaltungsplatz»

Der neue Bereich bietet zahlreiche Sitzgelegenheiten und soll als Aufenthaltsbereich
sowie flr temporére Veranstaltungen genutzt werden kénnen. (Welche genau das
sein kénnen, wird im weiteren Verfahren und Lead von SGW noch eruiert.)

Seine heutige Flachengestaltung ist daher noch nicht definitiv. Grosse, Materialisie-
rung und «Arten der Uberstellung» miissen (auch im Hinblick auf Logistische und inf-
rastrukturelle Schnittstellen) noch abschliessend bestimmt werden.

14. Merkurplatz

Der Merkurplatz wurde durch den privaten Eigentimer in Zusammenarbeit mit der
Stadt Winterthur saniert und im Sommer 2020 er¢ffnet. Er ist nicht Teil des vorliegen-
den Perimeters. Sein raumlicher Ubergang/Anschluss an den Stadtgarten jedoch wird
«topographisch und bzgl. der Materialisierung» zu klaren sein.

15. «Anrainende Restaurantbetriebe»

Die Aussenanlagen des heutigen Restaurants «Tres Amigos» werden in Richtung
neues Parterre gedffnet, sinnvoll in die Gesamtsituation einge- sowie mit ihr ver-
bunden und sollen kiinftig den Charakter einer «Gartenwirtschaft» vermitteln.

Die eigentliche Ausstuhlungsflache selbst ist nicht zu projektieren.

Die siudliche Aussenflache des Restaurants «Strauss» ist (wie auch die Vorzone des

Eingangs vom Sommertheater) ebenfalls Teil des Perimeters. Hier stehen Klarungen
der Deckbelage, Ausstattungen und Durchlassigkeiten zur planerischen Disposition.
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16. Sommertheater

Der eigentliche Bereich des Sommertheaters ist nicht Teil der Projektierungen. Der
direkte Ubergangsbereich zum Stadtgarten ist im Verlauf der Planung jedoch noch zu
klaren. (Vgl. vorhandene Wand, «L&rmschutz» und mogliche Abpflanzungen bzw.
nachstehende Pergola sowie 0.g. Vorzone zur Stadthausstrasse.)

17. Pergola
Ostlich des Einganges zum Sommertheater befindet sich die heutige Pergola mit ei-
nem vorgelagerten Staudenrabatte. Dieser Bereich ist vertieft zu priufen, es werden
Aussagen zu den vorhandenen Geometrien, Oberflachengestaltungen und kinftigen
Materialisierungen erwartet.

18. Museum «Oskar Reinhart am Stadtgarten»
Vgl. 0.g. Treppenanlage. Daruber hinaus sind aktuell keine Massnahmen bekannt.

19. Kunstobjekte

Die drei im Park vorhandenen Kunstobjekte missen demontiert und auch lagemassig
adaquat wieder in die sanierte Anlage integriert werden.

Zudem soll neu eine kinstlerische «Interaktion zwischen den flankierenden Museen»
den Stadtgarten erganzen. Das Objekt ist eine schmale vertikale Sockelskulptur (Ab-
messungen ca. Héhe 550, Breite 60, Tiefe 90cm).

Die Standortdefinition der Kunstobjekte hat im Planungsprozess unter Beizug der ent-
sprechenden Schlisselpersonen vom Departement Kulturelles und Dienste sowie
weiteren Schllsselpersonen zu erfolgen.

C. Hinweis zu «Public Relations»

Der Stadtgarten wird «kommunikativ» durch Fachpersonen in der Verwaltung begleitet wer-

den. Ebenso wird eine Projekthomepage bei SGW unterhalten, vgl.: https:/stadt.winterthur.ch/ge-
meinde/verwaltung/technische-betriebe/stadtgruen-winterthur/laufende-projekte/sanierung-stadtgarten

Die/der Unterzeichnende erklart die vorliegenden besonderen, objektgebundenen
Bestimmungen gelesen und verstanden zu haben. Sie werden Bestandteil eines Ver-
tragsabschlusses.

Ort und Datum Stempel und rechtsgultige Unterschrift/en
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