
OBJET / PROJET: Réhabilitation des collecteurs d’assainissement / Renouvellement de conduites SIG / Eclairage public, évacuation des eaux et réfection trottoir

Adresse du projet : ROUTE DU PONT-BUTIN

RANG   

Base Variante Base Variante Base Variante Base Variantes Base Variante Base Variante

111 Travaux en régie 100'000.00 100'000.00 185'000.00 185'000.00 145'000.00 145'000.00 100'000.00 100'000.00 165'000.00 165'000.00 200'000.00 200'000.00
112 Essais 20'719.00 20'719.00 25'545.00 25'545.00 27'457.50 27'457.50 37'558.00 37'558.00 38'730.00 38'730.00 39'118.00 39'118.00
113 Installations de chantier 761'044.35 402'644.35 949'183.10 949'183.10 889'290.35 889'290.35 1'099'282.00 865'282.00 1'028'761.50 1'028'761.50 1'687'388.00 1'687'388.00
117 Démolitions et démontages 350'232.40 350'232.40 399'510.80 399'510.80 292'921.50 292'921.50 531'636.90 531'636.90 448'295.50 448'295.50 668'657.50 668'657.50
135 Canalisations: Réhabilitation 489'193.50 489'193.50 498'203.00 498'203.00 418'393.50 418'393.50 673'610.00 1'404'215.00 562'042.50 562'042.50 562'042.50 562'042.50
151 Constructions de réseaux enterrés 403'867.15 403'867.15 359'690.70 359'690.70 413'338.40 413'338.40 536'476.30 536'476.30 404'098.00 404'098.00 434'602.00 434'602.00
152 Fonçages (pousse-tube) 271'081.00 271'081.00 140'965.00 140'965.00 162'050.20 162'050.20 319'208.00 319'208.00 128'010.00 128'010.00 275'039.00 151'304.00
162 Enceintes de fouilles 1'802'508.40 136'705.00 1'738'779.50 0.00 1'704'552.95 24'475.00 1'685'049.25 789'128.80 3'440'448.35 3'293'067.30 3'695'629.50 3'695'629.50
181 Aménagements extérieurs 125'386.00 125'386.00 106'153.80 106'153.80 113'507.00 113'507.00 128'023.90 128'023.90 105'035.00 105'035.00 132'450.00 132'450.00
211 Fouilles et terrassements 24'465.00 24'465.00 30'291.00 30'291.00 39'460.00 39'460.00 29'952.50 29'952.50 22'849.25 22'849.25 31'934.25 31'934.25
221 Couches de fondation 220'683.00 220'683.00 201'242.00 201'242.00 265'956.00 265'956.00 83'637.50 83'637.50 179'956.00 179'956.00 186'390.25 186'390.25
222 Pavages et bordures 282'325.00 282'325.00 232'099.10 232'099.10 235'793.10 235'793.10 240'201.50 240'201.50 155'569.00 155'569.00 246'099.00 246'099.00
223 Chaussées et revêtements 697'598.00 697'598.00 741'675.40 741'675.40 574'818.80 574'818.80 728'886.75 728'886.75 623'781.00 623'781.00 682'274.05 682'274.05
237 Canalisations et évacuation des eaux 2'902'092.60 2'922'667.60 3'197'999.00 3'962'223.00 3'644'435.30 4'257'355.30 3'182'085.70 976'485.70 3'063'184.30 3'063'184.30 3'065'781.30 3'065'781.30
286 Marquages 43'829.80 43'829.80 41'035.10 41'035.10 39'829.80 39'829.80 35'470.00 35'470.00 38'384.50 38'384.50 56'125.80 56'125.80

Total soumission brut 8'495'025.20 6'491'396.80 8'847'372.50 7'872'817.00 8'966'804.40 7'899'646.45 9'411'078.30 6'806'162.85 10'404'144.90 10'256'763.85 11'963'531.15 11'839'796.15
Rabais  % 0.00% 0.00% 0.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 0.00% 0.00%
Brut après rabais CHF 0.00 0.00 0.00 314'912.70 0.00 0.00 0.00 0.00 104041.45 102'567.65 0.00 0.00
Total soumission net HT 8'495'025.20 6'491'396.80 8'847'372.50 7'557'904.30 8'966'804.40 7'899'646.45 9'411'078.30 6'806'162.85 10'300'103.45 10'154'196.20 11'963'531.15 11'839'796.15
TVA 7.70% 654'116.95 499'837.55 681'247.70 581'958.65 690'443.95 608'272.80 724'653.05 524'074.55 793'107.95 781'873.10 921'191.90 911'664.30
Total soumission net TTC 9'149'142.15 6'991'234.35 9'528'620.20 8'139'862.95 9'657'248.35 8'507'919.25 10'135'731.35 7'330'237.40 11'093'211.40 10'936'069.30 12'884'723.05 12'751'460.45

ECART EN % 0 -23.59% 4.15% -11.03% 5.55% -7.01% 10.78% -19.88% 21.25% 19.53% 40.83% 39.37%
RANG VARIANTE  1 3 4 2 5 6

Total soumission brut
Rabais  %  /  CHF 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 1.00% 11'630.95 0.00% 0.00
Total soumission net HT
TVA 7.70%
Total soumission net TTC

Total soumission brut
Rabais  %  /  CHF 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 1.00% 5'390.35 0.00% 0.00
Total soumission net HT
TVA 7.70%
Total soumission net TTC

11'548'061.00 9'390'153.00 11'795'097.90 10'406'340.65 11'844'736.45 10'695'407.35 12'726'846.40 9'921'352.50 12'908'074.00 12'750'931.90 15'761'903.80 15'628'641.20
1 1 2 3 3 4 4 2 5 5 6 6Rang sans/avec variante Lot n°1 

986'916.00

6

CONSORTIUM                                   
SORACO & ASFAL & SIF MARTI CONSTRUCTION S.A.

1'163'095.00 1'755'120.50

DI - Office cantonal du génie civil Service des travaux, de l'urbanisme et de la mobilité Services Industriels de Genève

Lot n°2 - SIG
1'561'618.55 1'517'316.00 1'372'799.00 1'674'203.50

TABLEAU COMPARATIF DES SOUMISSIONS

ENTREPRISE / CONSORTIUM
CONSORTIUM                              

RAMPINI & IMPLENIA COLAS S.A.
CONSORTIUM                            

SCRASA & INDUNIPIASIO S.A.
Lot n°1 - Ville de Lancy                      
CHAPTIRES CAN SOUMISSION

1'890'264.80

1'151'464.05 1'755'120.50

1 2 3 4 5

1'517'316.00 1'372'799.001'561'618.55 1'674'203.50
135'144.30

916'356.55
51'265.80 45'208.25 50'688.70 56'337.85 41'090.65 70'559.45

665'789.65 587'120.10 658'294.90 731'660.10 539'035.45 916'356.55

787'997.95

587'120.10 658'294.90 731'660.10 533'645.10

120'244.65 116'833.35 105'705.50 128'913.65 88'662.75
1'681'863.20 1'634'149.35 1'478'504.50 1'803'117.15 1'240'126.80

574'735.75

Lot n°3 - DI-OCGC

Montant net TTC

665'789.65

717'055.45 632'328.35 708'983.60
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