

## Ville de Lancy

République et canton de Genève



**SERVICE DES TRAVAUX, DE  
L'URBANISME ET DE LA MOBILITE**

### **RC38 -ROUTE DU PONT-BUTIN**

Secteur compris entre le Giratoire de la Route de Chancy et début du Pont-Butin

### **PIECE N° 3**

*Offre financière*



**JUILLET 2021**

**ICE**  
INGENIEURS  
CIVILS ET ENVIRONNEMENT SA

Rue de la Prulay 35  
1217 Meyrin - Genève  
Tél. +41 22 719 08 80  
Fax +41 22 719 08 88  
e-mail: icesa@ice-ing.com  
www.ice-ing.com

VILLE DE LANCY

Service des Travaux, de l'Urbanisme et de la Mobilité

RC 38 - ROUTE DU PONT-BUTIN

Secteur compris entre le Giratoire de la Route de Chancy et début du Pont-Butin

OFFRE FINANCIERE FORFAITAIRE

NOTA BENE : L'offre comprendra toutes les prestations nécessaires et suffisantes pour l'exécution complète du mandat telles que décrites dans le dossier

Base : règlement SIA 103 Tous les prix sont indiqués en francs suisses hors taxes								
Phase 1 Prise en main entier des données existantes du dossier "phase étude projet de base"		B. Ingénieur dirigeant C. Ingénieur D. Technicien E. Dessinateur F. Personnel administratif	INGENIEUR CIVIL [ h ]	INGENIEUR TRAFIC [ h ]	TOTAL HEURES [ h ]	Tarif horaire [ CHF/h ]	Sous-total [ CHF ]	Total HT [ CHF ]
		Sous-total heures	0	0	0		0	0
							0	
							0	
							0	
							0	
Phase 3.2 Analyses variantes d'exécution "entreprises" et propositions d'adaptation correctives "projet d'exécution" , mise à jour projet obtention "feu vert" OCEau et autres organismes		B. Ingénieur dirigeant C. Ingénieur D. Technicien E. Dessinateur F. Personnel administratif	0	0	0		0	0
		Sous-total heures	0	0	0		0	
							0	
							0	
							0	
							0	
Phase 3.3 Mise à l'enquête éventuelle		B. Ingénieur dirigeant C. Ingénieur D. Technicien E. Dessinateur F. Personnel administratif	0	0	0		0	0
		Sous-total heures	0	0	0		0	
							0	
							0	
							0	
							0	
Phase 4 Détermination montant coûts des travaux entreprise adjudicataire et établissement contrat d'entreprise		B. Ingénieur dirigeant C. Ingénieur D. Technicien E. Dessinateur F. Personnel administratif	0	0	0		0	0
		Sous-total heures	0	0	0		0	
							0	
							0	
							0	
							0	
Phase 5.1 Projet d'exécution		B. Ingénieur dirigeant C. Ingénieur D. Technicien E. Dessinateur F. Personnel administratif	0	0	0		0	0
		Sous-total heures	0	0	0		0	
							0	
							0	
							0	
							0	
Phase 5.2 Exécution de l'ouvrage		B. Ingénieur dirigeant C. Ingénieur D. Technicien E. Dessinateur F. Personnel administratif	0	0	0		0	0
		Sous-total heures	0	0	0		0	
							0	
							0	
							0	
							0	
Phase 5.3 Mise en service, achèvement		B. Ingénieur dirigeant C. Ingénieur D. Technicien E. Dessinateur F. Personnel administratif	0	0	0		0	0
		Sous-total heures	0	0	0		0	
							0	
							0	
							0	
							0	
Divers	Diverses prestations à inclure et à préciser :	B. Ingénieur dirigeant C. Ingénieur D. Technicien E. Dessinateur F. Personnel administratif	0	0	0		0	0
		Sous-total heures	0	0	0		0	
							0	
							0	
							0	
							0	
TOTAL DES HEURES 1 à divers :			0	0	0		TOTAL HT : 0	
							X%	
							Rabais	
								TOTAL HT net 0
								TVA 7,7% 0
								TOTAL FORFAITAIRE TTC 0

NOM DU SOUMISSIONNAIRE :  
SIGNATURES et DATE :