
MDB INGENIEURS CIVILS ASSOCIES  SA
Ingénieurs civils AGI-SIAChemin de la Vendée, 27 Tél: 022 / 879 80 50

Case Postale 644 Fax: 022 / 879 80 551213 PETIT LANCY 1

Soumission N° 1

Projet : 1826
Route du Pont-Butin
Lot1 : Réseaux assainissements

Travaux de Génie civil

Montant net soumission Fr. .............................. TVA incl.

Nom : .............................................

Rue : .............................................

NP, lieu : .............................................

Téléphone : ............................................. Lieu, date : .....................................................

Téléfax : .............................................

Responsable : ............................................. Signature : .....................................................
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Projet : 1826
Route du Pont-Butin
Lot1 : Réseaux assainissements

Structure : PG, CSG1, ALB2, CRC3, TAP4

Soumission N° 1

Brut Net

Récapitulation par  Contrat, Chapitre CAN

1 Travaux de Génie civil

........................ ........................     111 Travaux en régie

........................ ........................     112 Essais

........................ ........................     113 Installations de chantier

........................ ........................     117 Démolitions et démontages

........................ ........................     135 Canalisations: Réhabilitation

........................ ........................     151 Constructions de réseaux enterrés

........................ ........................     152 Fonçages (pousse-tube)

........................ ........................     162 Enceintes de fouilles

........................ ........................     181 Aménagements extérieurs

........................ ........................     211 Fouilles et terrassements

........................ ........................     221 Couches de fondation pour surfaces de circulation

........................ ........................     222 Pavages et bordures

........................ ........................     223 Chaussées et revêtements

........................ ........................     237 Canalisations et évacuation des eaux

........................ ........................     286 Marquages

Total ........................ ........................
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Projet : 1826
Route du Pont-Butin
Lot1 : Réseaux assainissements

Structure : PG, CSG1, ALB2, CRC3, TAP4

Soumission N° 1

Conditions

Désignation Total de la soumission Révisé

Brut .............................. ..............................

Rabais ................. % .............................. ..............................

Sous-total 1 .............................. ..............................

Escompte ................. % .............................. ..............................

Sous-total 2 .............................. ..............................

TVA 7.70 % .............................. ..............................

Net .............................. ..............................
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Projet : 1826
Route du Pont-Butin
Lot1 : Réseaux assainissements

Contrat : 1    CAN Construction : 111 Travaux en régie F/04(V´14)

Soumission N° 1

1 Travaux de Génie civil
111 Travaux en régie

000 Conditions générales
-------------------------------------------------------------------------------------
. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent
pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur
numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction
- Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les
deux premières lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées, les sous-articles avec variables
étant repris, eux, intégralement. Les descriptifs abrégés
s'utilisent p.ex. comme documents de travail. Dans tous
les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi
(voir "CAN Construction - Informations pour les utilisa-
teurs", chiffre 10).

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 111F/2004 fait foi
Travaux en régie (V'14)

R .900 L'ensemble des installations du CAN 111 sont à reporter sur
le CAN 113.
Toutes conditions diverses supplémentaires, spécifique à
l'ouvrage projeté, sont mentionnées dans les
conditions particulières en annexe à ce document.

R .910 Les travaux en régie doivent rester exceptionnels.
- Aucun travail en régie ne sera pris en compte sans ordre
exprés et écrit de la Direction de travaux avant
exécution.
- Les heures de contremaître ne sont pas portés en compte.
- Seules les heures effectives de travail seront prises en
compte pour la location de machines et véhicules.

200 Secteur principal de la construction, selon offre, sur
la base de taux
-------------------------------------------------------------------------------------

210 Bases et conditions
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Taux de régie.

.100 Taux variables: les taux en vigueur au moment et au lieu
d'exécution des travaux sont appliqués.

212 Base des taux de régie.

.100 Est appliqué:
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212.110 Section SSE Genève
Date d'édition dernière en
vigueur

220 Salaires
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Rabais accordé par l'entrepreneur. Calcul du facteur.

.100 Taux de rabais % .............
Facteur = 100 - taux de rabais
          --------------------
                  100
Facteur = ....................

222 Calcul. up = Fr.
Prix unitaire = facteur.

.001 Montant des salaires selon
facturation avec taux de
régie. :CSG1 :REU1 10'000 up

:CSG1 :REC1 10'000 up
:ALB2 :REU2 10'000 up
:ALB2 :REC2 10'000 up
:ALB2 :CMP2 7'500 up
:CRC3 :REU3 10'000 up
:CRC3 :REC3 10'000 up
:CRC3 :CMP3 7'500 up
:TAP4 :REU4 10'000 up
:TAP4 :REC4 10'000 up
:TAP4 :RP 5'000 up
:Total 100'000 up ...................... ......................

230 Matériaux
-------------------------------------------------------------------------------------

232 Rabais accordé par l'entrepreneur. Calcul du facteur.

.100 Taux de rabais % .............
Facteur = 100 - taux de rabais
          --------------------
                  100
Facteur = ....................

233 Calcul. up = Fr.
Prix unitaire = facteur.

.001 Montant des fournitures de
matériaux selon facturation
avec taux de régie. :CSG1 :REU1 10'000 up

:CSG1 :REC1 10'000 up
:ALB2 :REU2 10'000 up
:ALB2 :REC2 10'000 up
:ALB2 :CMP2 7'500 up
:CRC3 :REU3 10'000 up
:CRC3 :REC3 10'000 up
:CRC3 :CMP3 7'500 up
:TAP4 :REU4 10'000 up

A reporter : .................
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233.001 :TAP4 :REC4 10'000 up
:TAP4 :RP 5'000 up
:Total 100'000 up ...................... ......................

240 Machines, engins et matériel d'exploitation
-------------------------------------------------------------------------------------

243 Rabais accordé par l'entrepreneur lors de la facturation,
conduite non comprise. Calcul du facteur.

.100 Taux de rabais % .............
Facteur = 100 - taux de rabais
          --------------------
                  100
Facteur = ....................

244 Calcul en cas de facturation avec conduite comprise.
up = Fr. Prix unitaire = facteur.

.001 Montant pour machines, engins
et matériel d'exploitation
selon facturation avec taux de
régie. :CSG1 :REU1 5'000 up

:CSG1 :REC1 5'000 up
:ALB2 :REU2 5'000 up
:ALB2 :REC2 5'000 up
:ALB2 :CMP2 3'500 up
:CRC3 :REU3 5'000 up
:CRC3 :REC3 5'000 up
:CRC3 :CMP3 3'500 up
:TAP4 :REU4 5'000 up
:TAP4 :REC4 5'000 up
:TAP4 :RP 3'000 up
:Total 50'000 up ...................... ......................

........................Total Travaux en régie111
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112 Essais

000 Conditions générales
-------------------------------------------------------------------------------------
. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent
pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur
numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construc-
tion - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les
deux premières lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les
textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construc-
tion - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 112F/2013 fait foi
Essais (V'14)

.200 Les indications relatives aux
conditions de rémunération et
aux règles de métré, ainsi que
les définitions des termes
techniques utilisés dans le
descriptif, sont données dans
le sous-paragraphe de ré-
serve 090. Elles ne sont pas
reprises du CAN mais sont spé-
cifiques à l'ouvrage projeté.

R .900 L'ensemble des installations et matériel nécessaires au CAN
112 sont à reporter sur les prix unitaires ou sur les
installations du chapitre CAN 113.

100 Terrassements, sols, couches de fondation, décharges
contrôlées
-------------------------------------------------------------------------------------
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, règles de métré et définitions à prendre en
considération.

110 Interventions sur le chantier, équipements, traitement des
échantillons
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Interventions sur le chantier.
Y compris déplacement aller et retour de la main d'oeuvre et
transport aller et retour des équipements.

.401 Fouille ponctuelle pour
reconnaisssance de la qualité
du sol ou recherche de réseaux
entérrés.
up = p
Fouille 1.50 x 0.80
Profondeur jusqu'à 3.00m.
Terrassement, mise en dépôt
latéral des matériaux, temps
d'attente pour le relevé de la
direction des travaux ou du
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111.401 géotechnicien, remblayage avec
matériaux mise en dépôt
latéral et compactage.

:CSG1 :REU1 4 up
:ALB2 :REU2 3 up
:ALB2 :REC2 1 up
:ALB2 :CMP2 2 up
:CRC3 :REU3 3 up
:CRC3 :REC3 5 up
:CRC3 :CMP3 2 up
:TAP4 :REU4 2 up
:TAP4 :REC4 2 up
:TAP4 :RP 1 up
:Total 25 up ...................... ......................

180 Essais sur ouvrage
-------------------------------------------------------------------------------------

185 Couches de fondation sans liant, remblayages de tran-
chées, ballast et terre armée.

.100 Couches de fondation sans liant.

.102 Essai de plaque ME sur couche
de fondation et couche de
roulement, selon norme VSS 70
317.
Y compris mise à disposition
d'un camion chargé et son
chauffeur sur les emplacements
à contrôler, recharge, tout
l'équipement nécessaire,
déplacement sur
place, établissement de procès
verbaux et leur remise à la
direction des travaux en 3
exemplaires.
Seul les essais ayant donnés
les valeurs exigées seront
payées par le maitre
d'ouvrage.
up=p
pour le premier essai de la
série. :CSG1 :REU1 1 p

:ALB2 :REU2 1 p
:ALB2 :REC2 1 p
:ALB2 :CMP2 1 p
:CRC3 :REU3 1 p
:CRC3 :REC3 1 p
:CRC3 :CMP3 1 p
:TAP4 :REU4 1 p
:TAP4 :REC4 1 p
:Total 9 p ...................... ......................

.103 dito art. 185.102, mais pour
les essais suivants de la
série.
up=p :CSG1 :REU1 3 p

A reporter : .................
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185.103 :ALB2 :REU2 3 p
:ALB2 :REC2 1 p
:ALB2 :CMP2 2 p
:CRC3 :REU3 2 p
:CRC3 :REC3 5 p
:CRC3 :CMP3 2 p
:TAP4 :REU4 4 p
:TAP4 :REC4 2 p
:Total 24 p ...................... ......................

.200 Remblayages de tranchées.

.202 Essai de plaque ME sur couche
de remblayage de tranchées,
selon norme VSS 70 317.
Essai de plaque ME sur couche
de remblayage de tranchées.
Y compris mise à disposition
d'un camion chargé et son
chauffeur sur les emplacements
à contrôler, recharge, tout
l'équipement nécessaire,
déplacement sur
place, établissement de procès
verbaux et leur remise à la
direction des travaux en 3
exemplaires.
Seul les essais ayant donnés
les valeurs exigées seront
payées par le maitre
d'ouvrage.
up=p
pour le premier essai de la
série. :CSG1 :REU1 1 p

:ALB2 :REU2 1 p
:ALB2 :REC2 1 p
:ALB2 :CMP2 1 p
:CRC3 :REU3 1 p
:CRC3 :REC3 1 p
:CRC3 :CMP3 1 p
:TAP4 :REU4 1 p
:TAP4 :REC4 1 p
:Total 9 p ...................... ......................

.203 dito art. 185.202, mais pour
les essais suivants de la
série.
up=p :CSG1 :REU1 3 p

:ALB2 :REU2 3 p
:ALB2 :REC2 1 p
:ALB2 :CMP2 2 p
:CRC3 :REU3 2 p
:CRC3 :REC3 5 p
:CRC3 :CMP3 2 p
:TAP4 :REU4 4 p
:TAP4 :REC4 2 p
:Total 24 p ...................... ......................

.501 Remblayage de tranchée.

A reporter : .................
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185.501 Pénétromètre CBR, essais in
situ, type "panda" léger selon
la norme NF-P-94-105
Profondeur jusqu'à 1.00m selon
VSS 70-316a
Y compris établissement de
procès verbaux et leur remise
à la direction des travaux en
3 exemplaires.
up = p :CSG1 :REU1 3 up

:ALB2 :REU2 3 up
:ALB2 :REC2 1 up
:ALB2 :CMP2 2 up
:CRC3 :REU3 2 up
:CRC3 :REC3 5 up
:CRC3 :CMP3 2 up
:TAP4 :REU4 4 up
:TAP4 :REC4 2 up
:Total 24 up ...................... ......................

.502 Plus-value Conc. art. 185.501
par tranche de 50cm.
up = p :CSG1 :REU1 30 up

:ALB2 :REU2 30 up
:ALB2 :REC2 10 up
:ALB2 :CMP2 20 up
:CRC3 :REU3 20 up
:CRC3 :REC3 50 up
:CRC3 :CMP3 20 up
:TAP4 :REU4 40 up
:TAP4 :REC4 20 up
:Total 240 up ...................... ......................

300 Infrastructures de transport, couches bitumineuses,
canalisations
-------------------------------------------------------------------------------------
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, règles de métré et définitions à prendre en
considération.

310 Interventions sur le chantier, équipements, traitement des
échantillons
-------------------------------------------------------------------------------------

314 Prélèvement d'échantillons.

.100 Carottages dans couches bitumineuses.

.121 Diamètre de carotte mm 150
Longueur de carotte mm de 101
jusqu'à 300.
Y compris essai au spray PAK-
MARKER et remise en état.
Etablissement de procès
verbaux et leur remise à la
direction des travaux en 3
exemplaires. :CSG1 :REU1 2 p

:CSG1 :REC1 2 p

A reporter : .................



Page: 11
06.05.2021

Projet : 1826
Route du Pont-Butin
Lot1 : Réseaux assainissements

Contrat : 1    CAN Construction : 112 Essais F/13(V´14)

314.121 :ALB2 :REU2 2 p
:ALB2 :REC2 2 p
:ALB2 :CMP2 1 p
:CRC3 :REU3 2 p
:CRC3 :REC3 2 p
:CRC3 :CMP3 1 p
:TAP4 :REU4 2 p
:TAP4 :REC4 2 p
:Total 18 p ...................... ......................

........................Total Essais112
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113 Installations de chantier

000 Conditions générales
-------------------------------------------------------------------------------------
. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent
pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur
numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construc-
tion - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les
deux premières lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les
textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construc-
tion - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 113F/2014 fait foi

.200 Les indications relatives aux
conditions de rémunération et
aux règles de métré, ainsi que
les définitions des termes
techniques utilisés dans le
descriptif, sont données dans
le sous-paragraphe de ré-
serve 090. Elles ne sont pas
reprises du CAN mais sont spé-
cifiques à l'ouvrage projeté.

R .900 Conditions diverses

R .910 Régles de rémunérations et dispositions de métré:

R .920 Les articles relatifs aux installations de chantier
concernant la rémunération des installations nécessaires,
pour la durée d'exécution des travaux mentionnés dans le
descriptif et selon le déroulement prévu.

R .930 Les prix unitaires comprennent:
-Les clôtures de chantier (lieux d'exécution), y compris
la zone des installations de chantier décentralisées.
-Toute plus-value due aux conditions d'exécution
locales.
- La protection des ouvrage existant.
-Toute plus-value due à la coordination et l'exécution
d'un travail par étapes.
-La gestion des accès du trafic routier traversant le
chantier et son périmètre.
-La gestion des accès piétons traversant le chantier et son
périmètre, y compris leur séparaction par un chabaury
des zones de chantier.
- Les difficultés d'exécution des travaux dans les milieux à
fortes contraintes concernant le trafic routier.

R .940 La gestion et le tri des déchets de chantier, ainsi que
leur évacuation et élimination par l'entrepreneur, sont
inclus dans les prix unitaires y relatifs et ne feront pas
l'objet d'une rémunération spécifique.
L'entrepreneur estime les quantités de déchets générés
par ses propres travaux sur la base de la présente soumission
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R 000.940 et selon la recommandation SIA 430 , et indiquera les lieux
d'élimination qu'il propose.

R .950 La majoration des prix untitaires et suppléments pour
travail de nuit ou en dehors des heures normales tiennent
compte des pourcentage du chapitre C.14 des conditions
particulières.

100 Ensemble des installations de chantier, règlementations
particulières
-------------------------------------------------------------------------------------
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, règles de métré et définitions à prendre en
considération.

110 Ensemble des installations de chantier
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Ensemble des installations de chantier. Prestations selon
norme SIA 118. Les installations pour tiers sont compri-
ses dans les prix pour autant qu'elles soient désignées
comme faisant partie intégrante du prix global ou for-
faitaire dans le CAN 102.

.002 Durée: pour l'ensemble
des travaux de l'entrepreneur,
répartie suivant phasage.
Comprenant: Transport à pied
d'oeuvre, aménagement,
entreposage, entretien, mise à
disposition, déplacement par
phasage au fur et à mesure de
l'avancement, exploitation ou
location, démontage et
transports en retour de:

- Clôtures type "Muba" avec
bâches anti-poussières,
signalisation de chantier et
éclairage de chantier.
-Tout matériel nécessaire à
l'exécution de l'ouvrage selon
les règles de l'art et dans
les délais impartis, des
machines, baraquements, etc.
Ainsi que la location pour
installations fixes.
-Emplacement d'installation de
dépôt, voies d'accès au
chantier, etc. électricité,
eau, téléphone, y compris
consommation et toutes taxes
de raccordement, remises en
état après achèvement des
travaux.
up=gl
Montant global pour
l'installation.
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111.002 Conformément aux conditions
particulières de la présente
soumission, les prix unitaires
tiennent compte notament:
- Du maintien des accès aux
riverains, selon besoins
interne du chantier, et de
garantir le circulation du
trafic de la Route du Pont-
Butin ainsi que celui des
cheminements pour piétons et
cycles (avec passerelles pour
piétons
et ponts lourds pour véhicules
et SIS jusqu'à 40t.)
- Le nettoyage régulier ou à
la demande de la D.T. si
nécessaire, du chantier, de
ses abords et voies d'accès.
- Des clôtures pour les zones
d'installation de chantier,
pour délimitation de chantier,
avec des grilles "MUBA" (y
compris BIDIM éventuel),
chabaurys, etc.
- De la réalisation des
travaux par phasage suivant
les conditions particulières.
- Des prestations nécessaires
au respect de la loi fédérale,
aux directives des services
cantonaux et communaux pour la
protection de l'environnement,
y compris toutes mesures pour
lutter contre le bruit et la
poussière des machines et
engins de chantier.

Aucune plus-value ne sera
admise pour perte de rendement
due aux exigences des divers
services concernés.

Cette installation générale ne
comprend pas les installations
spécifiques suivant:
La signalisation verticale
spécifique pour les mesures de
circulation nécessaires pour
l'exécution des travaux sont
comptées dans l'art. 231.002
L'installation de chantier
spécifique au marquage est
compris dans le CAN286 art.
111.002
L'installation de chantier
spécifique aux fraisages est
compris dans le CAN223 art.
121.601
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111.002 L'installation de chantier
spécifique à la réhabilitation
et au chemisage est compris
dans le CAN135 art. 212.103 et
art. 212.104.
L'installation de chantier
spécifique à la paroi
berlinoise est compris dans le
CAN162 art. 311.121

:PG 1 up ...................... ......................

R 119 Complément aux installations

R .100 Installations complémentaires qui, selon l'entrepreneur, ne
sont pas comprises dans l'article du sous-paragraphe
111 et doit, par conséquant, être payé à part, soit:

R .101 up=gl
Montant global pour :
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
.............................-
..............................
Des préstations ultérieurs ne
seront pas pris en compte.

:PG 1 gl ...................... ......................

200 Dessertes de chantier
-------------------------------------------------------------------------------------
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, règles de métré et définitions à prendre en
considération.

210 Accès
-------------------------------------------------------------------------------------

215 Trottoirs provisoires avec surface antidérapante: mise en
place, mise à disposition pour la durée des travaux de l'en-
trepreneur et enlèvement. Y compris rampes et incorpora-
tion éventuelle de tuyauterie.

.100 Trottoir en bois.

.102 Hauteur m jusqu'à m 0.20
largeur m 1.50
Compris latte horizontale et
rampes d'extrémité.

:CSG1 :REU1 25 m2
:ALB2 :REC2 100 m2

A reporter : .................
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215.102 :CRC3 :REU3 50 m2
:CRC3 :REC3 275 m2
:TAP4 :REU4 50 m2
:Total 500 m2 ...................... ......................

.103 Platelage bois pour
cheminement piétons et/ou
piste cyclable en dehors de la
zone de travaux.
Largeur m jusqu'à 1.50.
Surface antidérapante, et
rampes d'extrémité.

:CSG1 :REU1 350 m2 ...................... ......................

216 Rampes provisoires: mise en place, mise à disposition pour
la durée des travaux de l'entrepreneur et enlèvement.

.201 Création d'ouverture dans le
mur du cimetière Saint-
Georges.

Cette article comprend:
Découpe et démolition du muret
(dim: 0.60 X 0.50), fondation
conservée, sur largeur de
2.00m, y compris chargement
des matériaux de démolition et
évacuation à la décharge.
Y compris la dépose de la
grille de défense h=2.00 et
des dalles en granit,
transport et stockage.

Puis remise en état avec,
reconstruction du muret à
l'identique (y compris
piquage, ferraillage) en
béton.
Repose et scellement des
dalles granit, avec grille de
défense.
Y compris remise en état
soigné, talochage, crépi ...
up=gl :CSG1 :REU1 2 up ...................... ......................

218 Ponts provisoires.

.100 Pour route.

.120 Mise à disposition.

.121 Pour la durée des travaux de
l'entrepreneur.
Plus-value pour l'ensemble des
ponts lourds prévus dans
l'art. 111.002.
Pour mise à disposition, mise
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218.121 en place selon nécessité, de
plaques complémentaires pour
fermeture de fouilles
temporaires, afin
de garantir la circulation du
trafic en tout temps pour des
véhicules jusqu'à 40t.
Compris enlèvement en fin
d'opération, déplacement à
l'intérieur du chantier.
up = global :CSG1 :REU1 1 gl

:ALB2 :REU2 1 gl
:ALB2 :CMP2 1 gl
:CRC3 :REU3 1 gl
:CRC3 :REC3 1 gl
:CRC3 :CMP3 1 gl
:TAP4 :REU4 1 gl
:TAP4 :REC4 1 gl
:Total 8 gl ...................... ......................

230 Signalisation, barrages, barrières de chantier
-------------------------------------------------------------------------------------
La norme SN 640 886 "Signalisation temporaire sur routes
principales et secondaires" fait foi.

231 Ensemble de la signalisation, des barrières et barrages, et
de l'éclairage de chantier: installation, mise à disposi-
tion, déplacement, exploitation et enlèvement. Y compris
entretien, maintenance et remise en état. Feux de circula-
tion à l'art. 232 ou 233.

.002 Durée selon planning des
travaux établi par
l'entrepreneur, et suivant le
phasage des travaux.

Mise en place des mesures
nécessaires pour le guidage,
itinéraire, balisage du trafic
routier.
Selon les mesures exigées par
la direction des travaux, de
l'OCT et des divers services
compétents.
Soit: Fourniture, pose,
dépose, déplacement entre
phase, entretien pour: 

-De signaux OSR indicateurs
orange HIP avec inscriptions,
et autres signaux OSR (de
danger, de prescription et de
priorité) nécessaires.
-De signaux de balisage pour
signaler les obstacles.
-De grands panneaux
rectangulaire jusqu'à mm
2500X2000 HIP pour indiquer
les voies circulables, y
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231.002 compris adaptation des
indications en fonction des
phases.
-De la mise à disposition
d'une nacelle pour la pose
d'indication sur portique
existante ou masquage. y
compris retour pour remise en
état.
-Du masquage des signaux
existant en fonction des
phases.
Y compris support de pose (mât
et socle)
up=gl
Aucune plus-value ne sera
admis pour perte de rendement.

:CSG1 :REU1 1 up
:ALB2 :REU2 1 up
:ALB2 :REC2 1 up
:ALB2 :CMP2 1 up
:CRC3 :REU3 1 up
:CRC3 :REC3 1 up
:CRC3 :CMP3 1 up
:TAP4 :REU4 1 up
:TAP4 :REC4 1 up
:Total 9 up ...................... ......................

.003 Marquage bande à coller.
Fourniture et mise en place
de ligne de direction
continues ou discontinues,
Largeur m 0.15, couleur jaune-
orangé.
Suivant étapes du chantier.
up=m
Y compris décollage pour
enlèvement et évacuation.

:CSG1 :REU1 800 up
:ALB2 :REU2 1'000 up
:CRC3 :REC3 1'500 up
:Total 3'300 up ...................... ......................

.004 Marquage bande à coller.
Fourniture et mise en place de
passages piétons provisoires,
couleur jaune-orangé.
Largeur m 3.00 mini.
Largeur de ligne m 0.50
up=p
Y compris décollage pour
enlèvement et évacuation.

:CSG1 :REU1 14 up
:CRC3 :REU3 5 up
:TAP4 :REU4 5 up
:TAP4 :REC4 10 up
:Total 34 up ...................... ......................

.005 Marquage bande à coller.
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231.005 Fourniture et mise en place de
flèches ou symboles divers
provisoires, couleur jaune-
orangé.
up=p
Y compris décollage pour
enlèvement et évacuation.

:CSG1 :REU1 12 up
:ALB2 :REU2 10 up
:CRC3 :REU3 10 up
:CRC3 :REC3 15 up
:TAP4 :REU4 5 up
:TAP4 :REC4 5 up
:Total 57 up ...................... ......................

.006 Effacage par recouvrement de
marquage existant ou
provisoire en peinture noire.
Pour le phasage successif.
largeur jusqu'à m 0.50
up=m :CSG1 1'275 up

:ALB2 750 up
:CRC3 1'100 up
:TAP4 100 up
:Total 3'225 up ...................... ......................

.007 Suppression par fraisage du
marquage avant la réalisation
du revêtement définitif.
largeur jusqu'à 1.00m
up=m :CSG1 200 up

:ALB2 100 up
:CRC3 200 up
:TAP4 20 up
:Total 520 up ...................... ......................

.008 Fourniture, mise en place et
entretien de séparateur de
trafic en "balisette légère"
avec bandes
rétroréfléchissantes.
Y compris transport
intermédiaire,
déchargement/chargement
suivant phasage.
up=m :CSG1 :REU1 50 up

:ALB2 :REU2 50 up
:CRC3 :REU3 50 up
:CRC3 :REC3 50 up
:Total 200 up ...................... ......................

232 Feux de circulation indépendants du réseau, télécom-
mandés.
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232.601 Mise à disposition, transport,
installation, déplacement
suivant phasage, entretien,
enlèvement de fût lesté de
béton ou autre pour feux de
signalisation provisoire.
up = gl :CSG1 :REU1 4 up

:ALB2 :REU2 3 up
:ALB2 :REC2 3 up
:CRC3 :REC3 4 up
:Total 14 up ...................... ......................

235 Régulation manuelle du trafic.

.200 Par l'entrepreneur. Métré: nombre d'heures de travail.

R .291 Hommes à la palette, y compris
moyen de communication.
Durant les heures de travail
normales.
Métré: nombre d'heures de
travail.
up=h
Selon accord avec la direction
des travaux. :CSG1 :REU1 80 h

:ALB2 :REU2 80 h
:CRC3 :REU3 40 h
:CRC3 :REC3 80 h
:Total 280 h ...................... ......................

240 Dispositifs de protection et de surveillance
-------------------------------------------------------------------------------------

246 Protections pour plantes, y compris fondations ou fixa-
tions.

.100 Paroi de protection: mise en place, mise à disposition pour
la durée des travaux de l'entrepreneur et enlèvement. Mé-
tré: surface de paroi.

.110 Palissade.

.112 En bois, hauteur jusqu'à
m 2.00
Y compris bâches de protection
anti-poussières. :CRC3 :REU3 60 m2

:CRC3 :REC3 300 m2
:Total 360 m2 ...................... ......................

.200 Plateaux protège-troncs: mise en place, mise à disposition
pour la durée des travaux de l'entrepreneur et enlèvement.

.210 Diamètre du tronc jusqu'à m 0,40.

.211 Plateaux en bois, hauteur jus-
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246.211 qu'à m 2,00. :ALB2 :REC2 10 p
:CRC3 :REC3 5 p
:Total 15 p ...................... ......................

.220 Diamètre du tronc supérieur à m 0,40.

.221 Plateaux en bois, hauteur jus-
qu'à m 2,00. :ALB2 :REC2 5 p

:CRC3 :REC3 8 p
:TAP4 :REU4 2 p
:TAP4 :REC4 1 p
:Total 16 p ...................... ......................

250 Dispositifs provisoires de retenue de véhicules, pour
routes
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Dispositif provisoire de retenue de véhicules, mis à dispo-
sition par la direction des travaux. Remise en état après
un choc provoqué par un véhicule tiers non comprise.

.100 Mise en place et enlèvement. Y compris éventuelles construc-
tions d'extrémité ou raccords aux dispositifs en place.
Transport aller et retour non compris. Métré: longueur du
dispositif de retenue.

.101 Fourniture de séparateur de
trafic type "SEROC REBLOC" ou
similaire.
Utilisation multiple suivant
phasage, transport compris
dans art. 251.102
Y compris évacuation en fin de
chantier. :CSG1 :REU1 50 m

:ALB2 :REU2 50 m
:CRC3 :REC3 100 m
:Total 200 m ...................... ......................

.102 Mise en place et entretien de
séparateur de trafic type
"SEROC REBLOC" ou similaire.
Y compris transport
intermédiaire, stockage,
déchargement/chargement
suivant phasage, par engin de
levage. :CSG1 :REU1 250 m

:ALB2 :REU2 250 m
:CRC3 :REC3 250 m
:Total 750 m ...................... ......................

300 Alimentation, évacuation, télécommunication
-------------------------------------------------------------------------------------
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
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300 rémunération, règles de métré et définitions à prendre en
considération.

360 Pompage
-------------------------------------------------------------------------------------

361 Ensemble des équipements de pompage: installation, mise à
disposition et enlèvement. Y compris creusage d'une cavité
en fond de fouille.

.002 Durée des travaux de
l'entrepreneur selon la
présente soumission.
up = gl
Détournement, évacuation par
gravité, captage et pompage de
toutes les eaux, météoriques,
de ruissellement et
d'infiltration, dans l'emprise
des présents travaux.
Le montant global comprend:
-La mise à disposition des
pompes, la location,
l'exploitation, l'entretien,
la surveillance, carburant et
énergie électrique, ainsi que
les puisards nécessaires.
-Le déplacement des pompes, le
raccordement aux canalisations
existantes. Le pompage pourra
fonctionner jours et nuits,
les weekend et jours fériés.
-Tout eau rejeté dans le
réseau public devra être
décantée auparavant.

:PG 1 up ...................... ......................

.003 Durée des travaux de
l'entrepreneur selon la
présente soumission.
up = gl
Plus-value conc. art. 361.002
pour la mise à disposition,
l'entretien, et maintenance de
dispositif de traitement des
eaux de chantier permettant la
décantation, le traitement du
PH ainsi que le dispositif
empêchant toute pollution.
Y compris le dimensionnement
du dispositif selon travaux
prévus de l'entrepreneur,
conforme aux normes et lois en
vigueur.
Y compris vidange et
élimination des dépôts.

:PG 1 up ...................... ......................

.004 Durée des travaux de
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361.004 l'entrepreneur selon la
présente soumission.
up = gl
Déviation des eaux claires du
réseau de canalisation
existante pour intervention,
par pompage et évacuation dans
canalisations principales et
raccordements privés.

Le montant global comprend:
-La mise à disposition des
pompes, la location,
l'exploitation, l'entretien,
la surveillance, carburant et
énergie électrique, ainsi que
le dispositif d'obturation du
réseaux existants suivant
diamètre, et de la
canalisation en surface pour
la déviation.
-Si nécessaire, container ou
support pour déplacement. 
-Le déplacement des pompes, le
raccordement aux canalisations
existantes. Le pompage pourra
fonctionner jours et nuits,
les weekend et jours fériés.
Y compris le dimensionnement
du dispositif selon travaux
prévus de l'entrepreneur,
conforme aux normes et lois en
vigueur. :PG 1 up ...................... ......................

.005 Durée des travaux de
l'entrepreneur selon la
présente soumission.
up = gl
Déviation des eaux usées du
réseau de canalisation
existante pour intervention,
par pompage et évacuation dans
canalisations principales et
raccordements privés.

Le montant global comprend:
-La mise à disposition des
pompes à matières fécales, la
location, l'exploitation,
l'entretien, la surveillance,
carburant et énergie
électrique, ainsi que le
dispositif d'obturation du
réseaux existants suivant
diamètre, et de la
canalisation en surface pour
la déviation.
-Si nécessaire, container ou
support pour déplacement. 
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361.005 -Le déplacement des pompes, le
raccordement aux canalisations
existantes. Le pompage pourra
fonctionner jours et nuits,
les weekend et jours fériés.
Y compris le dimensionnement
du dispositif selon travaux
prévus de l'entrepreneur,
conforme aux normes et lois en
vigueur. :PG 1 up ...................... ......................

........................Total Installations de chantier113
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117 Démolitions et démontages

000 Conditions générales
-------------------------------------------------------------------------------------
. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent
pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur
numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction
- Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les
deux premières lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les tex-
tes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction -
Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 117F/2012 fait foi
Démolitions et démontages
(V'14)

.200 Les indications relatives aux
règles de rémunération, aux
dispositions de métré ainsi
qu'aux termes et définitions
se trouvent dans le sous-para-
graphe de réserve 090. Elles
ne sont pas reprises du CAN
mais sont définies en fonction
de la spécificité de l'ouvrage
projeté.

R .900 REMARQUES

R .910 Tri des matériaux de démolition.
Les matériaux de démolition doivent être triés sur place
selon les groupes suivants:
- Matériaux d'excavation
- Matériaux de démolition inertes
- Déchets emcombrants
- Déchets spéciaux

R .920 L'ensembre des installations du CAN 117 sont à reporter sur
le CAN 113.

R .930 Toutes les conditions diverses supplémentaires spécifique à
l'ouvrage projeté sont mentionnées dans les
conditions particulières en annexe de ce document.

080 Construire écologique
-------------------------------------------------------------------------------------

081 Exigences relatives aux démolitions et démontages.

.100 Si l'entrepreneur découvre des déchets spéciaux ou des sites
contaminés durant les travaux de démolition, toutes les ac-
tivités doivent être immédiatement stoppées et la direc-
tion des travaux doit être informée sans délai.

200 Aménagements extérieurs et équipements d'évacuation des
eaux
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200 -------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

210 Revêtements, bordures et équipements d'évacuation des eaux
-------------------------------------------------------------------------------------

213 Découpe et démolition de revêtements bitumineux et de
revêtements en béton.

.100 Découpe.

.151 Découpe de revêtement
bitumineux compacté:
Epaisseur mm de 50 à 150.
Travail exécuté à la machine y
compris travaux auxilliaires à
la main, avec scie circulaire,
scie pneumatique ou autres.

:CRC3 :REU3 20 m
:CRC3 :REC3 120 m
:TAP4 :REU4 30 m
:Total 170 m ...................... ......................

.152 Découpe de revêtement
bitumineux compacté:
Epaisseur mm de 151 à 200.
Travail exécuté à la machine y
compris travaux auxilliaires à
la main, avec scie circulaire,
scie pneumatique ou autres.

:CSG1 :REU1 40 m
:ALB2 :REC2 80 m
:CRC3 :REU3 80 m
:CRC3 :REC3 380 m
:CRC3 :CMP3 350 m
:TAP4 :REU4 30 m
:Total 960 m ...................... ......................

.153 Découpe de revêtement
bitumineux compacté:
Epaisseur mm de 201 à 250.
Travail exécuté à la machine y
compris travaux auxilliaires à
la main, avec scie circulaire,
scie pneumatique ou autres.

:CSG1 :REU1 250 m
:ALB2 :REU2 120 m
:ALB2 :REC2 80 m
:ALB2 :CMP2 100 m
:CRC3 :REU3 90 m
:CRC3 :REC3 420 m
:CRC3 :CMP3 600 m
:TAP4 :REU4 140 m
:TAP4 :REC4 100 m
:Total 1'900 m ...................... ......................

.154 Découpe de revêtement
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213.154 bitumineux compacté:
Epaisseur mm de 251 à 350.
Travail exécuté à la machine y
compris travaux auxilliaires à
la main, avec scie circulaire,
scie pneumatique ou autres.

:CSG1 :REU1 400 m
:ALB2 :REU2 1'400 m
:ALB2 :CMP2 60 m
:CRC3 :REU3 130 m
:CRC3 :REC3 450 m
:CRC3 :CMP3 180 m
:TAP4 :REU4 140 m
:TAP4 :REC4 100 m
:Total 2'860 m ...................... ......................

.155 Découpe de revêtement béton
non armé:
Epaisseur mm de 101 à 150.
Travail exécuté à la machine y
compris travaux auxilliaires à
la main, avec scie circulaire,
scie pneumatique ou autres.

:ALB2 :REU2 10 m
:TAP4 :REU4 5 m
:Total 15 m ...................... ......................

.501 Démolition de revêtement
bitumineux:
Epaisseur mm de 50 à 150.
Travail exécuté à la machine y
compris travaux auxilliaires à
la main.
Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
transport adéquat, soit pour
évacuation soit pour mise en
dépôt provisoire.
up = m2 :CRC3 :REU3 40 up

:CRC3 :REC3 140 up
:TAP4 :REU4 40 up
:Total 220 up ...................... ......................

.502 Démolition de revêtement
bitumineux:
Epaisseur mm de 151 à 200.
Travail exécuté à la machine y
compris travaux auxilliaires à
la main.
Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
transport adéquat, soit pour
évacuation soit pour mise en
dépôt provisoire.
up = m2 :CSG1 :REU1 20 up

:ALB2 :REC2 90 up
:CRC3 :REU3 90 up
:CRC3 :REC3 400 up
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213.502 :CRC3 :CMP3 250 up
:TAP4 :REU4 30 up
:Total 880 up ...................... ......................

.503 Démolition de revêtement
bitumineux:
Epaisseur mm de 201 à 250.
Travail exécuté à la machine y
compris travaux auxilliaires à
la main.
Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
transport adéquat, soit pour
évacuation soit pour mise en
dépôt provisoire.
up = m2 :CSG1 :REU1 200 up

:ALB2 :REU2 140 up
:ALB2 :REC2 100 up
:ALB2 :CMP2 90 up
:CRC3 :REU3 100 up
:CRC3 :REC3 450 up
:CRC3 :CMP3 350 up
:TAP4 :REU4 150 up
:TAP4 :REC4 120 up
:Total 1'700 up ...................... ......................

.504 Démolition de revêtement
bitumineux:
Epaisseur mm de 251 à 350.
Travail exécuté à la machine y
compris travaux auxilliaires à
la main.
Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
transport adéquat, soit pour
évacuation soit pour mise en
dépôt provisoire.
up = m2 :CSG1 :REU1 400 up

:ALB2 :REU2 950 up
:ALB2 :CMP2 40 up
:CRC3 :REU3 140 up
:CRC3 :REC3 500 up
:CRC3 :CMP3 125 up
:TAP4 :REU4 150 up
:TAP4 :REC4 120 up
:Total 2'425 up ...................... ......................

.505 Démolition de revêtement béton
non armé:
Epaisseur mm de 101 à 150.
Travail exécuté à la machine y
compris travaux auxilliaires à
la main.
Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
transport adéquat, soit pour
évacuation soit pour mise en
dépôt provisoire.
up =m2
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213.505 :ALB2 :REU2 10 up
:TAP4 :REU4 10 up
:Total 20 up ...................... ......................

214 Démolition de bordures, dallages et pavages.

.100 Bordures.

.120 Bordurettes et bordures.

.122 Section m jusqu'à m 0.10X0.30
Bordurette tout type.
y compris démolition du massif
de fondation, terrassements
nécessaires.
Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
transport adéquat, soit pour
évacuation soit pour mise en
dépôt provisoire. :ALB2 :REC2 70 m

:CRC3 :REC3 100 m
:CRC3 :CMP3 120 m
:TAP4 :REU4 30 m
:Total 320 m ...................... ......................

.130 Bordures de trottoir.

.133 Section m jusqu'à m 0.25x0.30
Bordure tout type.
y compris démolition du massif
de fondation, terrassements
nécessaires.
Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
transport adéquat, soit pour
évacuation soit pour mise en
dépôt provisoire. :CSG1 :REU1 100 m

:ALB2 :REU2 400 m
:ALB2 :REC2 510 m
:ALB2 :CMP2 60 m
:CRC3 :REU3 70 m
:CRC3 :REC3 370 m
:CRC3 :CMP3 300 m
:TAP4 :REU4 80 m
:TAP4 :REC4 50 m
:Total 1'940 m ...................... ......................

.134 Section m supérieur à
0.25x0.30
Bordure tout type.
y compris démolition du massif
de fondation, terrassements
nécessaires.
Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
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214.134 transport adéquat, soit pour
évacuation soit pour mise en
dépôt provisoire. :CRC3 :REC3 25 m ...................... ......................

.301 Massif béton non armé.
Elements isolés ou faisant
partie d'un ouvrage.
up = m3
y compris démolition du
massif, terrassements
nécessaires.
Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
transport adéquat, soit pour
évacuation soit pour mise en
dépôt provisoire. :CSG1 :REU1 3 up

:CRC3 :REU3 5 up
:Total 8 up ...................... ......................

215 Démontage de bordures, dallages et pavages.

.100 Bordures.

.120 Bordurettes et bordures.

.122 Section m jusqu'à m 0.10x0.30
Dépose soignée des bordurettes
de tout type, nettoyage
soigné, stockage sur site ou
dépôt de l'entrepreneur.
y compris démolition du massif
de fondation, terrassements
nécessaires.
Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
transport adéquat. :ALB2 :REC2 10 m

:CRC3 :REC3 10 m
:CRC3 :CMP3 15 m
:TAP4 :REC4 5 m
:Total 40 m ...................... ......................

.130 Bordures de trottoir.

.133 Section m jusqu'à m 0.25x0.30.
Dépose soignée des bordures de
tout type, nettoyage soigné,
stockage sur site ou dépôt de
l'entrepreneur.
y compris démolition du massif
de fondation, terrassements
nécessaires.
Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
transport adéquat. :CSG1 :REU1 10 m

:ALB2 :REU2 40 m
:ALB2 :REC2 55 m
:ALB2 :CMP2 10 m
:CRC3 :REU3 10 m
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215.133 :CRC3 :REC3 40 m
:CRC3 :CMP3 30 m
:TAP4 :REU4 10 m
:TAP4 :REC4 5 m
:Total 210 m ...................... ......................

.134 Section m supérieur à m
0.25x0.30.
Dépose soignée des bordures de
tout type, nettoyage soigné,
stockage sur site ou dépôt de
l'entrepreneur.
y compris démolition du massif
de fondation, terrassements
nécessaires.
Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
transport adéquat. :CRC3 :REC3 5 m ...................... ......................

216 Démolition de conduites, rigoles, caniveaux et canaux
d'évacuation des eaux, exécutée séparément. Travaux de
terrassement non compris.

.401 Démolition de tuyaux béton ou
PVC de DN jusqu'à 200mm,
y compris enrobage béton non
armé.
Y compris chargement,
transport intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.
Métré: Longueur théorique.
up=m :CSG1 :REU1 50 up

:ALB2 :REU2 60 up
:ALB2 :REC2 40 up
:CRC3 :REU3 30 up
:CRC3 :REC3 180 up
:TAP4 :REU4 10 up
:TAP4 :REC4 40 up
:Total 410 up ...................... ......................

.402 Remplissage de
collecteurs abandonnés.
Avec un mortier de ciment et
sable.
DN jusqu'à 200mm
Y compris travaux
préparatoires pour mise en
oeuvre.(coffrage, events,..)
up = m. :CRC3 :REU3 10 up

:CRC3 :REC3 50 up
:Total 60 up ...................... ......................

.403 Démolition de tuyaux béton ou
PVC de DN jusqu'à 201 à 300mm,
y compris enrobage béton non
armé.
Y compris chargement,

A reporter : .................



Page: 32
06.05.2021

Projet : 1826
Route du Pont-Butin
Lot1 : Réseaux assainissements

Contrat : 1    CAN Construction : 117 Démolitions et démontages F/12(V´14)

216.403 transport intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.
Métré: Longueur théorique.
up=m :CRC3 :REU3 45 up

:CRC3 :REC3 10 up
:TAP4 :REU4 30 up
:Total 85 up ...................... ......................

.404 Remplissage de collecteurs
abandonnés.
Avec un mortier de ciment et
sable. 
DN de 201 jusqu'à 300mm
Y compris travaux
préparatoires pour mise en
oeuvre.(coffrage, events,..)
up = m. :CRC3 :REU3 150 up

:CRC3 :REC3 130 up
:Total 280 up ...................... ......................

.405 Démolition de tuyaux béton ou
PVC de DN jusqu'à 301 à 400mm,
y compris enrobage béton non
armé.
Y compris chargement,
transport intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.
Métré: Longueur théorique.
up=m :CRC3 :REC3 5 up ...................... ......................

.406 Remplissage de collecteurs
abandonnés.
Avec un mortier de ciment et
sable. 
DN de 301 jusqu'à 400mm
Y compris travaux
préparatoires pour mise en
oeuvre.(coffrage, events,..)
up = m. :CRC3 :REC3 30 up ...................... ......................

.407 Démolition de tuyau béton ,
tube GUP et PVC circulaire. 
DN de 401 jusqu'à 500mm.
Enrobage béton non armé.
Démolition au fur et à mesure
de l'avancement.
Y compris chargement,
transport intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.
Métré: Longueur théorique.
up=m :CRC3 :REC3 45 up
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216.407 :TAP4 :REU4 40 up
:Total 85 up ...................... ......................

.408 Remplissage de collecteurs
abandonnés.
Avec un mortier de ciment et
sable. 
DN de 401 jusqu'à 500mm
Y compris travaux
préparatoires pour mise en
oeuvre.(coffrage, events,..)
up = m. :CRC3 :REC3 15 up ...................... ......................

.409 Démolition de tuyau béton ,
tube GUP et PVC circulaire. 
DN de 501 jusqu'à 800mm.
Enrobage béton non armé.
Démolition au fur et à mesure
de l'avancement.
Y compris chargement,
transport intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.
Métré: Longueur théorique.
up=m :CRC3 :REC3 250 up

:TAP4 :REC4 90 up
:Total 340 up ...................... ......................

.411 Démolition de tuyau béton ,
tube GUP et PVC circulaire. 
DN de 801 jusqu'à 1200mm.
Enrobage béton non armé.
Démolition au fur et à mesure
de l'avancement.
Y compris chargement,
transport intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.
Métré: Longueur théorique.
up=m :ALB2 :REC2 65 up

:CRC3 :REC3 240 up
:Total 305 up ...................... ......................

.412 Démolition de tuyau béton
ovoïde OV. 600/400
Enrobage béton non armé.
Démolition au fur et à mesure
de l'avancement.
Y compris chargement,
transport intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.
Métré: Longueur théorique.
up=m :TAP4 :REU4 100 up ...................... ......................

.413 Démolition de tuyau béton
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216.413 ovoïde OV. 900/600
Enrobage béton non armé.
Démolition au fur et à mesure
de l'avancement.
Y compris chargement,
transport intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.
Métré: Longueur théorique.
up=m :CSG1 :REU1 275 up

:ALB2 :REU2 150 up
:Total 425 up ...................... ......................

.414 Démolition de tuyau béton
ovoïde OV. 1350/900
Enrobage béton non armé.
Démolition au fur et à mesure
de l'avancement.
Y compris chargement,
transport intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.
Métré: Longueur théorique.
up=m :ALB2 :REU2 180 up

:CRC3 :REU3 45 up
:Total 225 up ...................... ......................

220 Ouvrages extérieurs
-------------------------------------------------------------------------------------

224 Démontage de clôtures, garde-corps, mâts, poteaux,
panneaux de signalisation, parois de protection et similai-
res.

.100 Clôtures et poteaux.

.131 Dépose de clôture simple
torsion, souple, hauteur
2.00m, galvanisée, y compris
dépose des poteaux et
démolition du massif de
fondation.
Y compris chargement,
transport intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.
Métré: surface théorique.
up=m2 :CRC3 :REU3 50 up

:CRC3 :REC3 100 up
:Total 150 up ...................... ......................

.200 Garde-corps.

.204 En métal
y compris transport,
chargements/déchargements,
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224.204 stockage, prêts à être
reposés.
hauteur m 1.50
Métré: surface théorique.
up=m2 :CRC3 :REU3 25 m2 ...................... ......................

.300 Mâts et panneaux de signalisation.

.331 Panneaux de signalisation.
En métal.
Démontage de poteaux avec
panneaux de signalisation
routière ou indication de rues
et balisages, y compris
nettoyage, transports,
charges/déchargements,
stockage, prêts à être
reposés.
y compris démolition du massif
de fondation, terrassements
nécessaires, chargement,
transport intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.
up = p :CSG1 :REU1 2 up

:ALB2 :REU2 6 up
:CRC3 :REU3 9 up
:CRC3 :REC3 9 up
:TAP4 :REU4 2 up
:Total 28 up ...................... ......................

.501 Dépose des candélabres / feux
de circulation suivant les
préscriptions des SIG ou des
services compétents.
y compris transports,
charges/déchargements,
stockage, prêts à être
reposés.
y compris démolition du massif
de fondation, terrassements
nécessaires, chargement,
transport intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.
up = p :CSG1 :REU1 1 up

:ALB2 :REU2 5 up
:ALB2 :REC2 5 up
:CRC3 :REU3 4 up
:CRC3 :REC3 4 up
:TAP4 :REU4 1 up
:TAP4 :REC4 2 up
:Total 22 up ...................... ......................

.502 Dépose de borne hydrante
suivant les préscriptions des
services compétents.
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224.502 y compris transports,
charges/déchargements,
stockage, prêts à être
reposés.
y compris démolition du massif
de fondation, terrassements
nécessaires, chargement,
transport intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.
up = p :CRC3 :CMP3 3 up ...................... ......................

R .900 Glissières de sécurité

R .901 Glissières de sécurité
En métal.
Démontage de la glissière y
compris charges/
déchargements, transports,
stockage des éléments selon
proposition de l'entrepreneur,
prêts à être reposés.
y compris démolition du massif
de fondation, terrassements
nécessaires, chargement,
transport intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.
up = m :ALB2 :REU2 185 m

:ALB2 :REC2 185 m
:Total 370 m ...................... ......................

R .902 Glissières de sécurité
En béton préfabriqué.
Démontage et enlèvemement de
la glissière par pince de
levage y compris charges/
déchargements, transports,
stockage des éléments selon
proposition de l'entrepreneur,
prêts à être reposés.
up = m :CSG1 :REU1 245 m

:ALB2 :REU2 200 m
:ALB2 :REC2 200 m
:CRC3 :REU3 83 m
:CRC3 :REC3 83 m
:Total 811 m ...................... ......................

225 Démolition de regards, chambres, dispositifs de
fermeture, accessoires et similaires.

.100 Regards et chambres.
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225.101 Regard de visite simple sur
anciens collecteurs.
Béton
Jusqu'à diam. 800m.
y compris démolition fondation
et enrobage béton,
terrassements nécessaires,
chargement, transport
intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.
Profondeur jusqu'à m 2.50

:CRC3 :REU3 1 p
:CRC3 :REC3 1 p
:Total 2 p ...................... ......................

.102 Regard de visite simple sur
anciens collecteurs.
Béton
Jusqu'à diam. 800mm
y compris démolition fondation
et enrobage béton,
terrassements nécessaires,
chargement, transport
intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.
Profondeur de 2.51 jusqu'à
6.50m. :CRC3 :REU3 1 p

:CRC3 :REC3 1 p
:Total 2 p ...................... ......................

.103 Regard de visite simple sur
anciens collecteurs.
Béton
Diam. OV 900/1100 mm ou
maçonnerie jusqu'à une section
mm 1000X1000.
y compris démolition fondation
et enrobage béton,
terrassements nécessaires,
chargement, transport
intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.
Profondeur jusqu'à m 2.50

:CRC3 :REC3 1 p ...................... ......................

.104 Regard de visite simple sur
anciens collecteurs.
Béton
Diam. OV 900/1100 mm ou
maçonnerie jusqu'à une section
mm 1000X1000.
y compris démolition fondation
et enrobage béton,
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225.104 terrassements nécessaires,
chargement, transport
intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.
Profondeur de 2.51 jusqu'à
6.50m. :CSG1 :REU1 2 p

:ALB2 :REU2 4 p
:ALB2 :REC2 1 p
:CRC3 :REU3 3 p
:CRC3 :REC3 10 p
:TAP4 :REC4 1 p
:Total 21 p ...................... ......................

.105 Regard de visite simple sur
anciens collecteurs.
Béton
Ouvrage en maçonnerie
supérieur à une section mm
1000X1000 jusqu'à 1500 X1500.
y compris démolition fondation
et enrobage béton,
terrassements nécessaires,
chargement, transport
intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.
Profondeur de 2.51 jusqu'à
6.50m. :CSG1 :REU1 1 p ...................... ......................

.106 Sacs de route avec grille, en
élément préfabriqué en béton
jusqu'à diam. 800mm.
y compris démolition fondation
et enrobage béton,
terrassements nécessaires,
chargement, transport
intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.
Profondeur jusqu'à m 1.50

:CSG1 :REU1 3 p
:ALB2 :REC2 1 p
:CRC3 :REC3 9 p
:TAP4 :REC4 2 p
:Total 15 p ...................... ......................

.107 Chambre électrique ou de
câbles du réseaux des signaux
lumineux, en béton préfabriqué
jusqu'à section 100x100.
y compris démolition fondation
et enrobage béton, dépose du
couvercle, terrassements
nécessaires, chargement,
transport intermédiaire et

A reporter : .................



Page: 39
06.05.2021

Projet : 1826
Route du Pont-Butin
Lot1 : Réseaux assainissements

Contrat : 1    CAN Construction : 117 Démolitions et démontages F/12(V´14)

225.107 déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.
Profondeur jusqu'à m 1.50

:ALB2 :REC2 1 p
:CRC3 :REC3 1 p
:TAP4 :REU4 1 p
:TAP4 :REC4 1 p
:Total 4 p ...................... ......................

300 Structures porteuses
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

310 Fondations
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Démolition de massifs de fondation, semelles filantes et
radiers, armés ou non.

.002 Démolition ponctuelle de béton
d'enrobage de batterie de
câbles et canalisations,
dégagement avec
précaution.
Matériaux non récupérés.
Y compris terrassement pour
dégagement nécessaire,
chargement, transport
intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.
Métré : volume théorique
up = m3 :CSG1 :REU1 75 up

:ALB2 :REU2 50 up
:ALB2 :REC2 25 up
:CRC3 :REU3 35 up
:CRC3 :REC3 145 up
:TAP4 :REU4 40 up
:TAP4 :REC4 25 up
:Total 395 up ...................... ......................

800 Chargement, transports et mise en dépôt
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

810 Chargement
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Les chargements des divers matériaux, directement sur
camions ou bennes d'évacuation, y compris le
déchargement si nécessaire soit pour évacuation soit pour
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R 810.900 mise en dépôt provisoire, sont compris dans le prix unitaires
des démolitions.

820 Transports
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Y compris transports par bennes dans le cas ou
l'évacuation par camions n'est pas possible.
Les transports intermédiaires en dumper ou autres engins de
chantiers jusqu'aux bennes d'évacuations ou camions, y
compris chargement éventuel et déchargement, sont compris
dans le prix unitaire des transports.

822 Transport à l'intérieur et à l'extérieur du chantier, y
compris déchargement. Métré: volume théorique.

.200 Au dépôt du maître d'ouvrage ou de l'entrepreneur.

.210 Déchets de chantier, stade de dégradation/pollution
tolérable.

.212 Béton de démolition.
:CSG1 :REU1 700 m3
:ALB2 :REU2 890 m3
:ALB2 :REC2 170 m3
:ALB2 :CMP2 10 m3
:CRC3 :REU3 170 m3
:CRC3 :REC3 1'050 m3
:CRC3 :CMP3 70 m3
:TAP4 :REU4 200 m3
:TAP4 :REC4 140 m3
:Total 3'400 m3 ...................... ......................

.213 Matériaux de démolition non
triés. :CSG1 :REU1 25 m3

:ALB2 :REU2 90 m3
:ALB2 :REC2 120 m3
:ALB2 :CMP2 15 m3
:CRC3 :REU3 20 m3
:CRC3 :REC3 100 m3
:CRC3 :CMP3 80 m3
:TAP4 :REU4 25 m3
:TAP4 :REC4 15 m3
:Total 490 m3 ...................... ......................

.400 Matériaux de démolition, livrés à l'installation de
traitement.

.405 Matériaux bitumineux. Teneur
en HAP du liant jusqu'à mg/kg
5'000.
Evacuation en décharge de type
B.
Y compris contrôle permanent
des teneurs en HAP conformes
au GESDEC.
Par camion OU par bennes au
choix de l'entrepreneur.

:CSG1 :REU1 160 m3
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822.405 :ALB2 :REU2 290 m3
:ALB2 :REC2 40 m3
:ALB2 :CMP2 35 m3
:CRC3 :REU3 85 m3
:CRC3 :REC3 330 m3
:CRC3 :CMP3 165 m3
:TAP4 :REU4 90 m3
:TAP4 :REC4 60 m3
:Total 1'255 m3 ...................... ......................

.406 Matériaux bitumineux. Teneur
en HAP du liant: 5000 <
HAP<20'000 mg/kg
Evacuation en décharge de type
E.
Y compris contrôle permanent
des teneurs en HAP conformes
au GESDEC.
Par camion OU par bennes au
choix de l'entrepreneur.

:CSG1 :REU1 15 m3
:ALB2 :REU2 25 m3
:ALB2 :REC2 5 m3
:ALB2 :CMP2 5 m3
:CRC3 :REU3 10 m3
:CRC3 :REC3 30 m3
:CRC3 :CMP3 15 m3
:TAP4 :REU4 10 m3
:TAP4 :REC4 5 m3
:Total 120 m3 ...................... ......................

.407 Matériaux bitumineux. Teneur
en HAP du liant supérieur à
mg/kg 20'000.
Evacuation en décharge de type
E.
Y compris contrôle permanent
des teneurs en HAP conformes
au GESDEC.
Par camion OU par bennes au
choix de l'entrepreneur.

:CSG1 :REU1 5 m3
:ALB2 :REU2 10 m3
:ALB2 :REC2 5 m3
:ALB2 :CMP2 5 m3
:CRC3 :REU3 5 m3
:CRC3 :REC3 10 m3
:CRC3 :CMP3 5 m3
:TAP4 :REU4 5 m3
:TAP4 :REC4 5 m3
:Total 55 m3 ...................... ......................

830 Taxes, mise en place au dépôt
-------------------------------------------------------------------------------------

831 Taxes pour dépôt ou pour remise de matériaux, y compris
mise en place au dépôt.
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831.100 Au dépôt de l'entrepreneur.

.110 Déchets de chantier.

.112 Béton de démolition.
Conc. art. 822.212 :CSG1 :REU1 700 m3

:ALB2 :REU2 890 m3
:ALB2 :REC2 170 m3
:ALB2 :CMP2 10 m3
:CRC3 :REU3 170 m3
:CRC3 :REC3 1'050 m3
:CRC3 :CMP3 70 m3
:TAP4 :REU4 200 m3
:TAP4 :REC4 140 m3
:Total 3'400 m3 ...................... ......................

.113 Matériaux de démolition non
triés.
Conc. art. 822.213 :CSG1 :REU1 25 m3

:ALB2 :REU2 90 m3
:ALB2 :REC2 120 m3
:ALB2 :CMP2 15 m3
:CRC3 :REU3 20 m3
:CRC3 :REC3 100 m3
:CRC3 :CMP3 80 m3
:TAP4 :REU4 25 m3
:TAP4 :REC4 15 m3
:Total 490 m3 ...................... ......................

.114 Matériaux bitumineux. Teneur
en HAP du liant jusqu'à
mg/kg 5'000.
Conc. art. 822.405 :CSG1 :REU1 160 m3

:ALB2 :REU2 290 m3
:ALB2 :REC2 40 m3
:ALB2 :CMP2 35 m3
:CRC3 :REU3 85 m3
:CRC3 :REC3 330 m3
:CRC3 :CMP3 165 m3
:TAP4 :REU4 90 m3
:TAP4 :REC4 60 m3
:Total 1'255 m3 ...................... ......................

.115 Matériaux bitumineux. Teneur
en HAP du liant: 5000 <
HAP<20'000 mg/kg
Décharge de type E.
Conc. art. 822.406 :CSG1 :REU1 15 m3

:ALB2 :REU2 25 m3
:ALB2 :REC2 5 m3
:ALB2 :CMP2 5 m3
:CRC3 :REU3 10 m3
:CRC3 :REC3 30 m3
:CRC3 :CMP3 15 m3
:TAP4 :REU4 10 m3
:TAP4 :REC4 5 m3
:Total 120 m3 ...................... ......................

.116 Matériaux bitumineux. Teneur
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831.116 en HAP du liant>20'000 mg/kg
Décharge de type E.
Conc. art. 822.407 :CSG1 :REU1 5 m3

:ALB2 :REU2 10 m3
:ALB2 :REC2 5 m3
:ALB2 :CMP2 5 m3
:CRC3 :REU3 5 m3
:CRC3 :REC3 10 m3
:CRC3 :CMP3 5 m3
:TAP4 :REU4 5 m3
:TAP4 :REC4 5 m3
:Total 55 m3 ...................... ......................

........................Total Démolitions et démontages117
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135 Canalisations: Réhabilitation

000 Conditions générales
-------------------------------------------------------------------------------------
. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent
pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur
numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction
- Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les
deux premières lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les tex-
tes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction -
Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 135F/2011 fait foi
Canalisations: Réhabilitation
(V'14)

.200 Les indications relatives aux
règles de rémunération, aux
dispositions de métré ainsi
qu'aux termes et définitions
se trouvent dans le sous-para-
graphe de réserve 090. Elles
ne sont pas reprises du CAN
mais sont définies en fonction
de la spécificité de l'ouvrage
projeté.

R .900 L'ensemble des installations du CAN 135 sont à reporter sur
le CAN 113 sauf installation spécifique art. 212.103.

200 Installation de chantier, épuisement des eaux,
étanchements provisoires
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

210 Installations de chantier
-------------------------------------------------------------------------------------

212 Mesures de sécurité pour travaux sur canalisations.

.100 Mesures de sécurité, selon dispositif, dans tout le
périmètre de réhabilitation.

.103 Installation spécifique pour
les travaux de réhabilitation
selon le dispositif de
sécurité de l'entrepreneur et
des prescriptions des services
compétentes pour les mesures
de sécurité.
Pour la durée des prestations
de l'entrepreneur. 
Y compris remise au maitre
d'ouvrage.
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212.103 up = gl 
(pour l'ensemble des
interventions ponctuelles et
type de canalisation)
Cet article comprend les
déplacements aller et retour
des véhicules de service, des
installations robotiques, de
fraisage, ragréage; du
personnel, matériel et
outillage, frais de personnel
et organisation du chantier.

Egalement, les mesures de
sécurité pour ce type de
travaux, transport à pied
d'oeuvre, entretien, mise à
disposition, déplacement par
phasage et par intervention,
exploitation ou location
démontage et transports en
retour de:
-Signalisation associés pour
travaux sur Route Cantonale,
et suivant mesures de
circulation de l'OCT, balisage
et panneaux pour interventions
ponctuelles, véhicules pour
signalement sur chaussée type
girafe ou camion tampon y
compris chauffeur.
-matériels nécessaires pour la
réalisation des prestations.

La déviation temporaire des
eaux est comptée dans le
CAN113.360 Pompage.

:CSG1 :REC1 1 up
:ALB2 :REC2 1 up
:CRC3 :REU3 1 up
:Total 3 up ...................... ......................

.104 Installation spécifique pour
les travaux de chemisage selon
le dispositif de sécurité de
l'entrepreneur et des
prescriptions des services
compétentes pour les mesures
de sécurité.
Pour la durée des prestations
de l'entrepreneur. 
Y compris remise au maitre
d'ouvrage.
up = gl
(pour l'ensemble des
interventions ponctuelles par
secteur et type de
canalisation)
Cet article comprend les

A reporter : .................
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212.104 déplacements aller et retour
des véhicules de service,
d'une unité complète de
chemisage; du personnel,
matériel et outillage, frais
de personnel et organisation
du chantier.

Egalement, les mesures de
sécurité pour ce type de
travaux, transport à pied
d'oeuvre, entretien, mise à
disposition, déplacement par
phasage et par intervention,
exploitation ou location
démontage et transports en
retour de:
-Signalisation associés pour
travaux sur Route Cantonale,
et suivant mesures de
circulation de l'OCT, balisage
et panneaux pour interventions
ponctuelles, véhicules pour
signalement sur chaussée type
girafe ou camion tampon y
compris chauffeur.
-matériels nécessaires pour la
réalisation des prestations.

La déviation temporaire des
eaux est comptée dans le
CAN113.360 Pompage.

:ALB2 :REU2 1 up
:CRC3 :REU3 1 up
:CRC3 :REC3 1 up
:TAP4 :REC4 1 up
:Total 4 up ...................... ......................

300 Travaux préliminaires
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

310 Nettoyage de canalisations et de regards
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Nettoyage avec véhicule spécial équipé d'un appareil de
curage à haute pression.

R .900 Nettoyage de réseaux d'eaux usées ou d'eaux claires.
Intervention avec chauffeur. Y compris trajet aller et
retour, mise à disposition, déplacement et aspiration des
déchets de curage.
Métré: distance de curage

A reporter : .................
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R 311.901 Tuyau circulaire de 300
jusqu'à 500mm.
Intervention avec véhicule de
nettoyage haute-pression.
Avant le début de la
réhabilitation ou chemisage.
up=m :CRC3 :REU3 155 m

:CRC3 :REC3 70 m
:Total 225 m ...................... ......................

R .902 Tuyau circulaire de 501
jusqu'à 800mm, et ovoïde
600/400.
Intervention avec véhicule de
nettoyage haute-pression.
Avant le début de la
réhabilitation ou chemisage.
up=m :CRC3 :REU3 25 m

:CRC3 :REC3 100 m
:TAP4 :REC4 15 m
:Total 140 m ...................... ......................

R .903 Tuyau circulaire de 801
jusqu'à 1200mm, et ovoïde
900/600 et 1200/800.
Intervention avec véhicule de
nettoyage haute-pression.
Avant le début de la
réhabilitation ou chemisage.
up=m :ALB2 :REU2 270 m

:CRC3 :REU3 75 m
:CRC3 :REC3 25 m
:TAP4 :REC4 10 m
:Total 380 m ...................... ......................

R .904 Tuyau circulaire de 1201
jusqu'à 1800mm, et ovoïde
1350/900.
Intervention avec véhicule de
nettoyage haute-pression.
Avant le début de la
réhabilitation ou chemisage.
up=m :CSG1 :REC1 270 m

:ALB2 :REC2 510 m
:CRC3 :REU3 100 m
:Total 880 m ...................... ......................

312 Nettoyage à la main, avec nettoyeur à eau à haute pression,
de canalisations visitables.

R .900 Plus-value pour intervention avec des hommes équipés selon
les presciptions des services compétents, d'un nettoyeur à
haute-pression.
Y compris déplacements aller et retour. Conc. art. R311.903
et R311.904
Métré: distance de curage

R .901 Tuyau circulaire de 801
jusqu'à 1200mm, et ovoïde

A reporter : .................
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R 312.901 900/600 et 1200/800.
Avant le début de la
réhabilitation.
up=m :ALB2 :REU2 270 m

:CRC3 :REU3 75 m
:CRC3 :REC3 25 m
:TAP4 :REC4 10 m
:Total 380 m ...................... ......................

R .902 Tuyau circulaire de 1201
jusqu'à 1800mm, et ovoïde
1350/900..
Avant le début de la
réhabilitation.
up=m :CSG1 :REC1 270 m

:ALB2 :REC2 510 m
:CRC3 :REU3 100 m
:Total 880 m ...................... ......................

320 Fraisage dans canalisations non visitables
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Fraisage dans canalisation pour l'élimination de dépôts,
de concrétions, de racines, de dislocation d'assemblage et de
conduites de raccordement en saillie. Y compris engagement
des engins ainsi que déplacements aller et retour.

R .900 Avec Fraiseuse à haute pression et/ou robot fraiseur.
Métré: distance de fraisage
Y compris intervention humaine lorsque les tuyaux sont
visitables suivant les préscriptions des services
compétents.

R .901 Tuyau circulaire de 300
jusqu'à 500mm.
Y compris nettoyage et
évacuation des déchets.
Avant le début de la
réhabilitation ou chemisage
up=m :CRC3 :REU3 25 m

:CRC3 :REC3 50 m
:Total 75 m ...................... ......................

R .902 Tuyau circulaire de 501
jusqu'à 800mm, et ovoïde
600/400.
Y compris nettoyage et
évacuation des déchets.
Avant le début de la
réhabilitation ou chemisage
up=m :CRC3 :REU3 25 m

:CRC3 :REC3 100 m
:TAP4 :REC4 15 m
:Total 140 m ...................... ......................

R .903 Tuyau circulaire de 801
jusqu'à 1200mm, et ovoïde
900/600 et 1200/800.
Y compris nettoyage et

A reporter : .................
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R 321.903 évacuation des déchets.
Avant le début de la
réhabilitation ou chemisage
up=m :ALB2 :REU2 270 m

:CRC3 :REU3 75 m
:CRC3 :REC3 25 m
:TAP4 :REC4 10 m
:Total 380 m ...................... ......................

R .904 Tuyau circulaire de 1201
jusqu'à 1800mm, et ovoïde
1350/900.
Y compris nettoyage et
évacuation des déchets.
Avant le début de la
réhabilitation ou chemisage
up=m :CSG1 :REC1 270 m

:ALB2 :REC2 510 m
:CRC3 :REU3 100 m
:Total 880 m ...................... ......................

330 Préparation de la surface intérieure de canalisations
visitables
-------------------------------------------------------------------------------------

R 339 Réparation de surfaces en béton, et traitement des
armature.
Y compris enlèvement des déchets de piquage.

R .100 Conduite visitable de diamètre m 1350 à 1800.
Réparation à la machine ou à la main de:
- Armature corrodée sur l'ensemble de la surface de la
paroi de canalisation, interventions ponctuelles.

Exécution des travaux de réfection par étapes.

R .101 Traitement des surfaces par
piquage et évacuation du béton
pour dégagement des armatures
corrodées sur une profondeur
nécessaire.
Dérouillage de l'armature
corrodée par ponçage ou
brossage.
Application d'une couche de
protection à la corrosion
Sika-Top ou similaire.
Application d'un mortier de
reprofilage de type SIka Mono
Top-412 Eco ou similaire,
resistant à la corrosion du
milieu.
Appliqué à la main sur
surfaces verticales,
horizontales, y compris
arrondie, finition propre.
Métré: ml
(longueur de l'armature
effectivement traitée)

A reporter : .................
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339.101 :CSG1 :REC1 4'150 m
:ALB2 :REC2 7'850 m
:Total 12'000 m ...................... ......................

R .102 Traitement de la fissuration
par injection.
Y compris fourniture et pose
de pipette d'injection,
percement et scellement:
2pces/ml
Injection de résine PU :
2pces/ml
Découpe des parties de
pipettes débordantes et
ponçage du surplus de résine
PU pour finition propre.
Y compris injection
supplémentaire si nécessaire.
Métré: distance (ml)

:CSG1 :REC1 20 m
:ALB2 :REC2 50 m
:Total 70 m ...................... ......................

400 Réparation de dégradations localisées dans canalisations
non visitables
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

430 Réparation avec robot équipé d'outils spéciaux
-------------------------------------------------------------------------------------

432 Réparation de fissures, d'épaufrures, de trous et
d'éclats. Y compris fraisage préalable, nettoyage et four-
niture des matériaux.

.100 Fissures radiales, sur toute la surface intérieure du
tuyau. Métré: nombre de fissures.

.120 DN 201 à 300.

.121 Matériau de la canalisation
PVC DN 300
Tronçon de 155 ml :CRC3 :REU3 2 p ...................... ......................

.300 Epaufrures et trous jusqu'à d mm 50. Métré: nombre
d'épaufrures et de trous.

.320 DN 201 à 300.

.321 Matériau de la canalisation
PVC DN 300
Tronçon de 155 ml :CRC3 :REU3 5 p ...................... ......................

.600 Eclats. Métré: nombre d'éclats.

A reporter : .................
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432.620 DN 201 à 300.

.621 Matériau de réparation PVC DN
300
Tronçon de 155 ml :CRC3 :REU3 2 p ...................... ......................

500 Réhabilitation de tronçons complets de canalisations non
visitables
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

520 Chemisage par gainage
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Gaine pour chemisage. Canalisation du réseau.

.300 Fourniture d'une gaine de support imprégnée de résine (1).
Métré: longueur nette pour chemisage.

.340 DN 400.

.341 Tuyau béton circulaire
Réseau eaux claires
Regard n°104 au n° 107

:CRC3 :REC3 40 m ...................... ......................

.360 DN 500.

.361 Tuyau béton circulaire
Réseau eaux claires
Regard n°27 au n°104

:CRC3 :REC3 30 m ...................... ......................

.370 DN 600.

.371 Tuyau béton ovoïde 600/400.
Réseau eaux usées
Regard n°148 au n°149

:CRC3 :REU3 25 m ...................... ......................

.380 DN 700.

.381 Tuyau béton circulaire.
Réseau eaux claires
Regard n°27 au n°28, n°23 au
n°245, n°245 au n°24 et n°24
au n°25. :CRC3 :REC3 100 m

:TAP4 :REC4 15 m
:Total 115 m ...................... ......................

.400 Fourniture d'une gaine de support imprégnée de résine (2).
Métré: longueur nette pour chemisage.

A reporter : .................
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521.420 DN 900.

.421 Tuyau béton circulaire.
Réseau eaux usées
Regard n°148 au n°149

:CRC3 :REU3 25 m ...................... ......................

.422 Tuyau béton ovoïde 900/600
Réseau eaux usées
Regard n°131 au n°132, n°132
au n°133, n°133 au n°134,
n°134 au n°135, n°135 au
n°136, n°136 au n°137, n°137
au n°138, n°138 au n°139,
n°139 au n°140. :ALB2 :REU2 270 m ...................... ......................

.430 DN 1'000.

.431 Tuyau béton circulaire.
Réseau eaux claires
Regard n°23 au n°78, n°23 au
n°79 :CRC3 :REC3 25 m

:TAP4 :REC4 10 m
:Total 35 m ...................... ......................

.441 DN 1'200
Tuyau béton ovoïde 1200/800.
Réseau eaux usées
Regard n°147 au n°148

:CRC3 :REU3 50 m ...................... ......................

.442 DN 1'300
Tuyau béton ovoïde 1350/900.
Réseau eaux usées
Regard n°145 au n°146, n°146
au n°147. :CRC3 :REU3 100 m ...................... ......................

.500 Pose de la gaine de support
(1). Métré: longueur nette pour chemisage.

.540 DN 400.

.541 Conc. art. 521.341 :CRC3 :REC3 40 m ...................... ......................

.560 DN 500.

.561 Conc. art. 521.361 :CRC3 :REC3 30 m ...................... ......................

.570 DN 600.

.571 Conc. art. 521.371 :CRC3 :REU3 25 m ...................... ......................

.580 DN 700.

.581 Conc. art. 521.381 :CRC3 :REC3 100 m
:TAP4 :REC4 15 m
:Total 115 m ...................... ......................

A reporter : .................
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521.600 Pose de la gaine de support.
(2). Métré: longueur nette chemisage.

.620 DN 900.

.621 Conc. art. 521.421 :CRC3 :REU3 25 m ...................... ......................

.622 Conc. art. 521.422 :ALB2 :REU2 270 m ...................... ......................

.630 DN 1'000.

.631 Conc. art. 521.431 :CRC3 :REC3 25 m
:TAP4 :REC4 10 m
:Total 35 m ...................... ......................

.641 DN 1'200
Conc. art. 521.441 :CRC3 :REU3 50 m ...................... ......................

.642 DN 1'300
Conc. art. 521.442 :CRC3 :REU3 100 m ...................... ......................

523 Prestations supplémentaires pour adaptations aux regards,
y compris fourniture des matériaux.

.200 Pour coupe et ajustement des transitions de chemisages.
Métré: nombre de coupes.

.220 Tuyau DN 301 à 400.

.221 Conc. art. 521.541 :CRC3 :REC3 2 p ...................... ......................

.230 Tuyau DN 401 à 500.

.231 Conc. art. 521.361 :CRC3 :REC3 2 p ...................... ......................

.240 Tuyau DN 501 à 600.

.241 Conc. art. 521.571 :CRC3 :REU3 2 p ...................... ......................

.250 Tuyau DN 601 à 700.

.251 Conc. art. 521.581 :CRC3 :REC3 8 p ...................... ......................

.271 Tuyau DN 900
Conc. art. 521.621 :CRC3 :REU3 2 p ...................... ......................

.272 Tuyau DN 900/600
Conc. art. 521.622 :ALB2 :REU2 18 p ...................... ......................

.273 Tuyau DN 1'000
Conc. art. 521.631 :CRC3 :REC3 2 p

:TAP4 :REC4 2 p
:Total 4 p ...................... ......................

.274 Tuyau DN 1'200/800
Conc. art. 521.641 :CRC3 :REU3 2 p ...................... ......................

A reporter : .................
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523.275 Tuyau DN 1'350/900
Conc. art. 521.642 :CRC3 :REU3 4 p ...................... ......................

524 Prestations supplémentaires pour l'ouverture des
embranchements des conduites de raccordement, y compris
fourniture des matériaux. Métré: nombre d'ouvertures.

.001 Conduite de raccordement
DN jusqu'à 200 mm
Raccordement privé ou grille
de route. :ALB2 :REU2 5 p

:CRC3 :REU3 6 p
:CRC3 :REC3 7 p
:Total 18 p ...................... ......................

.002 Conduite de raccordement
DN de 201 jusqu'à 300
Raccordement divers.

:ALB2 :REU2 2 p
:CRC3 :REC3 2 p
:Total 4 p ...................... ......................

600 Réparation de canalisations visitables
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

630 Réparation de surfaces (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

634 Réparation au mortier de dégradations localisées
superficielles. Y compris nettoyage, élargissement des fis-
sures, délimitation des surfaces dégradées, découpage à la
scie à disque et application d'un produit d'accrochage.
Métré: surface dégradée.

.001 Tuyau béton visitable d'eaux
claires.
Réfection de la cunnette de la
partie basse du collecteur en
mortier à prise hydraulique y
compris évacuation des déchets
à la décharge, toutes taxes.
Mortier de reprofilage de type
SIka Mono Top-412 Eco ou
similaire, resistant à la
corrosion du milieu, et couche
d'accroche.
Appliqué à la main sur
surfaces arrondies, finition
propre.
Dimensions mm de 1350 jusqu'à
1800
Métré: surface effectivement
traitée (m2) :CSG1 :REC1 405 m2

A reporter : .................
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634.001 :ALB2 :REC2 765 m2
:Total 1'170 m2 ...................... ......................

700 Réparation de regards
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

710 Parois de regards
-------------------------------------------------------------------------------------

712 Remplissage, au mortier, d'éclatements le long de fissures
d'arêtes et d'épaufrures. Y compris préparation du fond
telle que nettoyage, agrandissement si nécessaire et déli-
mitation des endroits dégradés par découpage à la scie à dis-
que. Métré: nombre d'éclatements.

.001 Mortier à prise hydraulique

:CSG1 :REC1 2 p
:ALB2 :REC2 4 p
:CRC3 :REU3 1 p
:CRC3 :REC3 1 p
:Total 8 p ...................... ......................

720 Fonds de regards
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Reprofilage de fonds de regards, de cunettes et de
banquettes. Y compris démolition de béton et adaptation de
la cunette aux entrées de canalisations.

.001 Regard DN jusqu'à 800mm

:CRC3 :REU3 1 p
:CRC3 :REC3 1 p
:Total 2 p ...................... ......................

.002 Regard DN mm 1'000 jusqu'à OV
900/1100. :CRC3 :REU3 1 p

:CRC3 :REC3 2 p
:Total 3 p ...................... ......................

........................Total Canalisations: Réhabilitation135
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151 Constructions de réseaux enterrés

000 Conditions générales
-------------------------------------------------------------------------------------
. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent
pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur
numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construc-
tion - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les
deux premières lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les
textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construc-
tion - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 151F/2014 fait foi
Constructions de réseaux en-
terrés (V'14)

.200 Les indications relatives aux
conditions de rémunération et
aux règles de métré ainsi que
les définitions des termes
techniques se trouvent dans le
sous-paragraphe de réser-
ve 090. Elles ne sont pas re-
prises du CAN mais sont spéci-
fiques à l'ouvrage projeté.

R .900 L'ensemble des installations du CAN 151 sont à reporter sur
le CAN 113.

R .910 Les chargements des divers matériaux, directement sur
camions ou bennes d'évacuation, y compris le
déchargement si nécessaire soit pour évacuation soit pour
mise en dépôt provisoire, sont compris dans le prix
unitaires.

100 Travaux préparatoires
-------------------------------------------------------------------------------------
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, règles de métré et définitions à prendre en
considération.

110 Installations provisoires
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Exécution de tranchées pour conduites provisoires, y com-
pris tous travaux accessoires et prestations supplémen-
taires.

.100 Découpage et démolition de revêtements, excavation de
tranchées, chargement des matériaux, recouvrement des
conduites fournies et posées aux soins de la direction des
travaux avec du sable, remblayage des tranchées avec de
la grave non traitée et compactage. Y compris fourniture
des matériaux, transports et taxes.

.101 Alimentation des feux
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111.101 provisoires et connexion sur
le réseau.
Y compris enlèvement en fin de
travaux. :CSG1 :REU1 50 m

:ALB2 :REU2 50 m
:ALB2 :REC2 50 m
:CRC3 :REU3 20 m
:CRC3 :REC3 20 m
:Total 190 m ...................... ......................

200 Excavations
-------------------------------------------------------------------------------------
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, règles de métré et définitions à prendre en
considération.

220 Fouilles en tranchée
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Tranchées en U ou en V, sol normal à excaver.

.301 Fouille en tranchée pour
réseaux entérrés et regards.
Excavation à la machine, y
compris travaux auxilliaires à
la main et chargement direct.
Avec ou sans embarras d'étais
sur toute la profondeur de la
fouille.
Profondeur m jusqu'à 1.50
Métré: Volume théorique
up = m3 :CSG1 :REU1 40 up

:ALB2 :REU2 40 up
:ALB2 :REC2 25 up
:CRC3 :REU3 80 up
:CRC3 :REC3 100 up
:Total 285 up ...................... ......................

.302 Plus-value pour excavation
conc. art. 221.301, de
matériaux faiblement pollués 
(décharge de type B), avec
perte de rendement dû au
triage.
Profondeur m jusqu'à 1.50
Métré: Volume théorique
up = m3 :CSG1 :REU1 10 up

:ALB2 :REU2 10 up
:ALB2 :REC2 5 up
:CRC3 :REU3 20 up
:CRC3 :REC3 20 up
:Total 65 up ...................... ......................

.303 Fouille en tranchée pour
réseaux entérrés et regards.
Excavation à la machine, y
compris travaux auxilliaires à
la main et chargement direct.
Avec ou sans embarras d'étais
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221.303 sur toute la profondeur de la
fouille.
Profondeur m de 1.51 jusqu'à
2.50
Métré:  Volume théorique
up = m3 :ALB2 :CMP2 150 up

:CRC3 :CMP3 1'020 up
:Total 1'170 up ...................... ......................

.304 Plus-value pour excavation
conc. art. 221.303, de
matériaux faiblement pollués 
(décharge de type B), avec
perte de rendement dû au
triage.
Profondeur m de 1.51 jusqu'à
2.50
Métré: Volume théorique
up = m3 :ALB2 :CMP2 20 up

:CRC3 :CMP3 50 up
:Total 70 up ...................... ......................

240 Excavations difficiles, entraves
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Excavation difficile à la machine, en supplément sur
fouilles en tranchée ou en pleine masse.

.100 Obstacles isolés. Métré: volume théorique.

.105 Obstacles isolés, fondation en
moellons bruts ou en béton non
armé.
y compris travaux auxiliaires
à la main. :CSG1 :REU1 5 m3

:ALB2 :REU2 10 m3
:ALB2 :REC2 10 m3
:ALB2 :CMP2 10 m3
:CRC3 :REU3 10 m3
:CRC3 :REC3 10 m3
:CRC3 :CMP3 20 m3
:Total 75 m3 ...................... ......................

.200 Zones de racines.

.202 Excavation dans zone de
racines.
Métré: volume théorique
y compris travaux auxiliaires
à la main. :CRC3 :REC3 50 m3

:CRC3 :CMP3 50 m3
:Total 100 m3 ...................... ......................

.401 Plus-value pour excavation
difficile en présence de
racines ou réseaux conc. art.
221.301 et conc. art. 221.303,
avec utilisation d'un camion
aspirateur.
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241.401 Cet article comprend les
déplacements aller et retour
du camion aspirateur, du
personnel, déplacement par
phasage et par intervention, y
compris chargement direct sur
véhicule ou aller-retour pour
évacuation des matériaux
d'excavation.
Métré: temps des prestations
sur place.
up=j (jour) :CRC3 :REC3 20 up

:CRC3 :CMP3 20 up
:Total 40 up ...................... ......................

244 Entrave des travaux par des conduites de distribution ou
des canalisations existantes, situées entièrement ou par-
tiellement dans le profil d'excavation.

.001 Conduites/canalisations longi-
tudinales. :CSG1 :REU1 10 m

:ALB2 :REU2 10 m
:ALB2 :REC2 10 m
:ALB2 :CMP2 10 m
:CRC3 :REU3 10 m
:CRC3 :REC3 50 m
:CRC3 :CMP3 10 m
:Total 110 m ...................... ......................

.002 Conduites/canalisations trans-
versales. :ALB2 :REU2 10 m

:ALB2 :CMP2 10 m
:CRC3 :REC3 10 m
:CRC3 :CMP3 45 m
:Total 75 m ...................... ......................

245 Etaiement et protection de conduites de distribution ou
de canalisations dégagées, selon prescriptions du proprié-
taire des conduites/canalisations.

.001 Conduites/canalisations longi-
tudinales. :CSG1 :REU1 10 m

:ALB2 :REU2 10 m
:ALB2 :REC2 10 m
:ALB2 :CMP2 10 m
:CRC3 :REU3 10 m
:CRC3 :REC3 50 m
:CRC3 :CMP3 10 m
:Total 110 m ...................... ......................

.002 Conduites/canalisations trans-
versales. :ALB2 :REU2 10 m

:ALB2 :CMP2 10 m
:CRC3 :REC3 10 m
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245.002 :CRC3 :CMP3 45 m
:Total 75 m ...................... ......................

246 Passages sous conduites, obstacles et autres.

.100 Excavation à la main. Y compris extraction et chargement
des matériaux provenant des passages sous obstacles, lon-
gueur supérieure à m 1. Métré: volume théorique.

.101 Sol normal à excaver.
:CSG1 :REU1 10 m3
:ALB2 :REU2 10 m3
:ALB2 :REC2 10 m3
:ALB2 :CMP2 10 m3
:CRC3 :REU3 10 m3
:CRC3 :REC3 50 m3
:CRC3 :CMP3 10 m3
:Total 110 m3 ...................... ......................

250 Transports
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Y compris transport par bennes dans le cas ou l'évacuation
par camions n'est pas possible.
Les transports intermédiaires en dumper ou autres engins de
chantier jusqu'aux bennes d'évacuation ou camions, y
compris chargement éventuel et déchargement, sont compris
dans le prix unitaire des transports.

252 Transport à l'intérieur et à l'extérieur du chantier, y
compris déchargement. Métré: volume théorique.

.200 A la décharge contrôlée ou au dépôt du maître d'ouvrage ou
de l'entrepreneur.

.210 Matériaux non pollués, taxes non comprises.

.213 Matériau d'excavation.
:CSG1 :REU1 40 m3
:ALB2 :REU2 40 m3
:ALB2 :REC2 25 m3
:ALB2 :CMP2 150 m3
:CRC3 :REU3 80 m3
:CRC3 :REC3 150 m3
:CRC3 :CMP3 1'070 m3
:Total 1'555 m3 ...................... ......................

.215 Matériaux non triés: Obstacles
isolés, fondation en moellons
bruts ou en béton. :CSG1 :REU1 5 m3

:ALB2 :REU2 10 m3
:ALB2 :REC2 10 m3
:ALB2 :CMP2 10 m3
:CRC3 :REU3 10 m3
:CRC3 :REC3 10 m3
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252.215 :CRC3 :CMP3 20 m3
:Total 75 m3 ...................... ......................

.216 Matériaux faiblement pollués.
Concernant l'évacuation en
décharge de type B.

:CSG1 :REU1 10 m3
:ALB2 :REU2 10 m3
:ALB2 :REC2 5 m3
:ALB2 :CMP2 20 m3
:CRC3 :REU3 20 m3
:CRC3 :REC3 20 m3
:CRC3 :CMP3 50 m3
:Total 135 m3 ...................... ......................

260 Taxes pour matériaux mis en décharge contrôlée
-------------------------------------------------------------------------------------

262 Taxes pour mise en dépôt ou livraison de matériaux à la
décharge contrôlée. Métré: volume théorique.

.100 A la décharge contrôlée de l'entrepreneur.

.110 Matériaux non pollués.

.113 Matériau d'excavation.
Conc. art. 252.213 :CSG1 :REU1 40 m3

:ALB2 :REU2 40 m3
:ALB2 :REC2 25 m3
:ALB2 :CMP2 150 m3
:CRC3 :REU3 80 m3
:CRC3 :REC3 150 m3
:CRC3 :CMP3 1'070 m3
:Total 1'555 m3 ...................... ......................

.115 Matériaux non triés: Obstacles
isolés, fondation en moellons
bruts ou en béton.
Conc. art. 252.215 :CSG1 :REU1 5 m3

:ALB2 :REU2 10 m3
:ALB2 :REC2 10 m3
:ALB2 :CMP2 10 m3
:CRC3 :REU3 10 m3
:CRC3 :REC3 10 m3
:CRC3 :CMP3 20 m3
:Total 75 m3 ...................... ......................

.116 Matériaux faiblement pollués.
Concernant l'évacuation en
décharge de type B.
Conc. art. 252.216 :CSG1 :REU1 10 m3

:ALB2 :REU2 10 m3
:ALB2 :REC2 5 m3
:ALB2 :CMP2 20 m3
:CRC3 :REU3 20 m3
:CRC3 :REC3 20 m3
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262.116 :CRC3 :CMP3 50 m3
:Total 135 m3 ...................... ......................

300 Protections, blindages
-------------------------------------------------------------------------------------
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, règles de métré et définitions à prendre en
considération.

320 Blindages en bois (boisages)
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Exécution de blindages de tranchée.

.201 Blindage jointif ou à claire-
voie, selon le comportement
des terrains en place.
Largeur de tranchée m jusqu'à
1.50
Profondeur de tranchée m
jusqu'à 2.50
Blindage étrésillonné.
Métré: Surface effectivement
blindée
up = m2 :CSG1 :REU1 60 up

:ALB2 :REU2 90 up
:ALB2 :REC2 60 up
:ALB2 :CMP2 195 up
:CRC3 :REU3 125 up
:CRC3 :REC3 225 up
:CRC3 :CMP3 1'540 up
:Total 2'295 up ...................... ......................

340 Systèmes de blindage
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Système de blindage pour fouilles en tranchée ou en
pleine masse.

.001 Blindage avec panneaux.
Système KRINGS ou similaire
Largeur intérieur de tranchée
min. m jusqu'à 1.50
Profondeur de tranchée m
jusqu'à 2.50
up = m2
Métré: Surface effectivement
blindée :ALB2 :CMP2 85 up

:CRC3 :CMP3 660 up
:Total 745 up ...................... ......................

400 Tubes de protection de câbles, blocs de tuyaux/tubes
-------------------------------------------------------------------------------------
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
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400 rémunération, règles de métré et définitions à prendre en
considération.

410 Tubes de protection de câbles, raccords (pièces spéciales),
accessoires; fourniture seule
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Fourniture de tubes de protection de câbles PE-LD, C+S.

.401 Tuyaux avec emboîture, y
compris joint d'étanchéité.
Longueur de tube m toutes, y
compris rouleau.
DN/ID 49/60 mm
Cet article comprend également
toute fourniture des points
menionnés ci-dessous :
- Tout type de coudes
- Tout type de manchons
- Tout type de manchette
d'introduction
- Filet de signalisation
- Et tout transport extérieur
au chantier des éléments
jusqu'à pied d'oeuvre.

:CSG1 :REU1 40 m
:ALB2 :REU2 60 m
:ALB2 :REC2 40 m
:CRC3 :REU3 70 m
:CRC3 :REC3 150 m
:Total 360 m ...................... ......................

.402 Tuyaux avec emboîture, y
compris joint d'étanchéité.
Longueur de tube m toutes, y
compris rouleau.
DN/ID 80/92 mm
Cet article comprend également
toute fourniture des points
menionnés ci-dessous :
- Tout type de coudes
- Tout type de manchons
- Tout type de manchette
d'introduction
- Filet de signalisation
- Et tout transport extérieur
au chantier des éléments
jusqu'à pied d'oeuvre.

:CSG1 :REU1 20 m
:ALB2 :REU2 30 m
:ALB2 :REC2 20 m
:CRC3 :REU3 35 m
:CRC3 :REC3 75 m
:Total 180 m ...................... ......................

.403 Tuyaux avec emboîture, y
compris joint d'étanchéité.
Longueur de tube m toutes, y
compris rouleau.
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411.403 DN/ID 100/112 mm
Cet article comprend également
toute fourniture des points
menionnés ci-dessous :
- Tout type de coudes
- Tout type de manchons
- Tout type de manchette
d'introduction
- Filet de signalisation
- Et tout transport extérieur
au chantier des éléments
jusqu'à pied d'oeuvre.

:CSG1 :REU1 20 m
:ALB2 :REU2 30 m
:ALB2 :REC2 20 m
:CRC3 :REU3 35 m
:CRC3 :REC3 75 m
:Total 180 m ...................... ......................

.404 Tuyaux avec emboîture, y
compris joint d'étanchéité.
Longueur de tube m toutes, y
compris rouleau.
DN/ID 120/132 mm
Cet article comprend également
toute fourniture des points
menionnés ci-dessous :
- Tout type de coudes
- Tout type de manchons
- Tout type de manchette
d'introduction
- Filet de signalisation
- Et tout transport extérieur
au chantier des éléments
jusqu'à pied d'oeuvre.

:CSG1 :REU1 20 m
:ALB2 :REU2 30 m
:ALB2 :REC2 20 m
:CRC3 :REU3 35 m
:CRC3 :REC3 75 m
:Total 180 m ...................... ......................

417 Fourniture d'accessoires.

.100 Bouchons de fermeture pour tubes.

.106 DN/ID 49/60 mm :CSG1 :REU1 6 p
:ALB2 :REU2 6 p
:ALB2 :REC2 6 p
:CRC3 :REU3 6 p
:CRC3 :REC3 12 p
:Total 36 p ...................... ......................

.107 DN/ID  80/92 mm :CSG1 :REU1 2 p
:ALB2 :REU2 2 p
:ALB2 :REC2 2 p
:CRC3 :REU3 2 p
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417.107 :CRC3 :REC3 2 p
:Total 10 p ...................... ......................

.108 DN/ID  100/112 mm
:CSG1 :REU1 2 p
:ALB2 :REU2 2 p
:ALB2 :REC2 2 p
:CRC3 :REU3 2 p
:CRC3 :REC3 2 p
:Total 10 p ...................... ......................

.109 DN/ID  120/132 mm
:CSG1 :REU1 2 p
:ALB2 :REU2 2 p
:ALB2 :REC2 2 p
:CRC3 :REU3 2 p
:CRC3 :REC3 2 p
:Total 10 p ...................... ......................

420 Tubes de protection de câbles; pose seule
-------------------------------------------------------------------------------------

R 429 Pose de tubes de protection de câbles tout types, raccord et
accessoire.
Y compris tout déplacement, chargement et déchargement
avant la mise en place.

R .001 DN/ID 49/60 mm
Cet article comprend également
toute mise en place des points
mentionnés ci-dessous :
- Tout type de coudes
- Tout type de manchons
- Tout type de manchette
d'introduction
- Filet de signalisation
- Toutes coupes nécessaires et
évacuation des chutes.
- Tout transports intérieur au
chantier des éléments.

:CSG1 :REU1 40 m
:ALB2 :REU2 60 m
:ALB2 :REC2 40 m
:CRC3 :REU3 70 m
:CRC3 :REC3 150 m
:Total 360 m ...................... ......................

R .002 DN/ID 80/92 mm
Cet article comprend également
toute mise en place des points
mentionnés ci-dessous :
- Tout type de coudes
- Tout type de manchons
- Tout type de manchette
d'introduction
- Filet de signalisation
- Toutes coupes nécessaires et
évacuation des chutes.
- Tout transports intérieur au
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R 429.002 chantier des éléments.
:CSG1 :REU1 20 m
:ALB2 :REU2 30 m
:ALB2 :REC2 20 m
:CRC3 :REU3 35 m
:CRC3 :REC3 75 m
:Total 180 m ...................... ......................

R .003 DN/ID 100/112 mm
Cet article comprend également
toute mise en place des points
mentionnés ci-dessous :
- Tout type de coudes
- Tout type de manchons
- Tout type de manchette
d'introduction
- Filet de signalisation
- Toutes coupes nécessaires et
évacuation des chutes.
- Tout transports intérieur au
chantier des éléments.

:CSG1 :REU1 20 m
:ALB2 :REU2 30 m
:ALB2 :REC2 20 m
:CRC3 :REU3 35 m
:CRC3 :REC3 75 m
:Total 180 m ...................... ......................

R .004 DN/ID 120/132 mm
Cet article comprend également
toute mise en place des points
mentionnés ci-dessous :
- Tout type de coudes
- Tout type de manchons
- Tout type de manchette
d'introduction
- Filet de signalisation
- Toutes coupes nécessaires et
évacuation des chutes.
- Tout transports intérieur au
chantier des éléments.

:CSG1 :REU1 20 m
:ALB2 :REU2 30 m
:ALB2 :REC2 20 m
:CRC3 :REU3 35 m
:CRC3 :REC3 75 m
:Total 180 m ...................... ......................

440 Accessoires
-------------------------------------------------------------------------------------

441 Accessoires; pose seule.

.301 Repose de candélabres et feux
de circulation selon les
presciptions des SIG et autres
services compétents.
up = p
y compris transports depuis
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441.301 dépôt, charges/ déchargements
jusqu'à pied-d'oeuvre, moyen
de levage, garniture pour
fixation.
Socle compté à part.

:CSG1 :REU1 1 up
:ALB2 :REU2 5 up
:ALB2 :REC2 5 up
:CRC3 :REU3 4 up
:CRC3 :REC3 4 up
:TAP4 :REU4 1 up
:TAP4 :REC4 2 up
:Total 22 up ...................... ......................

.302 Repose de coffrets électriques
selon les presciptions des
SIG.
up = p
y compris transports depuis
dépôt, charges/ déchargements
jusqu'à pied-d'oeuvre, moyen
de levage, garniture pour
fixation.
Socle compté à part.

:ALB2 :REU2 1 up
:CRC3 :REU3 1 up
:CRC3 :REC3 2 up
:Total 4 up ...................... ......................

470 Travaux accessoires
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Percements.

.100 Dans parois en béton armé.

.101 Dimensions mm jusqu'à 150
jusqu'à épaisseur 15cm.
Introduction dans chambre de
tirage existante. :ALB2 :REU2 1 p

:CRC3 :REU3 1 p
:CRC3 :REC3 2 p
:Total 4 p ...................... ......................

.200 Dans parois en béton non armé.

.201 Dimensions mm jusqu'à 150.
jusqu'à épaisseur 15cm.
Introduction dans chambre de
tirage existante. :ALB2 :REU2 1 p

:CRC3 :REU3 1 p
:CRC3 :REC3 2 p
:Total 4 p ...................... ......................

475 Calibrage de tuyaux/tubes posés.
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475.004 DN/ID jusqu'à DN 150 y compris
protocole de calibrage.

:CSG1 :REU1 100 m
:ALB2 :REU2 150 m
:ALB2 :REC2 100 m
:CRC3 :REU3 175 m
:CRC3 :REC3 375 m
:Total 900 m ...................... ......................

477 Introduction par tirage de fils métalliques dans tuyaux/
tubes et fixation aux deux extrémités.

.001 Y compris fourniture.
:CSG1 :REU1 100 m
:ALB2 :REU2 150 m
:ALB2 :REC2 100 m
:CRC3 :REU3 175 m
:CRC3 :REC3 375 m
:Total 900 m ...................... ......................

R 490 Conduite d'eau potable

R 491 Tube pour alimentation en eau potable

R .100 Fourniture et pose de conduite d'eau potable.

R .110 Tuyau à pression PE100 et assemblage par soudure, PN16.
Fourniture et pose de tuyau droit ou en courbe, y compris
soudage bout à bout avec élément chauffant.

R .111 Tuyau à pression PE100 type S-
5 PN16.
Diamètre 125/102.2mm
Cette article comprend
également toute fourniture et
mise en place des points
mentionnés ci-dessous.
-Tout type de coude,
embranchement et Té.
-Tout type de collets à bride,
de manchons pour raccordement
sur fonte ou acier.
-Filet de signalisation
-Toutes coupes nécessaires et
évacuation des chutes.
-Tout transport intérieur et
extérieur au chantier des
éléments jusqu'à pied
d'oeuvre. :ALB2 :CMP2 20 m

:CRC3 :CMP3 160 m
:Total 180 m ...................... ......................

R .113 Tuyau à pression PE100 type S-
5 PN16.
Diamètre 315/257.8mm
Cette article comprend
également toute fourniture et
mise en place des points
mentionnés ci-dessous.
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R 491.113 -Tout type de coude,
embranchement et Té.
-Tout type de collets à bride,
de manchons pour raccordement
sur fonte ou acier.
-Filet de signalisation
-Toutes coupes nécessaires et
évacuation des chutes.
-Tout transport intérieur et
extérieur au chantier des
éléments jusqu'à pied
d'oeuvre. :ALB2 :CMP2 65 m

:CRC3 :CMP3 400 m
:Total 465 m ...................... ......................

R .200 Travaux accessoires pour eau potable

R .210 Robinet vanne à papillon.
Fourniture et pose de vannes, y compris brides et manchons,
élements de serrage, rallonge de tige, garniture pour
assemblage, calage.

R .211 Vanne à papillon type VonRoll
PN16 ou similaire.
DN100mm
Y compris tout transport
intérieur et extérieur au
chantier des éléments jusqu'à
pied d'oeuvre, cape et bouche
à clef avec couvercle.

:ALB2 :CMP2 1 p
:CRC3 :CMP3 5 p
:Total 6 p ...................... ......................

R .213 Vanne à papillon type VonRoll
PN16 ou similaire.
DN300mm
Y compris tout transport
intérieur et extérieur au
chantier des éléments jusqu'à
pied d'oeuvre, cape et bouche
à clef avec couvercle.

:CRC3 :CMP3 3 p ...................... ......................

R .220 Borne hydrante.
Mise en place, y compris brides et manchons, élements
de serrage, garniture pour assemblage, calage.

R .221 Repose borne hydrante.
Y compris tout transport
intérieur et extérieur au
chantier des éléments jusqu'à
pied d'oeuvre. :CRC3 :CMP3 3 p ...................... ......................

R .300 Essais de pression
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R 491.310 Essais de pression des conduites d'eau potable, mise
en place par l'entrepreneur.
Exécution selon les normes en vigueur.

R .311 Essai de pression concernant
l'eau potable, tuyau à
pression PE100 de tout
diamètre.
Selon procédure standard, y
compris:
-Toutes préparations 
(remplissage, purge, etc...)
-Exécution en une seule étape
avec, si nécessaire, division
en tronçons partiels..
-Comprend la fourniture et
pose de bouchons provisoires
éventuels.
Y compris fourniture du
rapport d'essais en format
papier ou informatique.

:ALB2 :CMP2 1 gl
:CRC3 :CMP3 1 gl
:Total 2 gl ...................... ......................

R .312 Plus-value sur l'art.
R491.311, pour exécution de
l'essai de pression en
plusieurs interventions,
décalées dans le temps.

:ALB2 :CMP2 1 gl
:CRC3 :CMP3 1 gl
:Total 2 gl ...................... ......................

600 Regards/chambres, socles
-------------------------------------------------------------------------------------
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, règles de métré et définitions à prendre en
considération.

610 Regards/chambres en éléments préfabriqués, sans dispositif
de fermeture
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Exécution de regards/chambres en éléments préfabriqués.

.100 En béton. Fonds de regard/ chambre en béton coulé sur
place ou en éléments préfabriqués.

.131 Fourniture et mise en place
d'une chambre de tirage pour
éclairage public ou autres
réseaux secs.
Béton préfabriqué ou coulé sur

A reporter : .................
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611.131 place DN int jusqu'à 800mm,
profondeur 100 cm:
Y compris tout déplacements,
chargement et déchargement
avant mise en place.
Comprend les introductions
jusqu'à DN 100mm
Y compris fourniture et mise
en place d'un béton maigre et
d'un puisard de drainage pour
évacuation des eaux.
Terrassement, remblayage et
dispositifs de fermeture
compté à part. :CRC3 :REC3 2 p

:TAP4 :REC4 1 p
:Total 3 p ...................... ......................

.132 Fourniture et mise en place
d'une chambre de dimension
intérieur jusqu'à 100 mm x100
mm.
Profondeur jusqu'à m 1.50.
Pour réseaux secs divers.
Y compris tout déplacements,
chargement et déchargement
avant mise en place,
introductions jusqu'à DN 150mm
Y compris fourniture et mise
en place de béton, d'un béton
maigre et d'un puisard de
drainage PE 80 pour évacuation
des eaux.
Terrassement, remblayage et
dispositifs de fermeture
compté à part. :ALB2 :REC2 1 p

:CRC3 :REC3 2 p
:Total 3 p ...................... ......................

630 Réhausses, têtes tronconiques, dispositifs de fermeture
-------------------------------------------------------------------------------------

632 Dispositifs de fermeture complets pour regards/chambres.

.100 Y compris fourniture. Pose à la hauteur définitive.

.101 Classe D400 type Von Roll
2630-060-00 ou similaire, en
fonte étanche DN jusqu'à mm
600.
Dispositif de fermeture de
chambre électrique.
Y compris couvercle en fonte
et cadre béton DN128cm.

:ALB2 :REC2 1 p
:CRC3 :REC3 4 p

A reporter : .................
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632.101 :TAP4 :REC4 1 p
:Total 6 p ...................... ......................

.102 Classe C250 type Von Roll
2630-060-00 ou similaire, en
fonte DN jusqu'à mm 600.
Dispositif de fermeture de
chambre électrique.
Y compris couvercle en fonte
avec pose en feuillure.

:ALB2 :REC2 1 p
:CRC3 :REC3 4 p
:TAP4 :REC4 1 p
:Total 6 p ...................... ......................

700 Enrobages, remblayages
-------------------------------------------------------------------------------------
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, règles de métré et définitions à prendre en
considération.

710 Fourniture des matériaux
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Fourniture de granulats naturels, à pied d'oeuvre ou au
dépôt provisoire, y compris déchargement.

.200 Métré: volume théorique.

.210 Graves non traitées selon norme SN 670 119-NA.

.214 Grave 0/45, non gélive.
:CSG1 :REU1 20 m3
:ALB2 :REU2 25 m3
:ALB2 :REC2 20 m3
:ALB2 :CMP2 60 m3
:CRC3 :REU3 30 m3
:CRC3 :REC3 60 m3
:CRC3 :CMP3 480 m3
:Total 695 m3 ...................... ......................

.220 Granulats selon norme
SN 670 102-NA.

.221 Sable roulé, lavé 0/4.
:CSG1 :REU1 10 m3
:ALB2 :REU2 15 m3
:ALB2 :REC2 10 m3
:ALB2 :CMP2 20 m3
:CRC3 :REU3 20 m3
:CRC3 :REC3 50 m3
:CRC3 :CMP3 50 m3
:Total 175 m3 ...................... ......................

720 Mise en oeuvre d'enrobages de tuyaux/tubes et de caniveaux
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Mise en place et compactage de matériaux d'enrobage.

A reporter : .................
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721.200 Métré: volume théorique.

.203 Sable concassé, lavé 0/4.
Mise en place à la machine et
travaux auxiliaires à la main.

:CSG1 :REU1 10 m3
:ALB2 :REU2 15 m3
:ALB2 :REC2 10 m3
:ALB2 :CMP2 20 m3
:CRC3 :REU3 20 m3
:CRC3 :REC3 50 m3
:CRC3 :CMP3 50 m3
:Total 175 m3 ...................... ......................

730 Béton de propreté, lit de béton, béton d'enrobage
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Fourniture, mise en oeuvre et compactage de béton de pro-
preté, de béton pour lit de pose et de béton d'enrobage.
Métré: volume théorique.

.100 Béton avec granulats pour béton.

.103 CEM kg/m3 C20/25
Mise en place à la machine et
travaux auxiliaires à la main.

:ALB2 :CMP2 50 m3
:CRC3 :CMP3 325 m3
:Total 375 m3 ...................... ......................

740 Remblayages
-------------------------------------------------------------------------------------

742 Remblayage avec matériaux mis en dépôt latéral ou matériaux
d'apport. Métré: volume théorique.

.100 Compactage lourd.

.110 A la machine.

.114 Compactage lourd sous
chaussée.
Matériau d'excavation ou Grave
non traitée 0/45, Conc. art.
711.214.

:CSG1 :REU1 10 m3
:ALB2 :REU2 15 m3
:ALB2 :REC2 10 m3
:ALB2 :CMP2 50 m3
:CRC3 :REU3 20 m3
:CRC3 :REC3 45 m3
:CRC3 :CMP3 250 m3
:Total 400 m3 ...................... ......................

.301 Compactage lourd ou léger,
selon emplacement.
A la machine et à la main.

A reporter : .................
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742.301 Matériau d'excavation ou Grave
non traitée 0/45, Conc. art.
711.214.

:CSG1 :REU1 10 m3
:ALB2 :REU2 10 m3
:ALB2 :REC2 10 m3
:ALB2 :CMP2 10 m3
:CRC3 :REU3 10 m3
:CRC3 :REC3 15 m3
:CRC3 :CMP3 230 m3
:Total 295 m3 ...................... ......................

750 Travaux accessoires (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

757 Bourrage sous tuyaux/tubes, conduites et similaires, selon
prescriptions du propriétaire du réseau.

.100 Avec sable. Y compris fourniture.

.101 Largeur m 0,30, épaisseur
m 0,10. :ALB2 :REU2 10 m

:ALB2 :CMP2 10 m
:CRC3 :REC3 10 m
:CRC3 :CMP3 45 m
:Total 75 m ...................... ......................

.300 Avec béton. Y compris fourniture.

.301 CEM kg/m3 200. Largeur m 0,30,
épaisseur m 0,10. :CSG1 :REU1 5 m

:ALB2 :REU2 10 m
:ALB2 :REC2 5 m
:ALB2 :CMP2 10 m
:CRC3 :REU3 5 m
:CRC3 :REC3 10 m
:CRC3 :CMP3 45 m
:Total 90 m ...................... ......................

R 759 Fourniture, mise en place et évacuation de: Coffrage.

R .001 Coffrage type 1, 1 face.
Hauteur de coffrage jusqu'à m
0.50.
Y compris tout transport,
chargement et déchargement.

:CSG1 :REU1 10 m2
:ALB2 :REU2 10 m2
:ALB2 :REC2 10 m2
:ALB2 :CMP2 20 m2
:CRC3 :REU3 10 m2
:CRC3 :REC3 20 m2
:CRC3 :CMP3 50 m2
:Total 130 m2 ...................... ......................

........................Total Constructions de réseaux enterrés151
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152 Fonçages (pousse-tube)

000 Conditions générales
-------------------------------------------------------------------------------------
. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent
pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur
numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construc-
tion - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les
deux premières lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les
textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construc-
tion - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 152F/2012 fait foi
Fonçages (pousse-tube) (V'14)

.200 Les indications relatives aux
règles de rémunération, aux
dispositions de métré ainsi
qu'aux termes et définitions
se trouvent dans le sous-para-
graphe de réserve 090. Elles
ne sont pas reprises du CAN
mais sont définies en fonction
de la spécificité de l'ouvrage
projeté.

100 Installations de chantier et épuisement des eaux
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'article 000.200 sont appliquées.

120 Microtunneling
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Equipement pour microtunneling, selon besoins de l'en-
trepreneur, tels qu'engins de transbordement et de levage,
compresseurs et équipement de vérinage, y compris appareils
accessoires nécessaires, dispositifs de transport, massifs
d'appui, tête de forage, installations de ventilation, sé-
parateurs et bacs de décantation; station intermédiaire de
poussée non comprise. Selon norme SIA 118.

.100 Installation et enlèvement ainsi que mise à disposition
pour la durée des travaux de l'entrepreneur.
Surface nécessaire au puits de
départ m2 jusqu'à 40.

.101 Tronçon de fonçage
Entre chambre EC de n°B->n°C.
Entre chambre EU de n°E->n°F
Depuis le même puits de
départ.
Pour tube/tuyau de fonçage
DN 550
Pour tube/tuyau de fonçage DN
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121.101 300
Tronçon de fonçage m 40

:CRC3 :REC3 1 gl ...................... ......................

.200 Déplacement à l'intérieur du puits de départ.

.201 Conc. art. 121.101
Tronçon de fonçage
Entre chambre EC de n°B->n°C.
Entre chambre EU de n°E->n°F
Dans le même puits de départ.

:CRC3 :REU3 1 p ...................... ......................

170 Pompes dans fouilles et zone de fonçage
-------------------------------------------------------------------------------------

171 Transport aller des pompes pour fouilles, y compris ac-
cessoires, mise en dépôt sur le chantier et transport re-
tour.

.100 Pompes électriques. Y compris exécution de puisards d'aspi-
ration dans le fond de fouille. Métré: nombre de
pompes.

.110 Hauteur manométrique de relevage jusqu'à m 5,0.

.111 Débit de pompage jusqu'à
l/min 600. :CRC3 2 p ...................... ......................

.400 Fonctionnement des pompes électriques, y compris sur-
veillance durant l'horaire de travail normal. Frais des con-
sommables de fonctionnement et frais d'électricité à charge
de l'entrepreneur.

.421 Hauteur manométrique de rele-
vage m jusqu'à m 5.0.
Débit de pompage l/min 600.
up = gl
Pour la durée des prestations
de l'entrepreneur. :CRC3 2 up ...................... ......................

180 Traitement de l'eau pompée
-------------------------------------------------------------------------------------

A reporter : .................
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181 Bassins de décantation.

.100 Bassins de décantation avec parois plongeantes, pour trai-
tement ultérieur des eaux.

.110 Installation et enlèvement à la fin des prestations de
l'entrepreneur.

.111 Pour venue d'eau m3/h jusqu'à
36.
Déversement prévu dans le
réseau d'eaux claires ou eaux
usées après décantation et
traitement selon préscriptions
des services compétents.

:CRC3 1 p ...................... ......................

.120 Mise à disposition, entretien et maintenance, pour la durée
des prestations de l'entrepreneur, vidange non comprise.

.121 Conc. art. 181.111
Y compris conduite flexible ou
autre pour évacuation des
eaux. :CRC3 1 p ...................... ......................

.151 Vidange, y compris élimination
selon les presciptions et
ordonnances ainsi que taxes de
dépôt.
Conc. art. 181.111
up = gl :CRC3 1 up ...................... ......................

300 Puits de départ et d'arrivée, selon métré
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'article 000.200 sont appliquées.

350 Eléments complémentaires dans puits
-------------------------------------------------------------------------------------

351 Eléments complémentaires pour puits de départ et d'arrivée.

.100 Puits de départ.

.110 Exécution de radiers pour l'installation de l'équipement
de vérinage, y compris incorporés nécessaires.

.111 Puits de départ
Le puits est commun pour les
réseaux EU et EC.
jusqu'à 40m2. :CRC3 :REU3 1 gl ...................... ......................

.200 Puits d'arrivée.

A reporter : .................
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351.210 Exécution de radiers pour l'installation de l'équipement
de vérinage, y compris incorporés nécessaires.

.211 Puits d'arrivée
Le puits est commun pour les
réseaux EU et EC.
jusqu'à 40m2. :CRC3 :REC3 1 gl ...................... ......................

500 Microtunneling
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'article 000.200 sont appliquées.

510 Fourniture de tubes/tuyaux, de profilés et autres éléments de
fonçage
-------------------------------------------------------------------------------------

515 Fourniture de tubes/tuyaux de fonçage en plastique armé de
fibres de verre PRV, y compris raccords.

.100 Longueur d'élément m 2,00.

.130 DN 300.

.133 Epaisseur de paroi mm 27. Ef-
fort de poussée à reprendre
max. kN 353.
Tronçon de fonçage
De la chambre EU n°E -> n°F

:CRC3 :REU3 40 m ...................... ......................

.150 DN 550.

.153 Epaisseur de paroi mm 38. Ef-
fort de poussée à reprendre
max. kN 1'424.
Tronçon de fonçage
De la chambre EC n°B -> n°C

:CRC3 :REC3 40 m ...................... ......................

520 Vérinage de tubes/tuyaux, de profilés et autres éléments de
fonçage
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Mise en place et vérinage de tubes/tuyaux, de profilés et
d'autres éléments de fonçage.
Fourniture des tubes/tuyaux non comprise.

.100 Vérinage descendant ou ascendant, jusqu'à % 10, y compris
abattage des matériaux.

.150 Tubes/tuyaux en plastique renforcé de fibres de verre PRV.

.151 DN 300.
Tronçon de fonçage

A reporter : .................
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521.151 De la chambre EU n°E -> n°F
:CRC3 :REU3 40 m ...................... ......................

.152 DN 550.
Tronçon de fonçage
De la chambre EC n°B -> n°C

:CRC3 :REC3 40 m ...................... ......................

523 Coupe de tubes/tuyaux de fonçage.

.400 Tubes/tuyaux en plastique renforcé de fibres de verre PRV.

.402 Conc. art. 515.133
DN 300
Métré: nombre de coupe
up = p
Y compris évacuation des
déchets. :CRC3 :REU3 2 up ...................... ......................

.403 Conc. art. 515.153
DN 550
Métré: nombre de coupe
up = p
Y compris évacuation des
déchets. :CRC3 :REC3 2 up ...................... ......................

530 Joints d'étanchéité
-------------------------------------------------------------------------------------

531 Fourniture et mise en place de joints d'étanchéité pour tubes
/tuyaux et autres éléments de fonçage.

.001 Raccord de tubes/tuyaux en
PRV.
Conc. art. 515.133 et 515.153
Pour tube/tuyau de fonçage
DN 550 et 300
Métré: nombre (p)
up = p
Y compris autres éléments
nécessaires. :CRC3 :REU3 20 up

:CRC3 :REC3 20 up
:Total 40 up ...................... ......................

........................Total Fonçages (pousse-tube)152
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162 Enceintes de fouilles

000 Conditions générales
-------------------------------------------------------------------------------------
. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent
pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur
numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construc-
tion - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les
deux premières lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les
textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construc-
tion - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 162F/2013 fait foi
Enceintes de fouilles (V'14)

.200 Les indications relatives aux
conditions de rémunération et
aux règles de métré, ainsi que
les définitions des termes
techniques utilisés dans le
descriptif, sont données dans
le sous-paragraphe de ré-
serve 090. Elles ne sont pas
reprises du CAN mais sont spé-
cifiques à l'ouvrage projeté.

R .900 L'ensemble des installations du CAN 162 sont à reporter sur
le CAN 113 sauf installation spécifique art. 111.111 et
331.121.

100 Rideaux de palplanches
-------------------------------------------------------------------------------------
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, règles de métré et définitions à prendre en
considération.

.100 Description des rideaux de palplanches.

.110 Hauteur du rideau de pal-
planches, mesurée du niveau du
terrain jusqu'au niveau du
fond de fouille, m jusqu'à
6.50
Nuance d'acier ST 37.
Type de profil III S ou IV N,
ou similaire.

110 Installations de chantier
-------------------------------------------------------------------------------------

.100 Description de la plate-forme de travail.

.110 Conc. art. 111.111
Surface restreinte sur
chaussée à fort trafic.
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110.200 Description de l'accès à la plate-forme de travail.

.210 Conc. art. 111.111
Chaussée du Pont-Butin.

111 Installations de chantier pour rideaux de palplanches.

.100 Ensemble de l'équipement pour le fonçage de palplanches, y
compris déplacement d'une palplanche à l'autre. Eventuels
plates-formes surélevées, ponts provisoires, pontons et
similaires à l'art. 114 ou 115.

.110 Selon proposition de l'entrepreneur.

.111 Battage ou fonçage des
palplanches.
Equipement de fonçage selon
entrepreneur.
Exécution de l'ensemble des
travaux en plusieurs étapes.
Y compris rentrée et sortie du
dépôt, chargements et
déchargements, transports à
l'intérieur du chantier,
depuis la zone d'installation
de chantier au lieu
d'exécution du rideaux de
palplanches.
Surfaces d'intervention très
limitées. :CSG1 :REU1 1 gl

:ALB2 :REU2 1 gl
:ALB2 :REC2 1 gl
:CRC3 :REU3 1 gl
:CRC3 :REC3 1 gl
:TAP4 :REU4 1 gl
:TAP4 :REC4 1 gl
:Total 7 gl ...................... ......................

112 Déplacement de l'équipement à l'aide d'engins, y compris
enlèvement, transport et réinstallation. Métré: nombre
de déplacements.

.001 Conc. art. 111.111
Par les propres moyens des
engins ou moyens appropriés.
Déplacement dans la zone de
chantier suivant phasage.
Pour l'ensemble de l'exécution
du rideaux de palplanches.

:CSG1 :REU1 1 p
:ALB2 :REU2 1 p
:ALB2 :REC2 1 p
:CRC3 :REU3 1 p
:CRC3 :REC3 1 p
:TAP4 :REU4 1 p
:TAP4 :REC4 1 p
:Total 7 p ...................... ......................

A reporter : .................
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113 Interruption des travaux.

.100 Evacuation et réinstallation de l'ensemble de l'équipement
pour le fonçage de palplanches lors d'une interruption or-
donnée par la direction des travaux.

.101 Conc. art. 111.111
Y compris interruption du
personnel. :CSG1 :REU1 1 gl

:ALB2 :REU2 1 gl
:ALB2 :REC2 1 gl
:CRC3 :REU3 1 gl
:CRC3 :REC3 1 gl
:TAP4 :REU4 1 gl
:TAP4 :REC4 1 gl
:Total 7 gl ...................... ......................

.200 Mise à disposition de l'installation, des machines et en-
gins lors d'une interruption ordonnée par la direction des
travaux ou d'une prolongation de la durée des travaux impu-
table au maître d'ouvrage. Interruptions par journée: ma-
chines et engins.

.201 Conc. art. 111.111
Y compris interruption du
personnel. :CSG1 :REU1 2 d

:ALB2 :REU2 2 d
:ALB2 :REC2 2 d
:CRC3 :REU3 3 d
:CRC3 :REC3 3 d
:TAP4 :REU4 1 d
:TAP4 :REC4 1 d
:Total 14 d ...................... ......................

120 Fonçage et extraction de rideaux de palplanches
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Palplanches à réutiliser. Préparation et transport à l'em-
placement de fonçage.

.200 Longueur de palplanche m 6,01 à 12,00.

.201 Conc. art. 111.111
Mise à disposition et montage
par fonçage ou autre moyen des
palplanches.
Longueur jusqu'à 12.00m avec
fiche jusqu'à 5.00m.
Métré: Surface effectivement
blindée. :CSG1 :REU1 930 m2

:ALB2 :REU2 1'060 m2
:ALB2 :REC2 230 m2
:CRC3 :REU3 455 m2
:CRC3 :REC3 1'705 m2

A reporter : .................
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121.201 :TAP4 :REU4 440 m2
:TAP4 :REC4 235 m2
:Total 5'055 m2 ...................... ......................

.202 Conc. art. 111.111
Mise à disposition et montage
par fonçage ou autre moyen des
palplanches, des puits de
microtunneling.
Réalisation en enceinte fermée
jusqu'à 40m2.
Longueur jusqu'à 9.00m avec
fiche jusqu'à 4.00m.
Métré: Surface effectivement
blindée. :CRC3 :REU3 130 m2

:CRC3 :REC3 130 m2
:Total 260 m2 ...................... ......................

127 Evacuation des palplanches, y compris nettoyage et charge-
ment.

.200 Longueur de palplanche m 6,01 à 12,00.

.201 Conc. art.121.201
Extraction et démontage des
palplanches y compris
nettoyage et chargement,
transport sur chantier pour
phase suivante et évacuation
des palplanches inutilisables,
et évacuation des palplanches
en fin de chantier.
Longueur jusqu'à 12.00m avec
fiche jusqu'à 5.00m.
Métré: Surface effectivement
blindée. :CSG1 :REU1 930 m2

:ALB2 :REU2 1'060 m2
:ALB2 :REC2 230 m2
:CRC3 :REU3 455 m2
:CRC3 :REC3 1'705 m2
:TAP4 :REU4 440 m2
:TAP4 :REC4 235 m2
:Total 5'055 m2 ...................... ......................

.202 Conc. art. 121.202
Extraction et démontage des
palplanches y compris
nettoyage et chargement,
transport sur chantier pour
phase suivante et évacuation
des palplanches inutilisables,
et évacuation des palplanches
en fin de chantier.
Longueur jusqu'à 9.00m avec
fiche jusqu'à 4.00m.
Métré: Surface effectivement
blindée.
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127.202 :CSG1 :REU1 47 m2
:ALB2 :REU2 53 m2
:ALB2 :REC2 12 m2
:CRC3 :REU3 23 m2
:CRC3 :REC3 86 m2
:TAP4 :REU4 22 m2
:TAP4 :REC4 12 m2
:Total 255 m2 ...................... ......................

128 Rémunération de palplanches.

.200 Rémunération pour les palplanches décrites selon
art. 121 mais demeurant dans le sol sur ordre de la direc-
tion des travaux ou rendues inutilisables sans faute de
l'entrepreneur. Ces palplanches deviennent propriété
du maître d'ouvrage et sont rémunérées à l'entrepreneur.
Métré: surface de palplanches demeurant dans le sol ou ren-
dues inutilisables.

.201 Conc. art. 111.111
Dédommagement pour palplanches
laissées dans le sol ou
inutilisables, sans faute de
l'entrepreneur. Si longueur
récupérée est inférieur à m
6.00, la longueur totale de
palplanches est comptée.
Métré: Surface effectivement.

:CSG1 :REU1 47 m2
:ALB2 :REU2 53 m2
:ALB2 :REC2 12 m2
:CRC3 :REU3 23 m2
:CRC3 :REC3 86 m2
:TAP4 :REU4 22 m2
:TAP4 :REC4 12 m2
:Total 255 m2 ...................... ......................

140 Travaux accessoires
-------------------------------------------------------------------------------------

145 Coupe de palplanches.

.200 Coupe contre terrain. Métré: longueurs horizontale et ver-
ticale mesurées dans l'axe du rideau de palplanches.

.201 Conc. art. 111.111
Coupe de Palplanches dégagées,
contre terre.
Métré: longueur de coupe

:CSG1 :REU1 155 m
:ALB2 :REU2 180 m
:ALB2 :REC2 35 m
:CRC3 :REU3 95 m
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145.201 :CRC3 :REC3 340 m
:TAP4 :REU4 90 m
:TAP4 :REC4 50 m
:Total 945 m ...................... ......................

.401 Etayage du rideau de
palplanches avec profilés HEA
ou HEB.
Y compris transport pour
amener le matériel, la coupe
des profilés, mise en tension
avec des coins métalliques et
calage, enlèvement des
profilés au fur et à mesure du
remblayage, le retour du
matériel au dépôt ou à la
déchage.
Métré: surface de rideau
étayé.
Conc. art. 111.111
up =t :CSG1 :REU1 9 up

:ALB2 :REU2 10 up
:ALB2 :REC2 2 up
:CRC3 :REU3 5 up
:CRC3 :REC3 19 up
:TAP4 :REU4 5 up
:TAP4 :REC4 3 up
:Total 53 up ...................... ......................

.402 Fourniture et mise en place de
protection de blindage avec un
bâche en plastique.
Y compris enlèvement au fur et
à mesure de l'avancement.
Conc. art. 111.111
up = m2 :CSG1 :REU1 930 up

:ALB2 :REU2 1'060 up
:ALB2 :REC2 230 up
:CRC3 :REU3 455 up
:CRC3 :REC3 1'705 up
:TAP4 :REU4 440 up
:TAP4 :REC4 235 up
:Total 5'055 up ...................... ......................

300 Parois berlinoises
-------------------------------------------------------------------------------------
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, règles de métré et définitions à prendre en
considération.

.100 Description des profilés de paroi berlinoise.

.110 Parois berlinoise fichée.
Hauteur de paroi berlinoise,
du niveau du terrain au niveau
du fond de fouille, m jusqu'à
6.50
Nuance d'acier S 235.
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300.110 Type de profilé HEM 160
Masse du profilé kg/m 76.2

310 Installations de chantier
-------------------------------------------------------------------------------------

.100 Description de la plate-forme de travail.

.110 Conc. art. 311.121
Surface restreinte sur
chaussée à fort trafic.

.200 Description de l'accès à la plate-forme de travail.

.210 Conc. art. 311.121
Chaussée du Pont-Butin.

311 Installations de chantier pour parois berlinoises.

.100 Ensemble des équipements pour le fonçage des profilés de pa-
roi berlinoise et l'exécution des forages. Plates-formes de
travail surélevées à l'art. 315.

.120 Pour parois berlinoises avec profilés posés dans forages.

.121 Nombre d'ateliers 1
Rendement moyen prévu par ate-
lier m/d .....................
Exécution de l'ensemble des
travaux en plusieurs étapes.
Y compris rentrée et sortie du
dépôt, chargements et
déchargements, transports à
l'intérieur du chantier,
depuis la zone d'installation
de chantier au lieu
d'exécution des parois
berlinoises.
Surfaces d'intervention très
limitées. :CSG1 :REU1 1 gl

:ALB2 :REU2 1 gl
:ALB2 :REC2 1 gl
:CRC3 :REU3 1 gl
:CRC3 :REC3 1 gl
:TAP4 :REU4 1 gl
:TAP4 :REC4 1 gl
:Total 7 gl ...................... ......................

312 Déplacement de l'équipement à l'aide d'engins, y compris
enlèvement, transport et réinstallation. Métré: nombre
de déplacements.

.100 Déplacement d'une partie d'ouvrage à une autre ou d'un ni-
veau de travail à un autre.

.101 Conc. art. 311.121
Par les propres moyens des en-
gins.
Déplacement dans la zone de
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312.101 chantier suivant phasage.
Pour l'ensemble de l'exécution
des divers parois. :CSG1 :REU1 1 p

:ALB2 :REU2 1 p
:ALB2 :REC2 1 p
:CRC3 :REU3 1 p
:CRC3 :REC3 1 p
:TAP4 :REU4 1 p
:TAP4 :REC4 1 p
:Total 7 p ...................... ......................

.200 Déplacement d'un profilé à l'autre.

.201 Conc. art. 311.121
Entre-axe des profilés d'une
paroi env. 1.50 à 2.50ml.
Espace entre les deux parois
max. 2.50 ml. :CSG1 :REU1 130 p

:ALB2 :REU2 150 p
:ALB2 :REC2 30 p
:CRC3 :REU3 80 p
:CRC3 :REC3 290 p
:TAP4 :REU4 80 p
:TAP4 :REC4 40 p
:Total 800 p ...................... ......................

314 Interruption des travaux.

.200 Mise à disposition de l'installation, des machines et en-
gins lors d'une interruption ordonnée par la direction des
travaux ou d'une prolongation de la durée des travaux impu-
table au maître d'ouvrage. Interruptions par journée: ma-
chines et engins.

.201 Conc. art. 311.121
Y compris interruption du
personnel. :CSG1 :REU1 3 d

:ALB2 :REU2 3 d
:ALB2 :REC2 1 d
:CRC3 :REU3 2 d
:CRC3 :REC3 4 d
:TAP4 :REU4 1 d
:TAP4 :REC4 1 d
:Total 15 d ...................... ......................

.300 Mise à disposition de l'installation, des machines et en-
gins lors d'une interruption ordonnée par la direction des
travaux ou d'une prolongation de la durée des travaux impu-
table au maître d'ouvrage. Interruptions par heure:
main-d'oeuvre, machines et engins.

.301 Conc. art. 311.121
Y compris interruption du
personnel.
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314.301 :CSG1 :REU1 30 h
:ALB2 :REU2 30 h
:ALB2 :REC2 10 h
:CRC3 :REU3 20 h
:CRC3 :REC3 40 h
:TAP4 :REU4 10 h
:TAP4 :REC4 10 h
:Total 150 h ...................... ......................

320 Fourniture de profilés
-------------------------------------------------------------------------------------

322 Profilés de paroi berlinoise demeurant dans le sol. Fourni-
ture, préparation et transport à l'emplacement de fonçage.

.301 Nuance d'acier S 235
Longueur de profilé m jusqu'à
10.00
Conc. art. 334.801
up = t
Partie supérieure des profilés
à extraire ultérieurement et à
évacuer. :CSG1 :REU1 84 up

:ALB2 :REU2 93 up
:ALB2 :REC2 20 up
:CRC3 :REU3 43 up
:CRC3 :REC3 159 up
:TAP4 :REU4 42 up
:TAP4 :REC4 23 up
:Total 464 up ...................... ......................

323 Transport de profilés de paroi berlinoise d'une partie d'ou-
vrage à une autre ou à l'intérieur du chantier, lors d'exé-
cution par étapes; y compris chargement et déchargement.
Toutes longueurs de profilés.

.200 En empruntant le réseau routier public.

.201 Conc. art. 322.301
Distance de transport m du
phase à une autre.
Ne comprenant pas les
transports éventuels à
l'intérieur du chantier depuis
la zone d'installation de
chantier au lieu d'exécution,
compris dans art. 322.301

:CSG1 :REU1 84 t
:ALB2 :REU2 93 t
:ALB2 :REC2 20 t
:CRC3 :REU3 43 t
:CRC3 :REC3 159 t
:TAP4 :REU4 42 t
:TAP4 :REC4 23 t
:Total 464 t ...................... ......................
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330 Fonçage de profilés, toutes nuances d'acier
-------------------------------------------------------------------------------------

334 Forages pour profilés de paroi berlinoise ainsi que mise en
place, positionnement et fixation des profilés dans fo-
rages. Mise en dépôt latéral des déblais de forage.

.801 Forage tubé.
Forage dans sol selon le
rapport géotechnique et
hydrologique du bureau GADZ.
Longueur de forage m jusqu'à
10.00
Diamètre de forage mm jusqu'à
350.
up = ml
(distance de forage)
Y compris difficultés pour
exécution dans l'embarras des
conduites en sous-sol et
supplément pour traversée
d'obstacles au trépan ou avec
outils de forage en rocher.

:CSG1 :REU1 1'090 up
:ALB2 :REU2 1'215 up
:ALB2 :REC2 254 up
:CRC3 :REU3 565 up
:CRC3 :REC3 2'077 up
:TAP4 :REU4 545 up
:TAP4 :REC4 290 up
:Total 6'036 up ...................... ......................

335 Construction de socles de profilés de paroi berlinoise et
remplissage de forages.

.200 Bétonnage du socle de profilé.
Métré: longueur du socle selon plan.

.210 Diamètre de forage jusqu'à mm 700.

.211 Conc. art. 334.801
Diamètre du socle mm jusqu'à
350.
Longueur du socle m jusqu'à
max 3.50.
Béton CEM kg/m3 42.5 C25/30
Y compris tous adjuvents
nécessaires, et supplément
pour béton imergé. :CSG1 :REU1 256 m

:ALB2 :REU2 295 m
:ALB2 :REC2 57 m
:CRC3 :REU3 157 m
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335.211 :CRC3 :REC3 568 m
:TAP4 :REU4 147 m
:TAP4 :REC4 79 m
:Total 1'559 m ...................... ......................

.500 Remplissage de forages avec sol meuble. Métré: longueur, y
compris hors-profils.

.520 Avec matériau d'apport. Y compris fourniture.

.521 Matériau: sable 0/4
Conc. art. 3234.801
Diamètre de forage mm max 350.

:CSG1 :REU1 770 m
:ALB2 :REU2 846 m
:ALB2 :REC2 183 m
:CRC3 :REU3 370 m
:CRC3 :REC3 1'367 m
:TAP4 :REU4 360 m
:TAP4 :REC4 193 m
:Total 4'089 m ...................... ......................

340 Mise à disposition de profilés
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Mise à disposition de profilés de paroi berlinoise. Toutes
nuances d'acier.

.100 Tous types de profilés. Métré: masse x nombre de mois.

.101 Conc. art. 322.301 :CSG1 :REU1 78 t
:ALB2 :REU2 87 t
:ALB2 :REC2 19 t
:CRC3 :REU3 40 t
:CRC3 :REC3 148 t
:TAP4 :REU4 39 t
:TAP4 :REC4 21 t
:Total 432 t ...................... ......................

350 Démontage et évacuation de profilés
-------------------------------------------------------------------------------------

351 Extraction de profilés de paroi berlinoise. Métré: lon-
gueur extraite du sol.

.100 Selon proposition de l'entrepreneur.

.101 Mode d'extraction selon
proposition de l'entrepreneur.
Compris etayage + filière +
tête de profilés.
Conc. art. 322.301
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351.101 :CSG1 :REU1 464 m
:ALB2 :REU2 535 m
:ALB2 :REC2 103 m
:CRC3 :REU3 284 m
:CRC3 :REC3 1'030 m
:TAP4 :REU4 267 m
:TAP4 :REC4 143 m
:Total 2'826 m ...................... ......................

352 Evacuation du chantier de profilés de paroi berlinoise, y
compris nettoyage et chargement. Métré: masse extraite.

.100 Longueur de profilé jusqu'à m 8,00.

.101 Conc. art. 351.101 :CSG1 :REU1 24 t
:ALB2 :REU2 27 t
:ALB2 :REC2 6 t
:CRC3 :REU3 15 t
:CRC3 :REC3 52 t
:TAP4 :REU4 14 t
:TAP4 :REC4 8 t
:Total 146 t ...................... ......................

354 Rémunération pour les profilés de paroi berlinoise décrits
selon art. 321 mais demeurant dans le sol sur ordre de la
direction des travaux ou rendus inutilisables sans faute
de l'entrepreneur. Ces profilés deviennent propriété du
maître d'ouvrage et sont rémunérés à l'entrepreneur. Mé-
tré: masse des profilés demeurant dans le sol ou rendus
inutilisables.

.301 Nuance d'acier S 235
Conc. art. 322.301 :CSG1 :REU1 78 t

:ALB2 :REU2 87 t
:ALB2 :REC2 19 t
:CRC3 :REU3 40 t
:CRC3 :REC3 148 t
:TAP4 :REU4 39 t
:TAP4 :REC4 21 t
:Total 432 t ...................... ......................

360 Travaux accessoires
-------------------------------------------------------------------------------------

362 Soudage d'armatures et d'éléments en acier sur profilés de
paroi berlinoise.

.201 Soudure des armatures sur les
profilés pour fixation du
treillis de la parois
berlinoises.
Conc. art. 322.301
Matériau: Aciers d'armature B
500B
up = nombre de soudure
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362.201 Soudure sur une longueur
d'env. 3 à 5cm sur les 2 côtés
de la barre. :CSG1 :REU1 2'560 up

:ALB2 :REU2 2'950 up
:ALB2 :REC2 568 up
:CRC3 :REU3 1'563 up
:CRC3 :REC3 5'680 up
:TAP4 :REU4 1'470 up
:TAP4 :REC4 785 up
:Total 15'576 up ...................... ......................

363 Coupe de profilés de paroi berlinoise. Rémunération de la
partie restant dans le sol à l'art. 354.

.301 Profilés isolés ou dans la
zone du blindage.
Conc. art. 322.301
Type de profilé HEM 160
Métré: nombre de coupe x
masse.
up = t :CSG1 :REU1 130 up

:ALB2 :REU2 150 up
:ALB2 :REC2 30 up
:CRC3 :REU3 80 up
:CRC3 :REC3 290 up
:TAP4 :REU4 80 up
:TAP4 :REC4 40 up
:Total 800 up ...................... ......................

364 Chargement des déblais de forage et évacuation au dépôt du
maître d'ouvrage ou de l'entrepreneur, y compris déchar-
gement, mise en place au dépôt et taxes éventuelles.

.100 Diamètre de forage jusqu'à mm 700. Métré: longueur
forée.

.120 Au dépôt de l'entrepreneur.

.121 Emplacement du dépôt .........
Tous déblais. :CSG1 :REU1 1'026 m

:ALB2 :REU2 1'141 m
:ALB2 :REC2 239 m
:CRC3 :REU3 526 m
:CRC3 :REC3 1'935 m
:TAP4 :REU4 506 m
:TAP4 :REC4 271 m
:Total 5'644 m ...................... ......................

500 Blindages
-------------------------------------------------------------------------------------
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, règles de métré et définitions à prendre en
considération.
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520 Excavations
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Excavation à la machine, entre les profilés ou les pieux, par
tranches, y compris travaux complémentaires à la main.
Matériau normalement exploitable à la machine.

.201 Mise en dépôt dans le rayon
d'action de l'engin
d'extraction ou chargement
direct sur engins pour
évacuation.
Profondeur d'excavation m
jusqu'à 6.50
Métré: volume théorique
up = m3 :CSG1 :REU1 232 up

:ALB2 :REU2 265 up
:ALB2 :REC2 57 up
:CRC3 :REU3 114 up
:CRC3 :REC3 427 up
:TAP4 :REU4 110 up
:TAP4 :REC4 59 up
:Total 1'264 up ...................... ......................

523 Suppléments sur art. 521 et 522 pour difficultés et
obstacles lors de l'excavation.

.100 Sur excavation à la machine, y compris travaux complémen-
taires à la main.

.110 Démolition de béton.

.112 Béton non armé.
Conc. art. 521.201 :CSG1 :REU1 10 m3

:ALB2 :REU2 12 m3
:ALB2 :REC2 3 m3
:CRC3 :REU3 6 m3
:CRC3 :REC3 24 m3
:TAP4 :REU4 6 m3
:TAP4 :REC4 3 m3
:Total 64 m3 ...................... ......................

.120 Rocher et blocs isolés de plus de m3 0,25.

.123 Plus-value pour difficultés
d'excavation dans sols
difficilement exploitable.
Conc. art. 521.201
Y compris engins puissqnts et
outils spéciaux de type BRH ou
autre.
Voir aussi rapport du bureau
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523.123 GADZ :CSG1 :REU1 3 m3
:ALB2 :REU2 4 m3
:ALB2 :REC2 2 m3
:CRC3 :REU3 2 m3
:CRC3 :REC3 2 m3
:TAP4 :REU4 3 m3
:TAP4 :REC4 2 m3
:Total 18 m3 ...................... ......................

530 Blindages en acier, boisages
-------------------------------------------------------------------------------------

532 Pose et enlèvement de boisages.

.200 Boisages en madriers. Le prix unitaire comprend les chutes
et les accessoires tels que coins en bois dur et clameaux.

.210 Boisage, y compris fourniture.
Métré: surface de paroi effectivement boisée.

.211 Entraxe des profilés m jusqu'à
2.50m
Section des madriers largeur x
hauteur mm 120 X 300
Y compris toutes découpes et
difficultés de mise en place
dans l'embarras de conduites
et étais. :CSG1 :REU1 464 m2

:ALB2 :REU2 530 m2
:ALB2 :REC2 114 m2
:CRC3 :REU3 228 m2
:CRC3 :REC3 853 m2
:TAP4 :REU4 219 m2
:TAP4 :REC4 117 m2
:Total 2'525 m2 ...................... ......................

.220 Enlèvement de boisages, chargement et évacuation. Travaux
d'excavation nécessaires non compris. Y compris nettoyage
et éventuelles taxes d'élimination. Métré: surface de boi-
sage enlevée.

.221 Conc. art. 532.211 :CSG1 :REU1 464 m2
:ALB2 :REU2 530 m2
:ALB2 :REC2 114 m2
:CRC3 :REU3 228 m2
:CRC3 :REC3 853 m2
:TAP4 :REU4 219 m2
:TAP4 :REC4 117 m2
:Total 2'525 m2 ...................... ......................
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533 Remblayage de blindages en acier ou de boisages.

.301 Avec matériaux d'apport. Y
compris fourniture.
Conc. art.532.211
Matériau: Grave non traitée.
Diamètre nominal du grain
maximal D_max 0/22
Métré: volume théorique
up = m3 :CSG1 :REU1 46 up

:ALB2 :REU2 53 up
:ALB2 :REC2 11 up
:CRC3 :REU3 23 up
:CRC3 :REC3 85 up
:TAP4 :REU4 22 up
:TAP4 :REC4 12 up
:Total 252 up ...................... ......................

540 Blindages en béton
-------------------------------------------------------------------------------------

543 Exécution de blindages en béton projeté.

.100 Procédé de projection par voie humide. Epaisseur selon plan.

.141 Métré: Volume théorique.

Classe de béton projeté B,
béton B 30/20, CEM I 42.5kg/m3
350.
Epaisseur minimale mm 120
Y compris plus-value pour
hors-profil et rejet,
fourniture et adjonction
d'adjuvants.
up=m2 :CSG1 :REU1 1'080 up

:ALB2 :REU2 1'235 up
:ALB2 :REC2 265 up
:CRC3 :REU3 530 up
:CRC3 :REC3 1'988 up
:TAP4 :REU4 510 up
:TAP4 :REC4 273 up
:Total 5'881 up ...................... ......................

546 Démolition de blindages et mise en dépôt latéral.
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546.400 Béton projeté armé. A la machine, y compris travaux com-
plémentaires à la main.

.421 Métré: Volume théorique

Conc. art. 543.141
Selon plan, y compris volume
supplémentaire calculé.
Epaisseur moyenne mm min. 120.
Y compris transports sur le
chantier et chargements des
déblais sur véhicule.
up=m2 :CSG1 :REU1 1'080 up

:ALB2 :REU2 1'235 up
:ALB2 :REC2 265 up
:CRC3 :REU3 530 up
:CRC3 :REC3 1'988 up
:TAP4 :REU4 510 up
:TAP4 :REC4 273 up
:Total 5'881 up ...................... ......................

.422 Fourniture et mise en place de
protection de blindage avec un
bâche en plastique.
Y compris enlèvement au fur et
à mesure de l'avancement.
up=m2 :CSG1 :REU1 1'544 up

:ALB2 :REU2 1'764 up
:ALB2 :REC2 379 up
:CRC3 :REU3 757 up
:CRC3 :REC3 2'840 up
:TAP4 :REU4 728 up
:TAP4 :REC4 389 up
:Total 8'401 up ...................... ......................

550 Armatures
-------------------------------------------------------------------------------------

551 Fourniture et pose d'armature pour blindages en béton.

.100 Barres en acier B500B. Métré: masse selon liste des arma-
tures.

.110 Longueurs fixes et de stock.

.111 Tous diamètres. :CSG1 :REU1 510 kg
:ALB2 :REU2 590 kg
:ALB2 :REC2 115 kg
:CRC3 :REU3 315 kg
:CRC3 :REC3 1'135 kg
:TAP4 :REU4 295 kg
:TAP4 :REC4 160 kg
:Total 3'120 kg ...................... ......................
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551.200 Treillis d'armature, acier B500. Métré: masse selon liste
des armatures.

.221 Treillis de stock K 335
Mass kg/m2 5.37
Y compris coupes nécessaires
up = kg :CSG1 :REU1 6'675 up

:ALB2 :REU2 7'625 up
:ALB2 :REC2 1'635 up
:CRC3 :REU3 3'275 up
:CRC3 :REC3 12'280 up
:TAP4 :REU4 3'150 up
:TAP4 :REC4 1'681 up
:Total 36'321 up ...................... ......................

570 Transports, mise en dépôt
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Y compris transport par bennes dans le cas ou l'évacuation
par camions n'est pas possible.
Les transports intermediaires en dumper ou autres engins de
chantier jusqu'aux bennes d'évacuation ou camions, y
compris chargement éventuel et déchargement, sont compris
dans le prix unitaire des transports.

572 Transport des matériaux d'excavation et de démolition pro-
venant de blindages, à l'intérieur et à l'extérieur du
chantier. Y compris déchargement et mise en place au
dépôt.

.100 Matériaux d'excavation.

.110 Métré: volume théorique.

.111 Au dépôt de l'entrepreneur.
Y compris plus-value
éventuelle pour transport par
bennes, si le transport par
camion n'est pas possible.

:CSG1 :REU1 232 m3
:ALB2 :REU2 265 m3
:ALB2 :REC2 57 m3
:CRC3 :REU3 114 m3
:CRC3 :REC3 427 m3
:TAP4 :REU4 110 m3
:TAP4 :REC4 59 m3
:Total 1'264 m3 ...................... ......................

.112 Au dépôt de l'entrepreneur.
Matériaux faiblement pollués.
Concernant l'évacuation en
décharge de type B.
Y compris plus-value
éventuelle pour transport par
bennes, si le transport par
camion n'est pas possible.

:CSG1 :REU1 23 m3
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572.112 :ALB2 :REU2 27 m3
:ALB2 :REC2 6 m3
:CRC3 :REU3 11 m3
:CRC3 :REC3 43 m3
:TAP4 :REU4 11 m3
:TAP4 :REC4 6 m3
:Total 127 m3 ...................... ......................

.200 Béton de démolition.

.210 Métré: volume théorique.

.211 Y compris plus-value
éventuelle pour transport par
bennes, si le transport par
camion n'est pas possible.

:CSG1 :REU1 13 m3
:ALB2 :REU2 16 m3
:ALB2 :REC2 5 m3
:CRC3 :REU3 8 m3
:CRC3 :REC3 27 m3
:TAP4 :REU4 9 m3
:TAP4 :REC4 5 m3
:Total 83 m3 ...................... ......................

573 Taxes ou frais pour stockage ou remise des matériaux au
dépôt. Mise en place au dépôt non comprise.

.100 Au dépôt de l'entrepreneur.

.110 Matériaux d'excavation tolérés, non souillés. Métré:
volume théorique.

.111 Matériau d'excavation.
Conc. art. 572.111 :CSG1 :REU1 232 m3

:ALB2 :REU2 265 m3
:ALB2 :REC2 57 m3
:CRC3 :REU3 114 m3
:CRC3 :REC3 427 m3
:TAP4 :REU4 110 m3
:TAP4 :REC4 59 m3
:Total 1'264 m3 ...................... ......................

.112 Matériaux faiblement pollués.
Concernant l'évacuation en
décharge de type B.
Conc. art. 572.112 :CSG1 :REU1 23 m3

:ALB2 :REU2 27 m3
:ALB2 :REC2 6 m3
:CRC3 :REU3 11 m3
:CRC3 :REC3 43 m3
:TAP4 :REU4 11 m3
:TAP4 :REC4 6 m3
:Total 127 m3 ...................... ......................

.113 Matériau: béton de démolition
Conc. art. 572.211 :CSG1 :REU1 13 m3

:ALB2 :REU2 16 m3
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573.113 :ALB2 :REC2 5 m3
:CRC3 :REU3 8 m3
:CRC3 :REC3 27 m3
:TAP4 :REU4 9 m3
:TAP4 :REC4 5 m3
:Total 83 m3 ...................... ......................

600 Etaiements
-------------------------------------------------------------------------------------
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, règles de métré et définitions à prendre en
considération.

620 Etaiements en acier
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Etaiements de fouilles, en acier.

.100 Profilés d'acier pour étais divers et longrines. Fourni-
ture départ usine. Nuance d'acier S 235. Métré: masse
selon plan.

.110 Profilés en acier.

.111 Profilés HEB, HEM ou HEA 160 à
200, ou autre, pour button et
filière.
Y compris suppléments pour
plaques de tête, tôle de
renfort, noeuds d'assemblage,
ainsi que tout travail de
soudage nécessaires.

:CSG1 :REU1 14 t
:ALB2 :REU2 16 t
:ALB2 :REC2 4 t
:CRC3 :REU3 9 t
:CRC3 :REC3 31 t
:TAP4 :REU4 8 t
:TAP4 :REC4 5 t
:Total 87 t ...................... ......................

.120 Mise en place ultérieure de profilés en acier supplémen-
taires (modification du blindage).

.121 Profilé de tous types.
Y compris suppléments pour
plaques de tête, tôle de
renfort, noeuds d'assemblage,
ainsi que tout travail de
soudage nécessaires.

:CSG1 :REU1 2 t
:ALB2 :REU2 4 t
:ALB2 :REC2 1 t
:CRC3 :REU3 2 t
:CRC3 :REC3 4 t
:TAP4 :REU4 1 t
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621.121 :TAP4 :REC4 1 t
:Total 15 t ...................... ......................

650 Travaux accessoires
-------------------------------------------------------------------------------------

657 Rémunération pour étaiements demeurant dans l'ouvrage sur
ordre de la direction des travaux ou rendus inutilisables
sans faute de l'entrepreneur.
Ces profilés deviennent propriété du maître d'ouvrage.
Métré: longueur de profilé.

.301 Profilés en HE
Conc. art. 621.111
Profilés HEB, HEM ou HEA 160 à
200, ou autre :CSG1 :REU1 26 m

:ALB2 :REU2 30 m
:ALB2 :REC2 6 m
:CRC3 :REU3 16 m
:CRC3 :REC3 56 m
:TAP4 :REU4 15 m
:TAP4 :REC4 8 m
:Total 157 m ...................... ......................

........................Total Enceintes de fouilles162
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181 Aménagements extérieurs

000 Conditions générales
-------------------------------------------------------------------------------------
. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent
pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur
numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction
- Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les
deux premières lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les tex-
tes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction -
Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 181F/2013 fait foi
Aménagements extérieurs (V'14)

.200 Les indications relatives aux
conditions de rémunération et
aux règles de métré ainsi que
les définitions des termes
techniques se trouvent dans le
sous-paragraphe de ré-
serve 090. Elles ne sont pas
reprises du CAN mais sont dé-
finies en fonction de la spé-
cificité de l'ouvrage projeté.

R .900 L'ensemble des installations du CAN 181 sont à reporter sur
le CAN 113.

100 Installations de chantier, travaux préparatoires
-------------------------------------------------------------------------------------
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, règles de métré et définitions à prendre en
considération.

140 Préparation des plantes
-------------------------------------------------------------------------------------

141 Arrachage d'arbres, buissons et plantes vivaces à fin de
replantation, y compris transport vers emplacement de mise
en jauge et mise en jauge.

.200 Buissons.

.202 Hauteur m 1,01 à 2,00.
:CRC3 :REC3 20 p ...................... ......................

146 Elagage ou rabattage, y compris ramassage.

.100 Arbres.

.101 Pour élagage de:
Hauteur moyenne jusqu'à m 2.50
y compris morcellement,
chargement sur véhicule et
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146.101 évacuation à la décharge de
l'entrepreneur et toutes
taxes.
Elagage à effectuer par une
entreprise spécialisée.
up=m2 :ALB2 :REC2 100 up

:CRC3 :REC3 225 up
:Total 325 up ...................... ......................

.102 Pour élagage de:
Hauteur moyenne de m 2.51 à
5.00 y compris morcellement,
chargement sur véhicule et
évacuation à la décharge de
l'entrepreneur et toutes
taxes.
Elagage à effectuer par une
entreprise spécialisée.
up=m2 :CRC3 :REC3 200 up ...................... ......................

.200 Buissons.

.201 Pour élagage ou taille de:
Hauteur moyenne de m 2.00 y
compris morcellement,
chargement sur véhicule et
évacuation à la décharge de
l'entrepreneur et toutes
taxes.
Elagage à effectuer par une
entreprise spécialisée.
up=m2 :CSG1 :REU1 50 up

:CRC3 :REU3 50 up
:CRC3 :REC3 100 up
:TAP4 :REU4 50 up
:TAP4 :REC4 20 up
:Total 270 up ...................... ......................

900 Equipements
-------------------------------------------------------------------------------------
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, règles de métré et définitions à prendre en
considération.

910 Fondations
-------------------------------------------------------------------------------------

911 Exécution de fondations en béton pour équipements.

.200 Creusage dans sol normal à excaver. Coffrage de la tête de
la fondation, hauteur m 0,2.
Mise en place du béton, chanfreinage des arêtes, talochage
de la surface supérieure, horizontalement ou en pente.

.210 Mise en place de pièces d'ancrage non comprise.

.214 Dimensions de la fondation m 
0.40 x 0.40 x 0.60
Béton CEM kg/m3 250
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911.214 Socle pour panneau de
signalisation et borne.
Sous enrobé de finition.
Y compris scellement des mâts
DN jusqu'à mm 100 ou pièces
d'ancrage.
Y compris excavation avec mise
en dépôt latéral des déblais
et remblayage ou chargement
direct pour évacuation des
déblais à la décharge de
l'entrepreneur, transport et
taxes. :CSG1 :REU1 2 p

:ALB2 :REU2 6 p
:CRC3 :REU3 9 p
:CRC3 :REC3 9 p
:TAP4 :REU4 2 p
:Total 28 p ...................... ......................

.215 Dimensions de la fondation m
selon TPG et SIG.
Socle pour mât à feux de
circulation, candélabre (T20
et T30) et mât TPG, jusqu'à
1.00x1.00x1.50.
Béton CEM kg/m3 250
Sous enrobé de finition.
Y compris scellement des
pièces d'ancrage, et
réservations des tubes PE.
Y compris excavation avec mise
en dépôt latéral des déblais
et remblayage ou chargement
direct pour évacuation des
déblais à la décharge de
l'entrepreneur, transport et
taxes. :CSG1 :REU1 1 p

:ALB2 :REU2 5 p
:ALB2 :REC2 5 p
:CRC3 :REU3 4 p
:CRC3 :REC3 4 p
:TAP4 :REU4 1 p
:TAP4 :REC4 2 p
:Total 22 p ...................... ......................

.301 Socle de glissière de sécurité
Dimensions de la fondation m
jusqu'à 0.6X0.6X0.8
up = p
Béton CEM kg/m3 250
Sous enrobé de finition.
Y compris scellement des
poteaux en acier galvanisé.
Y compris excavation avec mise
en dépôt latéral des déblais
et remblayage ou chargement
direct pour évacuation des
déblais à la décharge de
l'entrepreneur, transport et
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911.301 taxes. :ALB2 :REU2 40 up
:ALB2 :REC2 40 up
:Total 80 up ...................... ......................

.302 Socle pour coffret électrique
Dimensions de la fondation m
jusqu'à 1.50X0.80X0.80
up = p
Béton CEM kg/m3 250
Y compris scellement des
pièces d'ancrage.
Y compris excavation avec mise
en dépôt latéral des déblais
et remblayage ou chargement
direct pour évacuation des
déblais à la décharge de
l'entrepreneur, transport et
taxes. :ALB2 :REU2 1 up

:CRC3 :REU3 1 up
:CRC3 :REC3 2 up
:Total 4 up ...................... ......................

920 Fourniture d'équipements (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Mise en place de fondations à l'art. 911. Assemblage, mise
en place et fixation à l'art. 913. Tiges d'ancrage à
l'art. 914.

R 929 Système de sécurité routière

R .100 Remise en place des éléments récupérés et stockés.

R .101 Glissière de sécurité en acier
galvanisé stocké (poteau et
glissière)
Y compris transports depuis le
lieu de stockage, transport
intermédiaire, déchargement,
fourniture des élements de
fixations. :ALB2 :REU2 185 m

:ALB2 :REC2 185 m
:Total 370 m ...................... ......................

R .102 Glissière de sécurité en béton
préfabriqué.
Y compris transports depuis le
lieu de stockage, transport
intermédiaire, déchargement
avec pince de levage, et si
nécessaire founiture et mise
en place des clefs
mâle/femelle. :CSG1 :REU1 240 m

:ALB2 :REU2 200 m
:ALB2 :REC2 200 m
:CRC3 :REU3 83 m
:CRC3 :REC3 83 m
:Total 806 m ...................... ......................
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R 929.200 Fourniture pour remplacement.

R .201 Poteaux en acier galvanisé
pour système de retenue,
identique à l'existant,
correspondant aux directives
de l'OCGC. :ALB2 :REU2 20 p

:ALB2 :REC2 20 p
:Total 40 p ...................... ......................

R .202 Glissière de sécurité en acier
galvanisé identique à
l'existant, correspondant aux
directives de l'OCGC.

:ALB2 :REU2 20 m
:ALB2 :REC2 20 m
:Total 40 m ...................... ......................

R .203 Glissière en béton préfabriqué
identique à l'existant,
correspondant aux directives
de l'OCGC. :CSG1 :REU1 20 m

:ALB2 :REU2 20 m
:ALB2 :REC2 20 m
:CRC3 :REU3 5 m
:CRC3 :REC3 5 m
:Total 70 m ...................... ......................

930 Fourniture d'équipements (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
Mise en place de fondations à l'art. 911. Assemblage, mise
en place et fixation à l'art. 913. Tiges d'ancrage à
l'art. 914.

938 Fourniture d'équipements.

.001 Fournitures tiges de
scellement JT20/18X400 +
Plaquette M18 ou similaire.
Selon les prescriptions des
SIG pour fixation des
candélabres.
Pour socle type T20.
A sceller dans fondation.
Y compris tout chargements,
transports et déchargements.

:CSG1 :REU1 1 p
:ALB2 :REU2 3 p
:ALB2 :REC2 3 p
:CRC3 :REU3 2 p
:CRC3 :REC3 2 p
:TAP4 :REU4 1 p
:TAP4 :REC4 1 p
:Total 13 p ...................... ......................

.002 Fournitures tiges de
scellement JT25/24X600 +
Plaquette.
Selon les prescriptions des

A reporter : .................
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938.002 SIG pour fixation des
candélabres.
Pour socle type T30.
A sceller dans fondation.
Y compris tout chargements,
transports et déchargements.

:CSG1 :REU1 1 p
:ALB2 :REU2 2 p
:ALB2 :REC2 2 p
:CRC3 :REU3 2 p
:CRC3 :REC3 2 p
:TAP4 :REC4 1 p
:Total 10 p ...................... ......................

.003 Fourniture de pièces
d'ancrage, jusqu'à DN mm 60.
A sceller dans fondation.
Y compris tout chargements,
transports et déchargements.

:CSG1 :REU1 2 p
:ALB2 :REU2 2 p
:ALB2 :REC2 2 p
:CRC3 :REU3 2 p
:CRC3 :REC3 2 p
:TAP4 :REU4 1 p
:TAP4 :REC4 1 p
:Total 12 p ...................... ......................

........................Total Aménagements extérieurs181
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211 Fouilles et terrassements

000 Conditions générales
-------------------------------------------------------------------------------------
. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent
pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur
numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction
- Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les
deux premières lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les tex-
tes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction -
Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 211F/2011 fait foi
Fouilles et terrassements
(V'14)

.200 Les indications relatives aux
règles de rémunération, aux
dispositions de métré ainsi
qu'aux termes et définitions
se trouvent dans le sous-para-
graphe de réserve 090. Elles
ne sont pas reprises du CAN
mais sont définies en fonction
de la spécificité de l'ouvrage
projeté.

R .900 L'ensemble des installations du CAN 211 sont à reporter sur
le CAN 113.

200 Terre végétale et matériaux terreux
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

210 Décapage à la machine de terre végétale (partie supérieure du
sol) et de matériaux terreux (partie inférieure du sol)
-------------------------------------------------------------------------------------

215 Décapage de terre végétale et de matériaux terreux dans
jardins, parcs et autres, surface horizontale ou en pente
jusqu'à 1:4.

.100 Métré: volume théorique.

.110 Y compris chargement direct sur moyens de transport ou
mise en dépôt latéral.

.114 Epaisseur de couche m jusqu'à
0.30.
Y.c. chargement sur véhicule
adéquat soit pour évacuation
soit pour mise en dépôt
provisoire pour réutilisation.
Métré: Volume théorique
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215.114 up = m3 :CRC3 :REC3 25 m3
:TAP4 :REU4 15 m3
:TAP4 :REC4 20 m3
:Total 60 m3 ...................... ......................

.116 Epaisseur de couche m jusqu'à
0.30.
Plus-value pour décapage en
zone dégagée de la partie
supérieur du sol, avec une
pente supérieur à 1:4 et
inférieur à 1:2.
up=m3 :CRC3 :REC3 5 m3

:TAP4 :REU4 20 m3
:Total 25 m3 ...................... ......................

220 Décapage à la main de terre végétale (partie supérieure
du sol) et de matériaux terreux (partie inférieure du
sol)
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Décapage de terre végétale et de matériaux terreux.

.100 Métré: volume théorique.
Epaisseur de couche jusqu'à m 0,40.

.102 Travaux à la main, pour creuse
ou réglage et mise à niveau du
fond, intervention proche du
système racinaire des arbres.
Y compris chargement direct
sur véhicule. :TAP4 :REU4 10 m3

:TAP4 :REC4 10 m3
:Total 20 m3 ...................... ......................

240 Mise en place, à la machine, de terre végétale et de
matériaux terreux
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Mise en place des couches de terre végétale et de matériaux
terreux avec matériaux des dépôts latéraux ou matériaux
d'apport.

.100 Talus et surfaces horizontales ou en pente jusqu'à 1:4.

.104 Terre végétale issue de la
mise en dépôt provisoire ou
apport.
Pour banquette et talus en
pente jusqu'à 1:4
Epaisseur de couche m jusqu'à
0.30 :CRC3 :REC3 100 m2 ...................... ......................

242 Mise en place de terre végétale et de matériaux terreux
dans jardins, parcs et autres, avec matériaux des dépôts la-
téraux ou matériaux d'apport.
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242.100 Talus et surfaces horizontales ou en pente jusqu'à 1:4.

.104 Epaisseur de couche m 0.21 à
0.30
Terre végétale issue de la
mise en dépôt provisoire ou
apport.
Pour jardins et zone verte en
pente jusqu'à 1:4 :CRC3 :REC3 80 m2 ...................... ......................

244 Mise en place de couches de terre végétale et de matériaux
terreux sur petites surfaces, fossés, terre-pleins centraux,
îlots, accotements et autres, avec matériaux des dépôts la-
téraux ou matériaux d'apport.

.200 Terre-pleins centraux et
îlots.

.203 Epaisseur de couche m 0,21
à 0,30. :TAP4 :REU4 30 m2

:TAP4 :REC4 30 m2
:Total 60 m2 ...................... ......................

250 Mise en place, à la main, de terre végétale et de matériaux
terreux
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Mise en place dans jardins, de terre végétale et de matériaux
terreux, ainsi que de sol.

.100 Terre végétale.

.110 Talus et surfaces horizontales ou en pente jusqu'à 1:4.

.114 Epaisseur de couche m 0.21 à
0.30
Pour travaux auxiliaires à la
main pour réglage fin, mise à
niveau, ensemencement et
épierrage. :CRC3 :REC3 50 m2

:TAP4 :REU4 30 m2
:Total 80 m2 ...................... ......................

300 Excavations
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

310 Excavation à la machine de fouilles en pleine masse
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Excavation de fouilles à la machine, matériaux normalement
exploitables; y compris chargement sur moyens de transport
ou mise en dépôt latéral, ainsi que réglage des parois et
des talus.

.501 Excavation sur couche de
fondation.
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311.501 Profondeur d'excavation
jusqu'à m 0.40.
Métré: Volume théorique
up = m3
Terrassement à la machine, y
compris travaux auxiliaires à
la main pour réglage,
chargement direct sur
véhicule. :CSG1 :REU1 10 up

:ALB2 :REU2 40 up
:ALB2 :REC2 50 up
:ALB2 :CMP2 10 up
:CRC3 :REU3 10 up
:CRC3 :REC3 40 up
:CRC3 :CMP3 30 up
:TAP4 :REU4 5 up
:TAP4 :REC4 5 up
:Total 200 up ...................... ......................

.502 Excavation difficile comme
prestation supplémentaire sur
excavation.
Métré: Volume théorique
up = m3
Obstacles isolés, fondation en
moellons bruts ou en béton non
armé.
Y compris travaux auxiliaires
à la main pour réglage,
chargement direct sur
véhicule. :CSG1 :REU1 5 up

:ALB2 :REU2 5 up
:ALB2 :REC2 5 up
:ALB2 :CMP2 5 up
:CRC3 :REU3 5 up
:CRC3 :REC3 10 up
:CRC3 :CMP3 10 up
:TAP4 :REU4 5 up
:TAP4 :REC4 5 up
:Total 55 up ...................... ......................

350 Prestations supplémentaires sur excavation
-------------------------------------------------------------------------------------

351 Prestations supplémentaires pour fouille en pleine masse
et déblai à la machine.

.500 Entraves par obstacles, eau, racines et autres.

.530 Racines. Métré: volume théorique.

.533 Excavation dans zone de
racines.
Y compris dégagement
auxiliaire à la main et
maintien des racines.
Métré: Volume théorique
up=m3 :CRC3 :REC3 10 m3
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351.533 :CRC3 :CMP3 10 m3
:Total 20 m3 ...................... ......................

353 Prestations supplémentaires sur fouille en pleine masse à
la machine ou à la main.

.301 Cylindrage du fond de fouille
avant la mise en oeuvre du
coffre.
up = m2
Y compris réglage de la forme

:CSG1 :REU1 20 up
:ALB2 :REU2 50 up
:ALB2 :REC2 200 up
:ALB2 :CMP2 30 up
:CRC3 :REU3 40 up
:CRC3 :REC3 200 up
:CRC3 :CMP3 100 up
:TAP4 :REU4 20 up
:TAP4 :REC4 5 up
:Total 665 up ...................... ......................

500 Fournitures des matériaux
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

510 Terre végétale, matériaux terreux et matériaux de remblai
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Fourniture à pied d'oeuvre ou au dépôt provisoire, de terre
végétale et de matériaux terreux non dégradés, y compris
déchargement.

.301 Terre végétale
Métré: Volume théorique
up = m3 :CRC3 :REC3 30 up

:TAP4 :REU4 25 up
:TAP4 :REC4 25 up
:Total 80 up ...................... ......................

700 Transports et stockage
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

710 Transports, volume théorique
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Y compris transport par bennes dans le cas ou l'évacuation
par camions n'est pas possible.
Comprend également les transports intermédiaires en
dumper ou autres engins de chantier jusqu'aux bennes
d'évacuation ou camions, y compris chargement éventuels
et déchargements.
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711 Transports à l'intérieur et à l'extérieur du chantier,
volume théorique. Déchargement compris.

.200 Au dépôt du maître d'ouvrage ou de l'entrepreneur. Taxes de
dépôt non comprises.

.210 Matériaux non dégradés.

.212 Matériaux terreux. :CRC3 :REC3 20 m3
:TAP4 :REU4 10 m3
:TAP4 :REC4 10 m3
:Total 40 m3 ...................... ......................

.213 Matériaux d'excavation.
:CSG1 :REU1 10 m3
:ALB2 :REU2 40 m3
:ALB2 :REC2 50 m3
:ALB2 :CMP2 10 m3
:CRC3 :REU3 10 m3
:CRC3 :REC3 40 m3
:CRC3 :CMP3 30 m3
:TAP4 :REU4 5 m3
:TAP4 :REC4 5 m3
:Total 200 m3 ...................... ......................

.221 Matériaux non triés: Obstacles
isolés, fondation en moellons
bruts ou en béton non armé ...

:CSG1 :REU1 5 m3
:ALB2 :REU2 5 m3
:ALB2 :REC2 5 m3
:ALB2 :CMP2 5 m3
:CRC3 :REU3 5 m3
:CRC3 :REC3 10 m3
:CRC3 :CMP3 10 m3
:TAP4 :REU4 5 m3
:TAP4 :REC4 5 m3
:Total 55 m3 ...................... ......................

R 719 Transport à l'intérieur du chantier.
Volume théorique.

R .100 Pour mise en dépôt provisoire ou amené du dépôt provisoire
jusqu'à pied d'oeuvre. Y compris déchargement et
chargement.

R .101 Terre végétale de l'art.
215.114 et 221.102 :CRC3 :REC3 10 m3

:TAP4 :REU4 15 m3
:TAP4 :REC4 15 m3
:Total 40 m3 ...................... ......................

750 Taxes
-------------------------------------------------------------------------------------

751 Taxes ou frais pour stockage ou remise des matériaux au
dépôt, y compris mise en place.
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751.100 Au dépôt de l'entrepreneur.

.110 Matériaux non dégradés. Métré: volume théorique.

.112 Matériaux terreux.
Conc. art. 711.212 :CRC3 :REC3 20 m3

:TAP4 :REU4 10 m3
:TAP4 :REC4 10 m3
:Total 40 m3 ...................... ......................

.113 Matériaux d'excavation.
Conc. art. 711.213 :CSG1 :REU1 10 m3

:ALB2 :REU2 40 m3
:ALB2 :REC2 50 m3
:ALB2 :CMP2 10 m3
:CRC3 :REU3 10 m3
:CRC3 :REC3 40 m3
:CRC3 :CMP3 30 m3
:TAP4 :REU4 5 m3
:TAP4 :REC4 5 m3
:Total 200 m3 ...................... ......................

.115 Matériaux non triés
Conc. art. 711.221 :CSG1 :REU1 5 m3

:ALB2 :REU2 5 m3
:ALB2 :REC2 5 m3
:ALB2 :CMP2 5 m3
:CRC3 :REU3 5 m3
:CRC3 :REC3 10 m3
:CRC3 :CMP3 10 m3
:TAP4 :REU4 5 m3
:TAP4 :REC4 5 m3
:Total 55 m3 ...................... ......................

........................Total Fouilles et terrassements211
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221 Couches de fondation pour surfaces de circulation

000 Conditions générales
-------------------------------------------------------------------------------------
. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent
pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur
numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction
- Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les
deux premières lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les tex-
tes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction -
Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 221F/2010 fait foi
Couches de fondation pour
surfaces de circulation (V'14)

.200 Les indications relatives aux
règles de rémunération, aux
dispositions de métré ainsi
qu'aux termes et définitions
se trouvent dans le sous-para-
graphe de réserve 090. Elles
ne sont pas reprises du CAN
mais sont définies en fonc-
tion de la spécificité de
l'ouvrage projeté.

R .900 L'ensemble des installations du CAN 221 sont à reporter sur
le CAN 113.

100 Fournitures
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

110 Granulats pour graves non traitées
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Fourniture et déchargement de graves non traitées selon
norme SN 670 119-NA. Pour couches de fondation de routes,
aérodromes et autres zones de circulation, ainsi que pour la
construction de nouvelles voies ferrées.

.200 Métré: volume théorique.

.210 Granulats naturels.

.211 Grave 0/22,4. :CSG1 :REU1 70 m3
:ALB2 :REU2 90 m3
:ALB2 :REC2 25 m3
:ALB2 :CMP2 15 m3
:CRC3 :REU3 50 m3
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111.211 :CRC3 :REC3 170 m3
:CRC3 :CMP3 75 m3
:TAP4 :REU4 40 m3
:TAP4 :REC4 25 m3
:Total 560 m3 ...................... ......................

.212 Grave 0/45. :CSG1 :REU1 280 m3
:ALB2 :REU2 350 m3
:ALB2 :REC2 100 m3
:ALB2 :CMP2 50 m3
:CRC3 :REU3 185 m3
:CRC3 :REC3 650 m3
:CRC3 :CMP3 300 m3
:TAP4 :REU4 160 m3
:TAP4 :REC4 90 m3
:Total 2'165 m3 ...................... ......................

300 Géosynthétiques et isolations
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

310 Géosynthétiques
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Fourniture et mise en place de géosynthétiques avec les
fonctions de séparation, de filtration ou de drainage.
Exigences selon remarque préliminaire art. 300.100. Mode
de pose et joints par recouvrement selon indications du
fournisseur.

.001 Fonction de séparation.
Type BIDIM géotextile pour
chaussée.
Mode de pose / recouvrement
selon indications du
fournisseur. :CSG1 :REU1 650 m2

:ALB2 :REU2 850 m2
:ALB2 :REC2 180 m2
:ALB2 :CMP2 120 m2
:CRC3 :REU3 450 m2
:CRC3 :REC3 1'600 m2
:CRC3 :CMP3 800 m2
:TAP4 :REU4 370 m2
:TAP4 :REC4 230 m2
:Total 5'250 m2 ...................... ......................

400 Couches non traitées aux liants
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

410 Mise en oeuvre
-------------------------------------------------------------------------------------
. Fourniture sous-par. 110.
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410 . Difficultés dues à la présence de regards de vannes, de
regards et d'incorporés le long de murs, sous-par. 830.

411 Mise en oeuvre de couches de fondation.

.200 Métré: volume théorique.

.232 Largeur de mise en oeuvre m
pour toute largeur.
Epaisseur de couche compactée,
d m jusqu'à 0.60 par couche
successive de 0.20.
Pour grave 0/45 Conc. art.
111.212
Y compris compactage jusqu'à
80MN/m2 et toutes difficultés
dues à la présence de regards,
de vannes ou autres.

:CSG1 :REU1 280 m3
:ALB2 :REU2 350 m3
:ALB2 :REC2 100 m3
:ALB2 :CMP2 50 m3
:CRC3 :REU3 185 m3
:CRC3 :REC3 650 m3
:CRC3 :CMP3 300 m3
:TAP4 :REU4 160 m3
:TAP4 :REC4 90 m3
:Total 2'165 m3 ...................... ......................

412 Compléments de couches de fondation.

.200 Métré: volume théorique.

.201 Largeur de mise en oeuvre m
pour toute largeur.
Epaisseur de couche compactée,
d m  jusqu'à 0.10
Conc. art. 111.211
Y.c. réglage fin
Y compris compactage jusqu'à
80MN/m2 et toutes difficultés
dues à la présence de regards,
de vannes ou autres.

:CSG1 :REU1 70 m3
:ALB2 :REU2 90 m3
:ALB2 :REC2 25 m3
:ALB2 :CMP2 15 m3
:CRC3 :REU3 50 m3
:CRC3 :REC3 170 m3
:CRC3 :CMP3 75 m3
:TAP4 :REU4 40 m3
:TAP4 :REC4 25 m3
:Total 560 m3 ...................... ......................
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413 Prestations supplémentaires.

.201 Plus-value pour compactage
lourd.
Métré: Volume théorique

:CSG1 :REU1 280 up
:ALB2 :REU2 350 up
:ALB2 :REC2 100 up
:ALB2 :CMP2 50 up
:CRC3 :REU3 185 up
:CRC3 :REC3 650 up
:CRC3 :CMP3 300 up
:TAP4 :REU4 160 up
:TAP4 :REC4 90 up
:Total 2'165 up ...................... ......................

.202 Plus-value sur l'article
411.232, pour mise en place de
Grave 0/45 stabilisée en
remplacement de l'Hérisson de
la structure de chaussée.
Dosage de ciment 80kg/m3 y.c.
fourniture et malaxage.
up=m3 :CSG1 :REU1 170 up

:ALB2 :REU2 210 up
:ALB2 :REC2 60 up
:ALB2 :CMP2 30 up
:CRC3 :REU3 120 up
:CRC3 :REC3 390 up
:CRC3 :CMP3 180 up
:TAP4 :REU4 100 up
:TAP4 :REC4 60 up
:Total 1'320 up ...................... ......................

........................Total Couches de fondation pour surfaces de circulation221
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222 Pavages et bordures

000 Conditions générales
-------------------------------------------------------------------------------------
. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent
pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur
numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction
- Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les
deux premières lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les tex-
tes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction -
Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 222F/2010 fait foi
Pavages et bordures (V'14)

.200 Les indications relatives aux
règles de rémunération, aux
dispositions de métré ainsi
qu'aux termes et définitions
se trouvent dans le sous-para-
graphe de réserve 090. Elles
ne sont pas reprises du CAN
mais sont définies en fonction
de la spécificité de l'ouvrage
projeté.

R .900 L'ensemble des installations du CAN 222 sont à reporter sur
le CAN 113.

200 Pavés, bordures et dalles: fourniture
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

210 Eléments en pierre naturelle pour bordures
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Fourniture de pavés et de boutisses (pavés pour caniveaux).

.100 Granit ou gneiss, gris, clair, grain fin à moyen, résistant
au gel et aux sels de déverglaçage. Toutes les faces re-
fendues. Fourniture en vrac.

.110 Pavés.

.115 Type 10 x 10 cm.
Fourniture en vrac jusqu'à
pied d'oeuvre. :CRC3 :REC3 90 m ...................... ......................
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215 Fourniture de bordures de trottoir, type RN.

.200 Granit résistant au gel et aux sels de déverglaçage. Face
supérieure et parement bouchardés ou flammés. Arête an-
térieure chanfreinée mm 5 à 8 ou arrondie.

.210 Bordures droites, de toute longueur.

.217 RN, mm 150 x 300
Bordure de trottoir droite, de
toute longueur en granit.
Longueur de bordure min. mm
700.
Selon presciptions pour
travaux de génie civil -
planche 4.3 :CRC3 :REC3 40 m

:CRC3 :CMP3 20 m
:Total 60 m ...................... ......................

.218 RN, mm 200/220x min. mm 400.
Bordure quai TPG droite, de
toute longueur en granit.
Longueur de bordure min. mm
700.
Sciée parallèlement, avec face
postérieure à angle droit,face
supérieure et face avant sur
30cm bouchardée. :CRC3 :REC3 40 m

:CRC3 :CMP3 20 m
:Total 60 m ...................... ......................

220 Bordures en béton et en pierre artificielle
-------------------------------------------------------------------------------------

222 Fourniture de dallettes pour caniveau, résistant au gel et
aux sels de déverglaçage.

.301 Planelle en granit.
Selon directives Etat de
Genève
Dimensions mm 200x100x30
up = m
Posée sur lit de mortier

:CSG1 :REU1 80 up
:ALB2 :REU2 400 up
:ALB2 :REC2 450 up
:ALB2 :CMP2 60 up
:CRC3 :REU3 70 up
:CRC3 :REC3 350 up
:CRC3 :CMP3 250 up
:Total 1'660 up ...................... ......................
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223 Fourniture de bordurettes en béton type SB, résistant au
gel et aux sels de déverglaçage.

.301 Bordurette droite, de toute
longueur en béton aspect
granit, avec arrêtes
arrondies.
SB 5, mm 50x min. mm 300.
Longueur de bordure min. mm
700.
Selon presciptions pour
travaux de génie civil -
planche 4.2
up = m :ALB2 :REC2 70 up

:CRC3 :REC3 100 up
:CRC3 :CMP3 120 up
:TAP4 :REU4 30 up
:Total 320 up ...................... ......................

.302 Bordurette droite, de toute
longueur en béton aspect
granit, avec arrêtes
arrondies.
SB 8, mm 80x min. mm 300.
Longueur de bordure min. mm
700.
up = m :ALB2 :REC2 20 up

:CRC3 :REC3 30 up
:CRC3 :CMP3 30 up
:TAP4 :REU4 10 up
:Total 90 up ...................... ......................

224 Fourniture de bordures en béton type SB et de bordures de
trottoir type RB, résistant au gel et aux sels de déver-
glaçage.

.301 Bordure de trottoir droite, de
toute longueur en béton aspect
granit.
RB, mm 120/150x min. mm 250.
Longueur de bordure min. mm
700.
Selon presciptions pour
travaux de génie civil -
planche 4.1
up = m :CSG1 :REU1 10 up

:ALB2 :REU2 370 up
:ALB2 :REC2 370 up
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224.301 :CRC3 :REU3 20 up
:CRC3 :REC3 100 up
:CRC3 :CMP3 20 up
:Total 890 up ...................... ......................

.302 Bordure piste cyclable droite,
de toute longueur en béton
aspect granit.
RB, mm 140/200x min. mm 260.
Longueur de bordure min. mm
700.
Selon presciptions pour
travaux de génie civil -
planche 4.6
up = m :CSG1 :REU1 70 up

:ALB2 :REU2 30 up
:ALB2 :REC2 80 up
:ALB2 :CMP2 60 up
:CRC3 :REU3 50 up
:CRC3 :REC3 250 up
:CRC3 :CMP3 230 up
:Total 770 up ...................... ......................

.303 Bordure PMR droite, de toute
longueur en béton aspect
granit.
RB, mm 100/140x min. mm 150.
Longueur de bordure min. mm
700.
Selon presciptions pour
travaux de génie civil -
planche 4.11
up = m :CSG1 :REU1 20 up

:ALB2 :REC2 60 up
:CRC3 :REC3 40 up
:CRC3 :CMP3 50 up
:Total 170 up ...................... ......................

.304 Bordure de trottoir concaves
ou convexes, en béton aspect
granit.
r m 0.50 à 1.99
RB, mm 120/150x min. mm 250.
Longueur de bordure min. mm
700.
up = m :CSG1 :REU1 5 up

:ALB2 :REU2 10 up
:ALB2 :REC2 10 up
:CRC3 :REU3 5 up
:CRC3 :REC3 5 up
:TAP4 :REU4 5 up
:TAP4 :REC4 5 up
:Total 45 up ...................... ......................

.305 Bordure de trottoir concaves
ou convexes, en béton aspect
granit.
r m 2.00 à 3.99
RB, mm 120/150x min. mm 250.
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224.305 Longueur de bordure min. mm
700.
up = m :ALB2 :REU2 10 up

:ALB2 :REC2 10 up
:CRC3 :REU3 5 up
:CRC3 :REC3 5 up
:Total 30 up ...................... ......................

300 Bordures: pose
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

R .900 Y compris chargement, transport et déchargement de
bordurettes, bordures et caniveaux, transports
intermédiaires depuis stockage sur site ou dépôt jusqu'à pied
d'oeuvre.

310 Pavés de butée et de délimitation, pavés et dallettes pour
caniveaux
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Pose de pavés de butée et de délimitation, ainsi que de
pavés et dallettes pour caniveaux, sur lit de béton de
gravillon ou de gravier sur couche de fondation en grave
non traitée. En alignement et en courbe. r jusqu'à m 30 don-
nant droit à des prestations supplémentaires. Y compris
jointoiement.

.200 1 rangée avec pavés particulièrement épais selon dessin
type 12A ou 13.

.210 Classes de sollicitation T2 et T3 en pavés et boutisses
(pavés pour caniveaux). Sur lit de béton de gravillon ou
de gravier 4/8, CEM 42,5 kg/m3 200, rapport e/c 0,37.
Résistance à la compression et perméabilité à l'eau selon
norme SN 640 480.

.217 Type 10 x 10
Béton: volume nécessaire m3/m
0.60 :CRC3 :REC3 30 m ...................... ......................

.500 2 rangées de pavés particulièrement épais, pour classes de
sollicitation T2 à T4, 1 rangée surélevée ou inclinée.
Selon dessin type 14A ou 15A.

.510 Classes de sollicitation T2 à T4, avec pavés et boutisses

A reporter : .................



Page: 123
06.05.2021

Projet : 1826
Route du Pont-Butin
Lot1 : Réseaux assainissements

Contrat : 1    CAN Construction : 222 Pavages et bordures F/10(V´14)

311.510 (pavés pour caniveaux). Sur lit de béton de gravillon ou
de gravier 4/8, CEM 42,5 kg/m3 200, rapport e/c 0,37.
Résistance à la compression et perméabilité à l'eau selon
norme SN 640 480.

.517 Type 10  x 10
Béton: volume nécessaire m3/m
0.075 :CRC3 :REC3 30 m ...................... ......................

320 Bordurettes et bordures
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Pose de bordurettes. En alignement et en courbe.
r jusqu'à m 30 donnant droit à des prestations supplémentai-
res. Jointoiement non compris.

.100 Sur lit de béton, sur couche de fondation en grave non
traitée, selon dessin type 07.

.110 Sur lit de béton de gravillon ou de gravier 8/16, CEM 42,5
kg/m3 200, rapport e/c 0,37, béton: volume nécessaire
m3/m 0,079 à 0,091. Résistance à la compression et perméabi-
lité à l'eau selon norme
SN 640 480.

.113 Bordurette béton SB 5, mm 50x
min. mm 300. :ALB2 :REC2 70 m

:CRC3 :REC3 100 m
:CRC3 :CMP3 120 m
:TAP4 :REU4 30 m
:Total 320 m ...................... ......................

.114 Bordurette béton SB 8, mm 80x
min. mm 300. :ALB2 :REC2 20 m

:CRC3 :REC3 30 m
:CRC3 :CMP3 30 m
:TAP4 :REU4 10 m
:Total 90 m ...................... ......................

323 Prestations supplémentaires pour pose de bordurettes en
courbe.

.100 Sans pavés ou dallettes pour caniveaux.

.103 r m 1,00 à 1,99. :ALB2 :REC2 5 m
:CRC3 :REU3 5 m
:CRC3 :REC3 5 m
:TAP4 :REU4 5 m
:Total 20 m ...................... ......................

.104 r m 2,00 à 4,99. :ALB2 :REC2 5 m
:CRC3 :REU3 5 m
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323.104 :CRC3 :REC3 5 m
:TAP4 :REU4 5 m
:Total 20 m ...................... ......................

.107 r m 5.00 à 30.00 :ALB2 :REC2 5 m
:CRC3 :REU3 5 m
:CRC3 :REC3 5 m
:TAP4 :REU4 5 m
:Total 20 m ...................... ......................

324 Jointoiement des bordurettes au mortier.

.100 Métré: longueur posée.

.110 Au mortier de ciment.

.113 SB 5, mm 50x min. mm 300.
:ALB2 :REC2 70 m
:CRC3 :REC3 100 m
:CRC3 :CMP3 120 m
:TAP4 :REU4 30 m
:Total 320 m ...................... ......................

.114 SB 8, mm 80x min. mm 300.
:ALB2 :REC2 20 m
:CRC3 :REC3 30 m
:CRC3 :CMP3 30 m
:TAP4 :REU4 10 m
:Total 90 m ...................... ......................

330 Bordures de trottoir
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Pose de bordures de trottoir.
En alignement et en courbe.
r jusqu'à m 30 donnant droit à des prestations supplémentai-
res. De toute classe de sollicitation. Jointoiement non
compris.

.100 Sur lit de béton, sur couche de fondation en grave non
traitée.

.110 Selon dessin type 01 à 03 ou 06. Sur lit de béton de
gravillon ou de gravier 8/16, CEM 42,5 kg/m3 200, rapport
e/c 0,37. Résistance à la compression et perméabilité à
l'eau selon norme SN 640 480.

.114 RN, mm 150 x 300
Bordure de trottoir en granit.

:CRC3 :REC3 40 m
:CRC3 :CMP3 20 m
:Total 60 m ...................... ......................
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331.115 RN mm 200/220x min. mm 400.
Bordure quai TPG en granit.

:CRC3 :REC3 40 m
:CRC3 :CMP3 20 m
:Total 60 m ...................... ......................

.116 Bordure PMR en béton aspect
granit.
RB, mm 100/140x min. mm 150.

:CSG1 :REU1 20 m
:ALB2 :REC2 60 m
:CRC3 :REC3 40 m
:CRC3 :CMP3 50 m
:Total 170 m ...................... ......................

332 Pose de bordures de trottoir combinées avec des pavés ou
des dallettes pour caniveaux.
En alignement et en courbe.
r jusqu'à m 30 donnant droit à des prestations supplémentai-
res. Jointoiement au mortier des pavés ou dallettes pour
caniveaux.

.100 Sur lit de béton, sur couche de fondation en grave non
traitée.

.120 Selon dessin type 08 ou 09.
Sur lit de béton de gravillon ou de gravier 4/8 ou 8/16, CEM
42,5 kg/m3 200, rapport e/c 0,37. Résistance à la com-
pression et perméabilité à l'eau selon norme SN 640 480.

.122 Bordure de trottoir en béton 
aspect granit.
RB, mm 120/150x min. mm 250.
Avec planelle en granit mm
200x100x30 :CSG1 :REU1 10 m

:ALB2 :REU2 370 m
:ALB2 :REC2 370 m
:CRC3 :REU3 20 m
:CRC3 :REC3 100 m
:CRC3 :CMP3 20 m
:Total 890 m ...................... ......................

.123 Bordure piste cyclable en
béton aspect granit.
RB, mm 140/200x min. mm 260.
Avec planelle en granit mm
200x100x30 :CSG1 :REU1 70 m

:ALB2 :REU2 30 m
:ALB2 :REC2 80 m
:ALB2 :CMP2 60 m
:CRC3 :REU3 50 m
:CRC3 :REC3 250 m
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332.123 :CRC3 :CMP3 230 m
:Total 770 m ...................... ......................

333 Prestations supplémentaires pour pose de bordures de
trottoir en courbe, de tout type et combinaison.

.100 Sans pavés ou dallettes pour caniveaux.

.107 r m 0.50 à 1.99 :CSG1 :REU1 5 m
:ALB2 :REU2 5 m
:ALB2 :REC2 5 m
:CRC3 :REU3 5 m
:CRC3 :REC3 5 m
:CRC3 :CMP3 5 m
:Total 30 m ...................... ......................

.108 r m 2.00 à 3.99 :CSG1 :REU1 5 m
:ALB2 :REU2 5 m
:ALB2 :REC2 5 m
:CRC3 :REU3 5 m
:CRC3 :REC3 5 m
:CRC3 :CMP3 5 m
:Total 30 m ...................... ......................

.109 r m 4.00 à 30.00 :CSG1 :REU1 5 m
:ALB2 :REU2 5 m
:ALB2 :REC2 5 m
:CRC3 :REU3 5 m
:CRC3 :REC3 5 m
:CRC3 :CMP3 5 m
:Total 30 m ...................... ......................

.200 Avec pavés ou dallettes pour caniveaux.

.207 r m 0.50 à 1.99 :CRC3 :REU3 5 m
:CRC3 :REC3 5 m
:Total 10 m ...................... ......................

.208 r m 2.00 à 3.99 :CRC3 :REU3 5 m
:CRC3 :REC3 5 m
:Total 10 m ...................... ......................

.209 r m 4.00 à 30.00 :CRC3 :REU3 15 m
:CRC3 :REC3 15 m
:TAP4 :REU4 10 m
:TAP4 :REC4 10 m
:Total 50 m ...................... ......................

334 Jointoiement de bordures de trottoir.

.100 Métré: longueur posée.

.121 RN, mm 150 x 300
Bordure de trottoir en granit.

:CRC3 :REC3 40 m
:CRC3 :CMP3 20 m
:Total 60 m ...................... ......................

.122 RN mm 200/220x min. mm 400.
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334.122 Bordure quai TPG en granit.
:CRC3 :REC3 40 m
:CRC3 :CMP3 20 m
:Total 60 m ...................... ......................

.123 Bordure de trottoir en béton 
aspect granit.
RB, mm 120/150x min. mm 250.
Y compris jointoiement des
planelle en granit mm
200x100x30 :CSG1 :REU1 10 m

:ALB2 :REU2 370 m
:ALB2 :REC2 370 m
:CRC3 :REU3 20 m
:CRC3 :REC3 100 m
:CRC3 :CMP3 20 m
:Total 890 m ...................... ......................

.124 Bordure piste cyclable en
béton aspect granit.
RB, mm 140/200x min. mm 260.
Y compris jointoiement des
planelle en granit mm
200x100x30 :CSG1 :REU1 70 m

:ALB2 :REU2 30 m
:ALB2 :REC2 80 m
:ALB2 :CMP2 60 m
:CRC3 :REU3 50 m
:CRC3 :REC3 250 m
:CRC3 :CMP3 230 m
:Total 770 m ...................... ......................

.125 Bordure PMR en béton aspect
granit.
RB, mm 100/140x min. mm 150.

:CSG1 :REU1 20 m
:ALB2 :REC2 60 m
:CRC3 :REC3 40 m
:CRC3 :CMP3 50 m
:Total 170 m ...................... ......................

380 Travaux accessoires, prestations supplémentaires
-------------------------------------------------------------------------------------

382 Exécution de joints de dilatation.

.100 Pour pavés de butée ou de délimitation, de tout type et de
toute combinaison.

.110 1 rangée.

.111 Y compris garniture, jointoie-
ment non compris. :CRC3 :REC3 5 p ...................... ......................

.120 2 rangées.
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382.121 Y compris garniture, jointoie-
ment non compris. :CRC3 :REC3 5 p ...................... ......................

.200 Pour bordurettes et bordures.

.210 Pour tout type et combinaison.

.213 Y compris garniture,
jointoiement des bordurettes
conc. art. 324.113 et 324.114.
1 joint de dilatation vertical
y compris dans la semelle tous
les 7.00m :ALB2 :REC2 13 p

:CRC3 :REC3 20 p
:CRC3 :CMP3 23 p
:TAP4 :REU4 7 p
:Total 63 p ...................... ......................

.300 Pour bordures de trottoir.

.310 Jusqu'au type RN ou RB 15.

.313 Y compris garniture,
jointoiement des bordures
conc. art. 334.121, 334.123,
334.124, 334.125
1 joint de dilatation vertical
y compris dans la semelle tous
les 7.00m.
Joints résistant au sel de
déverglaçage. :CSG1 :REU1 15 p

:ALB2 :REU2 58 p
:ALB2 :REC2 74 p
:ALB2 :CMP2 9 p
:CRC3 :REU3 11 p
:CRC3 :REC3 63 p
:CRC3 :CMP3 47 p
:Total 277 p ...................... ......................

.320 Supérieur au type RN ou RB 15.

.323 Y compris garniture,
jointoiement des bordures
conc. art. 334.122
1 joint de dilatation vertical
y compris dans la semelle tous
les 7.00m.
Joints résistant au sel de
déverglaçage. :CRC3 :REC3 6 p

:CRC3 :CMP3 3 p
:Total 9 p ...................... ......................

386 Armature.

.100 Fourniture et pose d'aciers d'armature. Y compris tous les
suppléments sur l'armature, les ligatures et distanceurs.

.101 De tout diamètre. :CSG1 :REU1 600 kg
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386.101 :CRC3 :REU3 200 kg
:CRC3 :REC3 600 kg
:TAP4 :REU4 300 kg
:TAP4 :REC4 300 kg
:Total 2'000 kg ...................... ......................

387 Taille d'éléments en pierre naturelle ou en béton.

.601 Coupe longueur, à l'équerre ou
oblique.
Bordurette SB 5 ou SB 8
up=p
Y compris évacuation des
déchets. :ALB2 :REC2 6 up

:CRC3 :REC3 10 up
:CRC3 :CMP3 10 up
:TAP4 :REU4 6 up
:Total 32 up ...................... ......................

.602 Coupe longueur, à l'équerre ou
oblique.
Bordure jusqu'au type RB ou RN
15.
Conc. art. 224.301, 224.302,
224.303, 224.304, 224.305
up=p
Y compris évacuation des
déchets. :CSG1 :REU1 4 up

:ALB2 :REU2 15 up
:ALB2 :REC2 15 up
:ALB2 :CMP2 4 up
:CRC3 :REU3 4 up
:CRC3 :REC3 15 up
:CRC3 :CMP3 10 up
:Total 67 up ...................... ......................

.603 Coupe longueur, à l'équerre ou
oblique.
Bordure supérieur au type RB
ou RN 15.
Conc. art. 215.217 et 215.218
up=p
Y compris évacuation des
déchets. :CRC3 :REC3 4 up

:CRC3 :CMP3 4 up
:Total 8 up ...................... ......................

388 Façonnage de bordures pour bateau d'accès riverain en
pierre naturelle.

.300 Zones de transition.
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388.310 Granit, longueur de la zone de transition jusqu'à mm 500.

.311 Largeur de bordure jusqu'à
mm 200. :CRC3 :REC3 2 p

:CRC3 :CMP3 2 p
:Total 4 p ...................... ......................

........................Total Pavages et bordures222
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223 Chaussées et revêtements

000 Conditions générales
-------------------------------------------------------------------------------------
. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent
pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur
numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction
- Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les
deux premières lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les tex-
tes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction -
Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 223F/2010 fait foi
Chaussées et revêtements
(V'14)

.200 Les indications relatives aux
règles de rémunération, aux
dispositions de métré ainsi
qu'aux termes et définitions
se trouvent dans le sous-para-
graphe de réserve 090. Elles
ne sont pas reprises du CAN
mais sont définies en fonction
de la spécificité de l'ouvrage
projeté.

R .900 L'ensemble des installations du CAN 223 sont à reporter sur
le CAN 113 ou sur les prix unitaires.
Sauf installation particulière pour les fraiseuses et
chargeuses conc. art. 121.601

100 Installations de chantier
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

120 Installations pour le fraisage
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Installation, mise à disposition, déplacement et
enlèvement des machines, engins et matériaux.

.601 Fraiseuses et chargeuses, pour
largeurs de fraisage de toute
largeur.
up = gl
Y compris aller / retour
suivant les phasages, avec
intervention ponctuelle pour
enrobé provisoire. :PG 1 up ...................... ......................

200 Travaux préliminaires
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
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200 tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

210 Coupe, démolition et fraisage de couches bitumineuses
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Coupe de couches de chaussée bitumineuses.

.301 Recoupe de l'enrobé existant
sur un largeur d'env. 20cm
avant réfection des enrobés.
Epaisseur des couches mm 51 à
150.
A la main avec ciseau
pneumatique ou à la machine
avec scie circulaire. :CRC3 :REU3 20 m

:CRC3 :REC3 120 m
:TAP4 :REU4 30 m
:Total 170 m ...................... ......................

.302 Recoupe de l'enrobé existant
sur un largeur d'env. 20cm
avant réfection des enrobés.
Epaisseur des couches mm 151 à
200.
A la main avec ciseau
pneumatique ou à la machine
avec scie circulaire. :CSG1 :REU1 40 m

:ALB2 :REC2 80 m
:CRC3 :REU3 80 m
:CRC3 :REC3 380 m
:CRC3 :CMP3 350 m
:TAP4 :REU4 30 m
:Total 960 m ...................... ......................

.303 Recoupe de l'enrobé existant
sur un largeur d'env. 20cm
avant réfection des enrobés.
Epaisseur des couches mm 201 à
250.
A la main avec ciseau
pneumatique ou à la machine
avec scie circulaire. :CSG1 :REU1 250 m

:ALB2 :REU2 120 m
:ALB2 :REC2 80 m
:ALB2 :CMP2 100 m
:CRC3 :REU3 90 m
:CRC3 :REC3 420 m
:CRC3 :CMP3 600 m
:TAP4 :REU4 140 m
:TAP4 :REC4 100 m
:Total 1'900 m ...................... ......................

.304 Recoupe de l'enrobé existant
sur un largeur d'env. 20cm
avant réfection des enrobés.
Epaisseur des couches mm 251 à
350.
A la main avec ciseau
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211.304 pneumatique ou à la machine
avec scie circulaire. :CSG1 :REU1 400 m

:ALB2 :REU2 1'400 m
:ALB2 :CMP2 60 m
:CRC3 :REU3 130 m
:CRC3 :REC3 450 m
:CRC3 :CMP3 180 m
:TAP4 :REU4 140 m
:Total 2'760 m ...................... ......................

212 Démolition de couches de chaussée bitumineuses.

.301 Démolition de l'enrobé
existant sur une largeur de
20cm.
Epaisseur mm de 51 à 150.
Travail exécuté à la machine y
compris travaux auxilliaires à
la main.
up = m3
Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
transport adéquat, soit pour
évacuation en décharge, soit
pour mise en dépôt provisoire.

:CRC3 :REU3 1 up
:CRC3 :REC3 4 up
:TAP4 :REU4 1 up
:Total 6 up ...................... ......................

.302 Démolition de l'enrobé
existant sur une largeur de
20cm.
Epaisseur mm de 151 à 200.
Travail exécuté à la machine y
compris travaux auxilliaires à
la main.
up = m3
Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
transport adéquat, soit pour
évacuation en décharge, soit
pour mise en dépôt provisoire.

:CSG1 :REU1 2 up
:ALB2 :REC2 4 up
:CRC3 :REU3 4 up
:CRC3 :REC3 17 up
:CRC3 :CMP3 16 up
:TAP4 :REU4 2 up
:Total 45 up ...................... ......................

.303 Démolition de l'enrobé
existant sur une largeur de
20cm.
Epaisseur mm de 201 à 250.
Travail exécuté à la machine y
compris travaux auxilliaires à
la main.
up = m3
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212.303 Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
transport adéquat, soit pour
évacuation en décharge, soit
pour mise en dépôt provisoire.

:CSG1 :REU1 14 up
:ALB2 :REU2 7 up
:ALB2 :REC2 5 up
:ALB2 :CMP2 6 up
:CRC3 :REU3 5 up
:CRC3 :REC3 24 up
:CRC3 :CMP3 33 up
:TAP4 :REU4 8 up
:TAP4 :REC4 6 up
:Total 108 up ...................... ......................

.304 Démolition de l'enrobé
existant sur une largeur de
20cm.
Epaisseur mm de 251 à 350.
Travail exécuté à la machine y
compris travaux auxilliaires à
la main.
up = m3
Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
transport adéquat, soit pour
évacuation en décharge, soit
pour mise en dépôt provisoire.

:CSG1 :REU1 31 up
:ALB2 :REU2 108 up
:ALB2 :CMP2 5 up
:CRC3 :REU3 10 up
:CRC3 :REC3 35 up
:CRC3 :CMP3 14 up
:TAP4 :REU4 11 up
:TAP4 :REC4 8 up
:Total 222 up ...................... ......................

.306 Démolition de l'enrobé
des chanfreins et rampes
provisoires.
Travail exécuté à la machine y
compris travaux auxilliaires à
la main.
Conc. art. 931.101 et 931.102
up = m
Métré: longueur de rampe
Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
transport adéquat, soit pour
évacuation en décharge, soit
pour mise en dépôt provisoire.

:CSG1 :REU1 30 up
:ALB2 :REU2 270 up
:CRC3 :REU3 150 up
:CRC3 :REC3 130 up
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212.306 :TAP4 :REC4 10 up
:Total 590 up ...................... ......................

213 Fraisage de couches bitumineuses.

.100 Fraisage de couches bitumineuses, au maximum jusqu'au
niveau du support de ces couches. Y compris chargement sur
véhicules ou mise en dépôt latéral.

.141 Largeur de fraisage m toute
largeur.
Profondeur de fraisage mm
jusqu'à 50.
up = m2 :ALB2 :REU2 100 up

:ALB2 :REC2 50 up
:CRC3 :REU3 150 up
:CRC3 :REC3 200 up
:TAP4 :REU4 200 up
:TAP4 :REC4 200 up
:Total 900 up ...................... ......................

.142 Largeur de fraisage m toute
largeur.
Profondeur de fraisage mm de
51 à 100
up = m2 :CRC3 :REU3 35 up

:CRC3 :REC3 60 up
:TAP4 :REU4 100 up
:TAP4 :REC4 100 up
:Total 295 up ...................... ......................

.200 Prestations supplémentaires pour fraisage en présence
d'obstacles, y compris retouches.

.201 Tampons. :ALB2 :REU2 1 p
:ALB2 :REC2 1 p
:CRC3 :REU3 2 p
:CRC3 :REC3 4 p
:TAP4 :REU4 2 p
:TAP4 :REC4 3 p
:Total 13 p ...................... ......................

.202 Grilles d'écoulement.
:CRC3 :REC3 1 p
:TAP4 :REU4 1 p
:TAP4 :REC4 2 p
:Total 4 p ...................... ......................

.204 Bordures. :CRC3 :REU3 50 m
:CRC3 :REC3 30 m
:TAP4 :REU4 40 m
:TAP4 :REC4 40 m
:Total 160 m ...................... ......................

230 Travaux de nettoyage
-------------------------------------------------------------------------------------
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231 Nettoyage du support en le débarrassant des salissures, du
sable des pierres détachées et autres matériaux. Y compris
chargement et transport des matériaux.

.100 Nettoyage à sec.

.141 Support bitumineux
Nettoyage du support avant
application de la couche
d'accrochage. :CSG1 :REU1 705 m2

:ALB2 :REU2 865 m2
:ALB2 :REC2 175 m2
:ALB2 :CMP2 100 m2
:CRC3 :REU3 335 m2
:CRC3 :REC3 1'565 m2
:CRC3 :CMP3 735 m2
:TAP4 :REU4 340 m2
:TAP4 :REC4 225 m2
:Total 5'045 m2 ...................... ......................

260 Transports et stockage
-------------------------------------------------------------------------------------

262 Transports, y compris déchargement.

R .900 Transport à l'intérieur et à l'extérieur du chantier, y
compris déchargement.
Métré: Volume théorique.
Y compris transports par bennes dans le cas ou
l'évacuation par camions n'est pas possible.

R .910 Matériaux de démolition, livrés à l'installation de
traitement.

R .911 Matériaux bitumineux.
Teneur en HAP du liant jusqu'à
mg/kg 5'000.
Métré: Volume théorique.
up=m3 :CSG1 :REU1 41 m3

:ALB2 :REU2 103 m3
:ALB2 :REC2 7 m3
:ALB2 :CMP2 9 m3
:CRC3 :REU3 18 m3
:CRC3 :REC3 72 m3
:CRC3 :CMP3 57 m3
:TAP4 :REU4 20 m3
:TAP4 :REC4 12 m3
:Total 339 m3 ...................... ......................

R .912 Matériaux bitumineux.
Teneur en HAP du liant de
mg/kg 5'001 à 20'000.
Evacuation en décharge de type
E.
Métré: Volume théorique.
up=m3 :CSG1 :REU1 3 m3

:ALB2 :REU2 6 m3
:ALB2 :REC2 1 m3
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262.912 :ALB2 :CMP2 1 m3
:CRC3 :REU3 1 m3
:CRC3 :REC3 4 m3
:CRC3 :CMP3 3 m3
:TAP4 :REU4 1 m3
:TAP4 :REC4 1 m3
:Total 21 m3 ...................... ......................

R .913 Matériaux bitumineux.
Teneur en HAP du liant de
mg/kg supérieur à 20'000.
Evacuation en décharge de type
E.
Métré: Volume théorique.
up=m3 :CSG1 :REU1 3 m3

:ALB2 :REU2 6 m3
:ALB2 :REC2 1 m3
:ALB2 :CMP2 1 m3
:CRC3 :REU3 1 m3
:CRC3 :REC3 4 m3
:CRC3 :CMP3 3 m3
:TAP4 :REU4 1 m3
:TAP4 :REC4 1 m3
:Total 21 m3 ...................... ......................

R .914 Fraisat bitumineux.
Evacuation en décharge.
Métré: Volume théorique.
up=m3 :ALB2 :REU2 5 m3

:ALB2 :REC2 3 m3
:CRC3 :REU3 14 m3
:CRC3 :REC3 16 m3
:TAP4 :REU4 41 m3
:TAP4 :REC4 20 m3
:Total 99 m3 ...................... ......................

264 Taxes pour stockage ou remise de matériaux. Y compris mise
en place des matériaux au dépôt.

.301 Conc. art. 262.911
Ne contenant pas de goudron;
teneur en HAP jusqu'à
mg/kg 5'000.
Métré: Volume théorique
up = m3 :CSG1 :REU1 41 up

:ALB2 :REU2 103 up
:ALB2 :REC2 7 up
:ALB2 :CMP2 9 up
:CRC3 :REU3 18 up
:CRC3 :REC3 72 up
:CRC3 :CMP3 57 up
:TAP4 :REU4 20 up
:TAP4 :REC4 12 up
:Total 339 up ...................... ......................

.302 Conc. art. 262.912
A faible teneur en goudron;
teneur en HAP mg/kg 5'001
à 20'000.
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264.302 Métré: Volume théorique
up = m3 :CSG1 :REU1 3 up

:ALB2 :REU2 6 up
:ALB2 :REC2 1 up
:ALB2 :CMP2 1 up
:CRC3 :REU3 1 up
:CRC3 :REC3 4 up
:CRC3 :CMP3 3 up
:TAP4 :REU4 1 up
:TAP4 :REC4 1 up
:Total 21 up ...................... ......................

.303 Conc. art. 262.913
Teneur en HAP mg/kg supérieur
à 20'000.
Métré: Volume théorique
up = m3 :CSG1 :REU1 3 up

:ALB2 :REU2 6 up
:ALB2 :REC2 1 up
:ALB2 :CMP2 1 up
:CRC3 :REU3 1 up
:CRC3 :REC3 4 up
:CRC3 :CMP3 3 up
:TAP4 :REU4 1 up
:TAP4 :REC4 1 up
:Total 21 up ...................... ......................

.304 Conc. art. 262.914
pour fraisat bitumineux
Métré: Volume théorique
up = m3 :ALB2 :REU2 5 up

:ALB2 :REC2 3 up
:CRC3 :REU3 14 up
:CRC3 :REC3 16 up
:TAP4 :REU4 41 up
:TAP4 :REC4 20 up
:Total 99 up ...................... ......................

400 Enrobés bitumineux compactés (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

420 Travaux préparatoires
-------------------------------------------------------------------------------------

422 Application d'un enduit d'accrochage sur le support.

.100 Avec un produit d'accrochage approprié pour garantir
l'adhérence intercouche. Le dosage est laissé à l'appré-
ciation de l'entrepreneur. Y compris fourniture des maté-
riaux.

.110 Application d'un enduit d'accrochage approprié pour
garantir l'adhérence intercouche.

.111 Enduit d'accrochage.
Marque, type ER 55.
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422.111 Qualité de liant résiduel, 300
gr/m2 au minimum. :CSG1 :REU1 1'410 m2

:ALB2 :REU2 1'730 m2
:ALB2 :REC2 350 m2
:ALB2 :CMP2 200 m2
:CRC3 :REU3 670 m2
:CRC3 :REC3 3'130 m2
:CRC3 :CMP3 1'470 m2
:TAP4 :REU4 680 m2
:TAP4 :REC4 450 m2
:Total 10'090 m2 ...................... ......................

423 Confection des joints longitudinaux et transversaux.

.600 Pose de rubans bitumineux pour joints, selon indications du
fabricant. Y compris nettoyage et couche d'accrochage préala-
bles.

.610 Rubans pour joints.

.611 Marque, type Elastoplastic
Dimensions mm 10x30

:CSG1 :REU1 560 m
:ALB2 :REU2 650 m
:ALB2 :REC2 125 m
:ALB2 :CMP2 145 m
:CRC3 :REU3 345 m
:CRC3 :REC3 1'250 m
:CRC3 :CMP3 1'090 m
:TAP4 :REU4 325 m
:TAP4 :REC4 175 m
:Total 4'665 m ...................... ......................

450 Couches bitumineuses type S; AC T, AC B et AC
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Y compris pose machine / main, sans plus-value, part à
définir par l'entrepreneur.
Pose à chaud.

451 Fourniture, répandage et compactage d'enrobé AC T S pour
couches de base et d'enrobé
AC B S pour couches de liaison.

.701 AC T 22 S
d mm 80
Métré: masse
up = t
Couche de base pour piste
cyclable et trottoir, y
compris toute plus-value pour
pose en pente jusqu'à 6%.

:CSG1 :REU1 25 up
:ALB2 :REC2 34 up
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451.701 :ALB2 :CMP2 9 up
:CRC3 :REU3 53 up
:CRC3 :REC3 100 up
:CRC3 :CMP3 68 up
:TAP4 :REU4 7 up
:TAP4 :REC4 5 up
:Total 301 up ...................... ......................

.702 AC T EME 22
d mm 120
Métré: masse
up = t
Couche de base pour chaussée,
y compris toute plus-value
pour pose en pente jusqu'à 6%.
Selon presciptions pour
travaux de génie civil -
Revêtement de type 3 - 2.14

:CSG1 :REU1 187 up
:ALB2 :REU2 249 up
:ALB2 :CMP2 20 up
:CRC3 :REU3 107 up
:CRC3 :REC3 391 up
:CRC3 :CMP3 132 up
:TAP4 :REU4 88 up
:TAP4 :REC4 58 up
:Total 1'232 up ...................... ......................

.703 AC B EME 22
d mm 95
Métré: masse
up = t
Couche de liaison pour
chaussée, y compris toute
plus-value pour pose en pente
jusqu'à 6%.
Selon presciptions pour
travaux de génie civil -
Revêtement de type 3 - 2.14

:CSG1 :REU1 155 up
:ALB2 :REU2 208 up
:ALB2 :CMP2 16 up
:CRC3 :REU3 87 up
:CRC3 :REC3 323 up
:CRC3 :CMP3 110 up
:TAP4 :REU4 73 up
:TAP4 :REC4 48 up
:Total 1'020 up ...................... ......................

452 Fourniture, répandage et compactage d'enrobé AC S pour
couches de roulement.

.301 AC 8 N
d mm 25
Métré: masse
up = t
Couche de roulement pour piste
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452.301 cyclable, y compris toute
plus-value pour pose en pente
jusqu'à 6%. :CSG1 :REU1 10 up

:ALB2 :REC2 13 up
:ALB2 :CMP2 4 up
:CRC3 :REU3 5 up
:CRC3 :REC3 38 up
:CRC3 :CMP3 41 up
:TAP4 :REU4 3 up
:TAP4 :REC4 2 up
:Total 116 up ...................... ......................

.302 AC 11 S
d mm 35
Métré: masse
up = t
Couche de roulement pour
chaussée, y compris toute
plus-value pour pose en pente
jusqu'à 6%. :CSG1 :REU1 6 up

:ALB2 :REU2 8 up
:ALB2 :CMP2 1 up
:CRC3 :REU3 3 up
:CRC3 :REC3 13 up
:CRC3 :CMP3 5 up
:TAP4 :REU4 3 up
:TAP4 :REC4 2 up
:Total 41 up ...................... ......................

.303 AC MR 8 (Phonoabsorbant)
d mm 35
up = t
Couche de roulement pour
chaussée, y compris toute
plus-value pour pose en pente
jusqu'à 6%.
Selon presciptions pour
travaux de génie civil -
Revêtement de type 3 - 2.14

:CSG1 :REU1 63 up
:ALB2 :REU2 83 up
:ALB2 :CMP2 7 up
:CRC3 :REU3 36 up
:CRC3 :REC3 131 up
:CRC3 :CMP3 44 up
:TAP4 :REU4 30 up
:TAP4 :REC4 20 up
:Total 414 up ...................... ......................

453 Fourniture, répandage et compactage d'enrobé pour
reprofilages, rampes et autres.

.100 Mise en oeuvre à la machine dans une opération séparée.

.110 Métré: masse de l'enrobé.

.117 AC B EME 22
Enrobé provisoire pour
adaptation de niveaux ou pour
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453.117 zones de circulation déplacée,
avec chanfreins. 
Couche de base sur chaussée et
trottoir.
épaisseur jusqu'à m 0.15
Y compris intervention pour
petite quantité, ponctuelle
suivant nécessité, travaux
auxilliaires à la main, toute
plus-value pour pose en pente
jusqu'à 6%.
Métré: Masse
up=t :CSG1 :REU1 34 t

:ALB2 :REU2 18 t
:ALB2 :REC2 18 t
:CRC3 :REU3 75 t
:CRC3 :REC3 75 t
:TAP4 :REU4 36 t
:TAP4 :REC4 36 t
:Total 292 t ...................... ......................

.118 AC 11 S
Enrobé provisoire pour
adaptation de niveaux ou pour
zones de circulation déplacée,
avec chanfreins.
Couche de roulement sur
chaussée et trottoir.
épaisseur jusqu'à m 0.04
Y compris intervention pour
petite quantité, ponctuelle
suivant nécessité, travaux
auxilliaires à la main, toute
plus-value pour pose en pente
jusqu'à 6%.
Métré: Masse
up=t :CSG1 :REU1 10 t

:ALB2 :REU2 5 t
:ALB2 :REC2 5 t
:CRC3 :REU3 20 t
:CRC3 :REC3 20 t
:TAP4 :REU4 10 t
:TAP4 :REC4 10 t
:Total 80 t ...................... ......................

700 Revêtements en béton
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

710 Travaux préliminaires
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Réglage de la surface de couche. Y compris fourniture.
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711.100 Avec grave non traitée 0/22,4.

.121 Grave non traitée.
Réglage fin dans îlot avant
mise en place du revêtement
béton. :ALB2 :REU2 10 m2

:TAP4 :REU4 10 m2
:Total 20 m2 ...................... ......................

730 Revêtements en béton
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Fourniture et mise en oeuvre de revêtements en béton, en
1 couche.

.200 A la main.

.210 Béton selon norme SN EN 206-1.
Classe de résistance à la compression C30/37. Classe
d'exposition XC4, XD3, XF4, diamètre nominal du plus gros
grain D_max 32, classe de teneur en chlorures Cl 0,20,
classe de consistance C1, valeur cible 1,35 à 1,25. Autre
exigence: résistance à la traction par flexion
N/mm2 5,5.

.211 Epaisseur du revêtement mm 150
Remplissage des îlots et
terre-plein central.
Y compris brossage de la
surface de béton frais pour
finition. :ALB2 :REU2 10 m2

:TAP4 :REU4 10 m2
:Total 20 m2 ...................... ......................

900 Travaux accessoires
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

920 Superstructures de regards/cheminées
-------------------------------------------------------------------------------------

926 Pose des regards en fonte à niveau et dans la pente
transversale. Y compris excavation, enlèvement des maté-
riaux, fourniture des matériaux pour lit de pose et ma-
tériel de fixation. Y compris difficultés en rapport avec la
mise en oeuvre des couches de chaussée/revêtement. Fourni-
ture des regards en fonte et similaires au sous-par. 910 ou
aux soins de la direction des travaux.

.002 Regards de vanne.
99 Diamètre jusqu'à mm 300

Dépose et mise à niveau
définitif.
Compris, piquage du
béton,calage, bétonnage.
+/- 5 cm :ALB2 :REC2 2 p

A reporter : .................



Page: 144
06.05.2021

Projet : 1826
Route du Pont-Butin
Lot1 : Réseaux assainissements

Contrat : 1    CAN Construction : 223 Chaussées et revêtements F/10(V´14)

926.002 :CRC3 :REU3 1 p
:CRC3 :REC3 8 p
:Total 11 p ...................... ......................

.004 Grille de route
Dépose et mise à niveau.
Compris, piquage du
béton,calage, bétonnage.
+/- 5 cm :CSG1 :REU1 3 p

:ALB2 :REC2 1 p
:CRC3 :REC3 9 p
:TAP4 :REC4 2 p
:Total 15 p ...................... ......................

.005 Tampon couvercle en fonte
jusqu'à DN600
Dépose et mise à niveau.
Compris, piquage du
béton,calage, bétonnage.
+/- 5 cm :CSG1 :REU1 5 p

:ALB2 :REU2 5 p
:ALB2 :REC2 2 p
:CRC3 :REU3 5 p
:CRC3 :REC3 15 p
:TAP4 :REU4 2 p
:TAP4 :REC4 2 p
:Total 36 p ...................... ......................

930 Rampes en enrobé bitumineux compacté
-------------------------------------------------------------------------------------

931 Exécution de rampes en enrobé compacté le long de bordures,
de bords de couches de chaussée/revêtement, autour de re-
gards/cheminées et autres éléments incorporés.

.100 Avec AC T. Y compris fourniture des matériaux. Métré:
longueur des rampes.

.101 b mm de 300 à 500
h mm de 30 à 50
Pour petite rampe, chanfrein
provisoire contre bordure ou
autres élements.
Métré: longueur des rampes
up=m :CSG1 :REU1 10 m

:CRC3 :REU3 10 m
:CRC3 :REC3 10 m
:TAP4 :REC4 10 m
:Total 40 m ...................... ......................

.102 b mm jusqu'à 1000
h mm jusqu'à 150
Pour rampe provisoire contre
bordure ou autres élements.
Métré: longueur des rampes
up=m :CSG1 :REU1 20 m

:ALB2 :REU2 270 m
:CRC3 :REU3 140 m
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931.102 :CRC3 :REC3 120 m
:Total 550 m ...................... ......................

........................Total Chaussées et revêtements223
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237 Canalisations et évacuation des eaux

000 Conditions générales
-------------------------------------------------------------------------------------
. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent
pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur
numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction
- Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les
deux premières lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les tex-
tes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction -
Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 237F/2012 fait foi
Canalisations et évacuation
des eaux (V'14)

.200 Les indications relatives aux
règles de rémunération, aux
dispositions de métré ainsi
qu'aux termes et définitions
se trouvent dans le sous-para-
graphe de réserve 090. Elles
ne sont pas reprises du CAN
mais sont définies en fonction
de la spécificité de l'ouvrage
projeté.

R .900 L'ensemble des installations du CAN 237 sont à reporter sur
le CAN 113.

100 Travaux préliminaires
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

120 Epuisement des eaux
-------------------------------------------------------------------------------------

R 129 La dérivation provisoire des eaux usées et eaux claires est
comprise dans le CAN 113.360 Pompage.

200 Terrassements
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

220 Excavation de tranchées ou de fouilles en pleine masse, à
parois verticales
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Tranchées ou fouilles en pleine masse, à parois verticales.
Dans sol normalement exploitable à la pelle mécanique.

.301 Tranchée ou fouille en pleine
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221.301 masse à la machine, y compris
travaux auxiliaires à la main
pour réglage.
Profondeur m jusqu'à 1.50
Métré volume théorique.
Avec ou sans embarras d'étais
sur toute la profondeur de
fouille.
Y compris chargement sur moyen
de transport à l'intérieur et
à l'extérieur du chantier y.c.
déchargement.
Y compris transports
intérieurs par bennes dans le
cas ou l'évacuation par
camions n'est pas possible.

:CSG1 :REU1 20 m3
:ALB2 :REU2 10 m3
:CRC3 :REC3 65 m3
:TAP4 :REC4 10 m3
:TAP4 :RP 50 m3
:Total 155 m3 ...................... ......................

.302 Tranchée ou fouille en pleine
masse à la machine, y compris
travaux auxiliaires à la main
pour réglage.
Profondeur m 1.51 à 3.00.
Métré volume théorique.
Avec embarras d'étais
sur toute la profondeur de
fouille.
Y compris chargement sur moyen
de transport à l'intérieur et
à l'extérieur du chantier y.c.
déchargement.
Y compris transports
intérieurs par bennes dans le
cas ou l'évacuation par
camions n'est pas possible.

:CSG1 :REU1 50 m3
:ALB2 :REU2 30 m3
:CRC3 :REU3 50 m3
:CRC3 :REC3 50 m3
:TAP4 :REU4 20 m3
:TAP4 :REC4 20 m3
:Total 220 m3 ...................... ......................

.303 Tranchée ou fouille en pleine
masse à la machine, y compris
travaux auxiliaires à la main
pour réglage.
Profondeur m 3.01 à 4.50.
Métré volume théorique.
Avec embarras d'étais
sur toute la profondeur de
fouille.
Y compris chargement sur moyen
de transport à l'intérieur et
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221.303 à l'extérieur du chantier y.c.
déchargement.
Y compris transports
intérieurs par bennes dans le
cas ou l'évacuation par
camions n'est pas possible.

:CRC3 :REU3 350 m3
:CRC3 :REC3 1'505 m3
:TAP4 :REU4 320 m3
:Total 2'175 m3 ...................... ......................

.304 Tranchée ou fouille en pleine
masse à la machine, y compris
travaux auxiliaires à la main
pour réglage.
Profondeur m 4.51 à 6.50.
Métré volume théorique.
Avec embarras d'étais
sur toute la profondeur de
fouille.
Y compris chargement sur moyen
de transport à l'intérieur et
à l'extérieur du chantier y.c.
déchargement.
Y compris transports
intérieurs par bennes dans le
cas ou l'évacuation par
camions n'est pas possible.

:CSG1 :REU1 2'575 m3
:ALB2 :REU2 2'975 m3
:ALB2 :REC2 710 m3
:CRC3 :REU3 620 m3
:CRC3 :REC3 3'350 m3
:TAP4 :REU4 690 m3
:TAP4 :REC4 660 m3
:Total 11'580 m3 ...................... ......................

.305 Excavation pour puits de
départ et d'arrivée en pleine
masse à la machine, y compris
travaux auxiliaires à la main
pour réglage, concernant le
microtunneling.
Surface nécessaire jusqu'à m2
40.
Profondeur m jusqu'à 5.00.
Métré volume théorique.
Avec embarras d'étais
sur toute la profondeur de
fouille.
Y compris chargement sur moyen
de transport à l'intérieur et
à l'extérieur du chantier y.c.
déchargement.
Y compris transports
intérieurs par bennes dans le
cas ou l'évacuation par
camions n'est pas possible.

:CRC3 :REU3 175 m3

A reporter : .................



Page: 149
06.05.2021

Projet : 1826
Route du Pont-Butin
Lot1 : Réseaux assainissements

Contrat : 1    CAN Construction : 237 Canalisations et évacuation des eaux F/12(V´14)

221.305 :CRC3 :REC3 175 m3
:Total 350 m3 ...................... ......................

240 Excavations dans des conditions difficiles (entraves)
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Prestations supplémentaires pour excavation à la machine.

.601 Prestations supplémentaires
pour blocs isolés de plus de
0.25 m3.
up = m3
A la machine, y compris
travaux auxiliaires à la main
pour dégagement. :CSG1 :REU1 50 up

:ALB2 :REU2 50 up
:ALB2 :REC2 30 up
:CRC3 :REU3 30 up
:CRC3 :REC3 70 up
:TAP4 :REU4 15 up
:TAP4 :REC4 15 up
:Total 260 up ...................... ......................

.602 Prestations supplémentaires
pour couches consolidées type
"Hérisson".
up = m3
A la machine, y compris
travaux auxiliaires à la main
pour dégagement. :CSG1 :REU1 235 up

:ALB2 :REU2 290 up
:ALB2 :REC2 60 up
:CRC3 :REU3 105 up
:CRC3 :REC3 520 up
:TAP4 :REU4 50 up
:TAP4 :REC4 50 up
:Total 1'310 up ...................... ......................

.603 Prestations supplémentaires
pour blocs en béton non armé.
up = m3
A la machine, y compris
travaux auxiliaires à la main
pour dégagement. :CSG1 :REU1 25 up

:ALB2 :REU2 25 up
:ALB2 :REC2 15 up
:CRC3 :REU3 15 up
:CRC3 :REC3 35 up
:TAP4 :REU4 10 up
:TAP4 :REC4 10 up
:Total 135 up ...................... ......................

.604 Prestations supplémentaires
pour excavation conc. art
221.301 à 305, de matériaux
faiblement pollués (décharge
de type B), avec perte de
rendement dû au triage.
Métré: Volume théorique
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241.604 up=m3 :CSG1 :REU1 200 up
:ALB2 :REU2 200 up
:CRC3 :REU3 100 up
:CRC3 :REC3 500 up
:Total 1'000 up ...................... ......................

242 Prestations supplémentaires pour excavation à la main.

.500 Pour autres conditions difficiles.

.510 Terrassement.

.511 Excavation en présence de ra-
cines. :ALB2 :REC2 50 m3

:CRC3 :REU3 50 m3
:CRC3 :REC3 200 m3
:TAP4 :REU4 30 m3
:TAP4 :REC4 30 m3
:Total 360 m3 ...................... ......................

.513 Excavation sous chambres,
murets ou ouvrages.

:CSG1 :REU1 10 m3
:CRC3 :REU3 20 m3
:CRC3 :REC3 100 m3
:TAP4 :REU4 50 m3
:TAP4 :REC4 10 m3
:Total 190 m3 ...................... ......................

.520 Conduites, canalisations.

.521 Excavation sous réseaux
existants :CSG1 :REU1 30 m

:ALB2 :REU2 30 m
:ALB2 :REC2 50 m
:CRC3 :REU3 60 m
:CRC3 :REC3 80 m
:TAP4 :REU4 40 m
:TAP4 :REC4 40 m
:Total 330 m ...................... ......................

243 Prestations supplémentaires pour entraves par des
conduites.

.001 Le long de tranchées et de
fouilles. :CSG1 :REU1 30 m

:ALB2 :REC2 10 m
:CRC3 :REU3 70 m
:CRC3 :REC3 125 m
:TAP4 :REU4 35 m
:Total 270 m ...................... ......................

.002 Transversalement aux tranchées
et aux fouilles. :CSG1 :REU1 20 m

:ALB2 :REU2 25 m
:CRC3 :REC3 70 m
:TAP4 :REU4 45 m
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243.002 :TAP4 :REC4 40 m
:Total 200 m ...................... ......................

244 Etayage et protection de conduites.

.002 Transversalement aux tranchées
et aux fouilles. :CSG1 :REU1 20 m

:ALB2 :REU2 25 m
:CRC3 :REC3 70 m
:TAP4 :REU4 45 m
:TAP4 :REC4 40 m
:Total 200 m ...................... ......................

.003 Le long de tranchées et
fouilles.
Batteries bétonnéees ou
sablées, conduites....

:CSG1 :REU1 30 m
:ALB2 :REC2 10 m
:CRC3 :REU3 70 m
:CRC3 :REC3 125 m
:TAP4 :REU4 35 m
:Total 270 m ...................... ......................

245 Exécution de percements.

.401 Dans paroi de regard ou
conduite.
En béton
Dimensions mm jusqu'à DN300
up = p
Introduction jusqu'à
DN300, y compris réhabillage
béton et évacuation des
déchets. :CSG1 :REU1 1 up

:CRC3 :REC3 1 up
:TAP4 :REU4 1 up
:TAP4 :REC4 1 up
:Total 4 up ...................... ......................

.402 Dans paroi de regard ou
conduite.
En béton
Dimensions mm supérieur à
DN300 et jusqu'à mm 600.
up = p
Introduction supérieur à
DN300 et jusqu'à mm 600, y
compris réhabillage
béton et évacuation des
déchets. :CSG1 :REU1 1 up

:ALB2 :REU2 1 up
:CRC3 :REC3 1 up
:Total 3 up ...................... ......................

250 Transports
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Y compris transport par bennes dans le cas ou l'évacuation
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R 250.900 par camions n'est pas possible.
Les transports intermédiaires en dumper ou autres engins de
chantier jusqu'aux bennes d'évacuation ou camions, y
compris chargement éventuel et déchargement, sont compris
dans le prix unitaire des transports.

252 Transports à l'intérieur et à l'extérieur du chantier, y
compris déchargement. Métré: volume théorique.

.200 Au dépôt du maître d'ouvrage ou de l'entrepreneur.

.210 Matériaux non souillés.

.213 Matériaux d'excavation.
:CSG1 :REU1 2'645 m3
:ALB2 :REU2 3'015 m3
:ALB2 :REC2 710 m3
:CRC3 :REU3 1'195 m3
:CRC3 :REC3 5'145 m3
:TAP4 :REU4 1'030 m3
:TAP4 :REC4 690 m3
:TAP4 :RP 50 m3
:Total 14'480 m3 ...................... ......................

.220 Matériaux de démolition inertes.

.227 Béton de démolition et blocs
isolés :CSG1 :REU1 75 m3

:ALB2 :REU2 75 m3
:ALB2 :REC2 45 m3
:CRC3 :REU3 45 m3
:CRC3 :REC3 105 m3
:TAP4 :REU4 25 m3
:TAP4 :REC4 25 m3
:Total 395 m3 ...................... ......................

.228 Matériaux faiblement pollués.
Concernant l'évacuation en
décharge de type B.

:CSG1 :REU1 200 m3
:ALB2 :REU2 200 m3
:CRC3 :REU3 100 m3
:CRC3 :REC3 500 m3
:Total 1'000 m3 ...................... ......................

260 Taxes et mise en place au dépôt
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Taxes pour dépôt ou pour remise de matériaux, y compris
mise en place au dépôt.

.100 Au dépôt de l'entrepreneur.

.110 Matériaux non souillés.

.113 Matériaux d'excavation.
Conc. art. 252.213 :CSG1 :REU1 2'645 m3

:ALB2 :REU2 3'015 m3
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261.113 :ALB2 :REC2 710 m3
:CRC3 :REU3 1'195 m3
:CRC3 :REC3 5'145 m3
:TAP4 :REU4 1'030 m3
:TAP4 :REC4 690 m3
:TAP4 :RP 50 m3
:Total 14'480 m3 ...................... ......................

.115 Béton de démolition et blocs
isolés
Conc. art. 252.227 :CSG1 :REU1 75 m3

:ALB2 :REU2 75 m3
:ALB2 :REC2 45 m3
:CRC3 :REU3 45 m3
:CRC3 :REC3 105 m3
:TAP4 :REU4 25 m3
:TAP4 :REC4 25 m3
:Total 395 m3 ...................... ......................

.120 Matériaux de démolition inertes.

.128 Matériaux faiblement pollués.
Concernant l'évacuation en
décharge de type B.
Conc. art. 252.228 :CSG1 :REU1 200 m3

:ALB2 :REU2 200 m3
:CRC3 :REU3 100 m3
:CRC3 :REC3 500 m3
:Total 1'000 m3 ...................... ......................

300 Protections et blindages
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

320 Boisages
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Pose de boisages de tranchées.

.201 Blindage jointif ou à claire-
voie, selon le comportement
des terrains en place.
Largeur de tranchée m jusqu'à
1.50
Profondeur de tranchée m
jusqu'à 2.50
Etrésillonnés.
Métré: Surface effectivement
blindée :CSG1 :REU1 100 m2

:ALB2 :REU2 100 m2
:ALB2 :REC2 30 m2
:CRC3 :REU3 50 m2
:CRC3 :REC3 200 m2
:TAP4 :REU4 50 m2
:TAP4 :REC4 40 m2
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321.201 :TAP4 :RP 40 m2
:Total 610 m2 ...................... ......................

.202 Blindage jointif
Largeur de tranchée m jusqu'à
2.00
Profondeur de tranchée m
jusqu'à 2.50
Etrésillonnés.
Métré: Surface effectivement
blindée :CSG1 :REU1 55 m2

:ALB2 :REU2 80 m2
:ALB2 :REC2 10 m2
:CRC3 :REU3 25 m2
:CRC3 :REC3 85 m2
:TAP4 :REU4 25 m2
:TAP4 :REC4 10 m2
:TAP4 :RP 10 m2
:Total 300 m2 ...................... ......................

.203 Blindage à claire-voie avec
étayage.
Pour stabilisation de la
structure en Hérisson.
Profondeur de tranchée m
jusqu'à 1.00
Métré: Surface effectivement
blindée :CSG1 :REU1 445 m2

:ALB2 :REU2 510 m2
:ALB2 :REC2 100 m2
:CRC3 :REU3 270 m2
:CRC3 :REC3 985 m2
:TAP4 :REU4 255 m2
:TAP4 :REC4 135 m2
:Total 2'700 m2 ...................... ......................

340 Systèmes de blindage
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Système de blindage pour tranchées et fouilles.

.001 Blindage avec panneaux.
Système KRINGS ou similaire
Largeur intérieure de tranchée
min. m jusqu'à 2.00
Profondeur de tranchée m
jusqu'à 2.50m
up = m2
Métré: Surface effectivement
blindée :ALB2 :REC2 20 up

:CRC3 :REU3 20 up
:CRC3 :REC3 50 up
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341.001 :TAP4 :REU4 20 up
:Total 110 up ...................... ......................

.002 Blindage avec panneaux.
Système KRINGS ou similaire
Largeur intérieure de tranchée
min. m jusqu'à 2.00
Profondeur de tranchée m de
2.51 jusqu'à 4.00m
up = m2
Métré: Surface effectivement
blindée :CRC3 :REU3 80 up

:CRC3 :REC3 160 up
:TAP4 :REU4 70 up
:Total 310 up ...................... ......................

.003 Blindage avec panneaux.
Système KRINGS ou similaire
Largeur intérieure de tranchée
min. m jusqu'à 2.00
Profondeur de tranchée m de
4.01 jusqu'à 6.50m
up = m2
Métré: Surface effectivement
blindée :CSG1 :REU1 465 up

:ALB2 :REU2 530 up
:ALB2 :REC2 115 up
:CRC3 :REU3 150 up
:CRC3 :REC3 700 up
:TAP4 :REU4 150 up
:TAP4 :REC4 120 up
:Total 2'230 up ...................... ......................

400 Systèmes de canalisations
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

460 Tubes et raccords en polychlorure de vinyle non plastifié
-------------------------------------------------------------------------------------

461 Fourniture et pose de tubes en polychlorure de vinyle non
plastifié T-PVC-U.

.100 T-PVC-U avec E, étanchement élastique.

.120 Rigidité annulaire nominale
SN 4, série de tube SDR 41.

.123 DN/OD 160. :CSG1 :REU1 25 m
:ALB2 :REU2 30 m
:ALB2 :REC2 20 m
:CRC3 :REU3 20 m
:CRC3 :REC3 30 m
:TAP4 :REU4 10 m
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461.123 :TAP4 :REC4 10 m
:Total 145 m ...................... ......................

.124 DN/OD 200. :CSG1 :REU1 55 m
:ALB2 :REU2 60 m
:ALB2 :REC2 40 m
:CRC3 :REU3 30 m
:CRC3 :REC3 230 m
:TAP4 :REU4 10 m
:TAP4 :REC4 45 m
:Total 470 m ...................... ......................

.126 DN/OD 315. :PG 1 m
:CRC3 :REU3 130 m
:CRC3 :REC3 15 m
:TAP4 :REU4 30 m
:Total 176 m ...................... ......................

464 Raccords en PVC-U.

.100 Pose de coudes, avec E, étanchement élastique. Exécution
injectée ou confectionnée à la main à partir de tubes et/ou
de pièces injectées. Y compris fourniture.

.120 Jusqu'à degrés 45, rigidité annulaire nominale SN 4, série
de tube SDR 41.

.123 DN/OD 160. :CSG1 :REU1 6 p
:ALB2 :REU2 7 p
:ALB2 :REC2 5 p
:CRC3 :REU3 1 p
:CRC3 :REC3 19 p
:TAP4 :REU4 4 p
:TAP4 :REC4 4 p
:Total 46 p ...................... ......................

.124 DN/OD 200. :CSG1 :REU1 6 p
:ALB2 :REU2 7 p
:ALB2 :REC2 5 p
:CRC3 :REU3 1 p
:CRC3 :REC3 19 p
:TAP4 :REU4 4 p
:TAP4 :REC4 4 p
:Total 46 p ...................... ......................

.126 DN/OD 315. :CRC3 :REU3 5 p
:CRC3 :REC3 1 p
:TAP4 :REU4 3 p
:Total 9 p ...................... ......................

.140 Degrés 46 à 90, rigidité annulaire nominale SN 4, série de
tube SDR 41.

.143 DN/OD 160. :CSG1 :REU1 6 p
:ALB2 :REU2 7 p
:ALB2 :REC2 5 p
:CRC3 :REU3 1 p
:CRC3 :REC3 19 p
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464.143 :TAP4 :REU4 4 p
:TAP4 :REC4 4 p
:Total 46 p ...................... ......................

.144 DN/OD 200. :CSG1 :REU1 6 p
:ALB2 :REU2 7 p
:ALB2 :REC2 5 p
:CRC3 :REU3 1 p
:CRC3 :REC3 19 p
:TAP4 :REU4 4 p
:TAP4 :REC4 4 p
:Total 46 p ...................... ......................

.146 DN/OD 315. :CRC3 :REU3 5 p
:CRC3 :REC3 1 p
:TAP4 :REU4 3 p
:Total 9 p ...................... ......................

.200 Pose d'embranchements (culottes), avec E, étanchement
élastique. Exécution injectée ou confectionnée à la main à
partir de tubes et/ou de pièces injectées. Y compris four-
niture.

.220 Degrés 45, rigidité annulaire nominale SN 4, série de tube
SDR 41.

.223 DN/OD 200/110 à 160.
:CSG1 :REU1 6 p
:ALB2 :REU2 7 p
:ALB2 :REC2 5 p
:CRC3 :REU3 1 p
:CRC3 :REC3 19 p
:TAP4 :REU4 4 p
:TAP4 :REC4 4 p
:Total 46 p ...................... ......................

.300 Exécution de branchements, avec E, étanchement élastique.
Y compris fourniture.

.310 Collage de raccords de piquage en PVC-U sur T-PVC-U. Y
compris selles de branchement et découpe des tubes.

.311 DN/OD 200/160
Rigidité annulaire nominale
SN SN4, série de tube SDR 41.

:CSG1 :REU1 30 p
:ALB2 :REU2 35 p
:ALB2 :REC2 25 p
:CRC3 :REU3 5 p
:CRC3 :REC3 95 p
:TAP4 :REU4 20 p
:TAP4 :REC4 20 p
:Total 230 p ...................... ......................

466 Coupes de tubes en PVC-U, y compris façon des bords de
coupe.
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466.100 Coupes droites.

.101 Jusqu'à DN 160. :CSG1 :REU1 30 p
:ALB2 :REU2 35 p
:ALB2 :REC2 25 p
:CRC3 :REU3 5 p
:CRC3 :REC3 95 p
:TAP4 :REU4 20 p
:TAP4 :REC4 20 p
:Total 230 p ...................... ......................

.102 DN 161 à 315. :CRC3 :REU3 10 p
:CRC3 :REC3 5 p
:TAP4 :REU4 10 p
:Total 25 p ...................... ......................

480 Tubes et raccords en plastique renforcé de fibres de verre
-------------------------------------------------------------------------------------

481 Fourniture et pose de tubes en plastique thermodurcissable
renforcé de fibres de verre, à base de résine de polyester
non saturé (T-PRV-UP).

.100 T-PRV-UP avec E, étanchement élastique.
Tuyaux en PRV 
Marque Amiblu ou similaire
Rigidité SN 5'000 N/m2
Tuyau fabriqué par
centrifugation ou respectant
les préscriptions de l'OCEau.

.120 Rigidité annulaire nominale
SN 5'000, série B1, pour conduites enterrées.

.123 DN 500.
99 Compris 1 manchon par longueur

standard de tuyau.
Etrésillonnés avant bétonnage.

:CRC3 :REC3 80 m
:TAP4 :REU4 35 m
:Total 115 m ...................... ......................

.124 DN 600.
99 Compris 1 manchon par longueur

standard de tuyau.
Etrésillonnés avant bétonnage.

:TAP4 :REU4 95 m
:TAP4 :REC4 35 m
:Total 130 m ...................... ......................

.125 DN 700.
99 Compris 1 manchon par longueur

standard de tuyau.
Etrésillonnés avant bétonnage.

:CRC3 :REC3 285 m ...................... ......................

A reporter : .................



Page: 159
06.05.2021

Projet : 1826
Route du Pont-Butin
Lot1 : Réseaux assainissements

Contrat : 1    CAN Construction : 237 Canalisations et évacuation des eaux F/12(V´14)

481.126 DN 800.
99 Compris 1 manchon par longueur

standard de tuyau.
Etrésillonnés avant bétonnage.

:CSG1 :REU1 270 m
:ALB2 :REU2 145 m
:Total 415 m ...................... ......................

.127 DN 900.
99 Compris 1 manchon par longueur

standard de tuyau.
Etrésillonnés avant bétonnage.

:CSG1 :REU1 20 m
:ALB2 :REU2 20 m
:Total 40 m ...................... ......................

.141 DN 1'100
Compris 1 manchon par longueur
standard de tuyau.
Etrésillonnés avant bétonnage.

:ALB2 :REU2 170 m
:ALB2 :REC2 60 m
:CRC3 :REU3 45 m
:CRC3 :REC3 150 m
:TAP4 :REC4 55 m
:Total 480 m ...................... ......................

.142 DN 1'400
Compris 1 manchon par longueur
standard de tuyau.
Etrésillonnés avant bétonnage.

:CRC3 :REC3 80 m ...................... ......................

484 Raccords en PRV.

.100 Pose de coudes à segments, étanchement élastique. Y
compris fourniture.
Tuyaux en PRV 
Marque Amiblu ou similaire
Rigidité SN 5'000 N/m2

.110 Jusqu'à degrés 30, 1 segment.

.111 DN de 400 à 800
Rigidité annulaire nominale
SN 5'000
Angles degrés à contrôler sur
place avant exécution.

:CSG1 :REU1 1 p
:ALB2 :REU2 1 p
:CRC3 :REC3 1 p
:TAP4 :REU4 1 p
:TAP4 :REC4 1 p
:Total 5 p ...................... ......................

.112 DN 801 à 1'400
Rigidité annulaire nominale
SN 5'000
Angles degrés à contrôler sur
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484.112 place avant exécution.
:ALB2 :REU2 1 p
:ALB2 :REC2 1 p
:CRC3 :REU3 1 p
:CRC3 :REC3 1 p
:TAP4 :REC4 1 p
:Total 5 p ...................... ......................

.200 Branchements, étanchement élastique. Y compris fournitu-
re.

.230 Fabrication en usine, montage sur le chantier. Y compris
forage carotté pour angle de branchement degrés 45 ou 90.

.231 Conduite principale PRV-UP
DN 400 à 800
Rigidité annulaire nominale
SN 5'000
Branchement DN 200 PVC

:CSG1 :REU1 6 p
:ALB2 :REU2 1 p
:CRC3 :REC3 13 p
:Total 20 p ...................... ......................

.232 Conduite principale PRV-UP
DN 801 à 1'400
Rigidité annulaire nominale
SN 5'000
Branchement DN 200 PVC

:ALB2 :REU2 7 p
:ALB2 :REC2 5 p
:CRC3 :REU3 1 p
:CRC3 :REC3 8 p
:Total 21 p ...................... ......................

.300 Exécution de raccordements à regards/cheminées et murs
ainsi que de points d'ancrage, étanchement élastique. Y com-
pris fourniture.

.310 Tubes de raccordement à regards/cheminées avec E,
étanchement avec 2 couches de bandes bitumées.

.311 DN 500
Matériau PRV
Rigidité annulaire nominale
SN 5'000 :CRC3 :REC3 4 p

:TAP4 :REU4 2 p
:Total 6 p ...................... ......................

.312 DN 600
Matériau PRV
Rigidité annulaire nominale
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484.312 SN 5'000 :TAP4 :REU4 4 p
:TAP4 :REC4 2 p
:Total 6 p ...................... ......................

.313 DN 700
Matériau PRV
Rigidité annulaire nominale
SN 5'000 :CRC3 :REC3 12 p ...................... ......................

.314 DN 800
Matériau PRV
Rigidité annulaire nominale
SN 5'000 :CSG1 :REU1 6 p

:ALB2 :REU2 2 p
:Total 8 p ...................... ......................

.315 DN 900
Matériau PRV
Rigidité annulaire nominale
SN 5'000 :CSG1 :REU1 2 p

:ALB2 :REU2 2 p
:Total 4 p ...................... ......................

.316 DN 1'100
Matériau PRV
Rigidité annulaire nominale
SN 5'000 :ALB2 :REU2 6 p

:ALB2 :REC2 2 p
:CRC3 :REU3 2 p
:CRC3 :REC3 6 p
:TAP4 :REC4 2 p
:Total 18 p ...................... ......................

.317 DN 1'400
Matériau PRV
Rigidité annulaire nominale
SN 5'000 :CRC3 :REC3 4 p ...................... ......................

485 Coupes de tubes en PRV, y compris façon des bords de coupe.

.100 Coupes droites.

.106 DN 400 à 800 :CSG1 :REU1 8 p
:ALB2 :REU2 3 p
:CRC3 :REC3 15 p
:TAP4 :REU4 1 p
:TAP4 :REC4 1 p
:Total 28 p ...................... ......................

.107 DN 801 à 1'400 :ALB2 :REU2 9 p
:ALB2 :REC2 7 p
:CRC3 :REU3 3 p
:CRC3 :REC3 10 p
:TAP4 :REC4 1 p
:Total 30 p ...................... ......................

600 Regards et cheminées d'évacuation en éléments
préfabriqués
-------------------------------------------------------------------------------------
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600 Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

610 Regards de visite
-------------------------------------------------------------------------------------
(et les boîtes de branchement).

611 Fourniture et construction de regards de visite RV en
éléments préfabriqués en béton.

.201 Regard de visite - n°129 EU
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Tête tronconique (cône)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.
Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1000 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'à: 6.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'à 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRVF DN800mm
Sortie  PRFV DN800mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.
Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-01 Sit-Gén
:CSG1 :REU1 1 p ...................... ......................

.202 Regard de visite - n°130 EU
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Tête tronconique (cône)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.
Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1000 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'à: 5.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'à 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRVF DN800mm
Sortie  PRFV DN800mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.
Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111
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611.202
Voir plan 1826-S-01 Sit-Gén

:CSG1 :REU1 1 p ...................... ......................

.203 Regard de visite - n°131 EU
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Tête tronconique (cône)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.
Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1000 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'à: 5.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'à 45° selon
position des collecteurs.
Entrée TB OV 900/600mm
Sortie  PRFV DN800mm
Raccordement supplémentaire TB
OV 600/400 dans cunette. 
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.
Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-01 Sit-Gén
:CSG1 :REU1 1 p ...................... ......................

.204 Regard de visite - n°38 EC
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Tête tronconique (cône)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.
Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1400 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'à: 4.00m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'à 45° selon
position des collecteurs.
Entrée TB DN800mm
Sortie  PRFV DN1100mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.
Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-01 Sit-Gén
:TAP4 :REC4 1 p ...................... ......................

.205 Regard de visite - n°141 EU
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611.205 Tuyau béton LW/WN 1100/900
Tête tronconique (cône)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.
Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1400 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'à: 6.00m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'à 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRFV DN1100mm
Sortie  PRFV DN800mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.
Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
:ALB2 :REU2 1 p ...................... ......................

.206 Regard de visite - n°142 EU
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Tête tronconique (cône)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.
Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1400 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'à: 6.00m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'à 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRFV DN1100mm
Sortie  PRFV DN1100mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.
Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
:ALB2 :REU2 1 p ...................... ......................

.207 Regard de visite - n°143 EU
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Tête tronconique (cône)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.
Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1400 avec dalle
réductrice de raccord.
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611.207 Profondeur jusqu'à: 5.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'à 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRFV DN1100mm
Sortie  PRFV DN1100mm
Compris béton d'enrobage et de
calage.
Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
:ALB2 :REU2 1 p ...................... ......................

.208 Regard de visite - n°144 EU
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Tête tronconique (cône)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.
Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1400 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'à: 5.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'à 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRFV DN1100mm
Sortie  PRFV DN1100mm
Raccordement supplémentaire
PVC DN315 dans cunette.
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.
Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
:ALB2 :REU2 1 p ...................... ......................

.209 Regard de visite - n°919 EC
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Tête tronconique (cône)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.
Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1600 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'à: 6.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'à 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRFV DN1400mm
Sortie  PRFV DN1100mm
Raccordement supplémentaire
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611.209 PRFV DN600 dans cunette.
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.
Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
:ALB2 :REC2 1 p ...................... ......................

.211 Regard de visite - n°19 EC
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Tête tronconique (cône)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.
Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1600 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'à: 6.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'à 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRFV DN1400mm
Sortie  PRFV DN1400mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.
Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
:CRC3 :REC3 1 p ...................... ......................

.212 Regard de visite - n°145 EU
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Tête tronconique (cône)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.
Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1400 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'à: 6.00m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'à 45° selon
position des collecteurs.
Entrée TB OV 1350/900mm
Sortie  PRFV DN1100mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.
Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
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611.212 cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
:CRC3 :REC3 1 p ...................... ......................

.213 Regard de visite - n°20 EC
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Tête tronconique (cône)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.
Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1600 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'à: 6.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'à 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRFV DN1400mm
Sortie  PRFV DN1100mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.
Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
:CRC3 :REC3 1 p ...................... ......................

.214 Regard de visite - n°21 EC
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Tête tronconique (cône)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.
Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1400 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'à: 6.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'à 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRFV DN1100mm
Sortie  PRFV DN1100mm
Compris béton d'enrobage et de
calage.
Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
:CRC3 :REC3 1 p ...................... ......................

.215 Regard de visite - n°22 EC
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Tête tronconique (cône)
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611.215 réduction désaxé 1100/900 -
600mm.
Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1400 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'à: 6.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'à 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRFV DN1100mm
Sortie  PRFV DN1100mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.
Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
:CRC3 :REC3 1 p ...................... ......................

.216 Regard de visite - n°26 EC
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Tête tronconique (cône)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.
Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1000 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'à: 4.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'à 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRFV DN700mm
Sortie  PRFV DN700mm
Raccordement supplémentaire
PVC DN500 dans cunette.
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.
Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén
:CRC3 :REC3 1 p ...................... ......................

.217 Regard de visite - n°90 EC
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Tête tronconique (cône)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.
Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1000 avec dalle
réductrice de raccord.
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611.217 Profondeur jusqu'à: 3.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'à 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRFV DN700mm
Sortie  PRFV DN700mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.
Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén
:CRC3 :REC3 1 p ...................... ......................

.218 Regard de visite - n°91 EC
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Tête tronconique (cône)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.
Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1000 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'à: 3.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'à 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRFV DN700mm
Sortie  PRFV DN700mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.
Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén
:CRC3 :REC3 1 p ...................... ......................

.219 Regard de visite - n°92 EC
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Tête tronconique (cône)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.
Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1000 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'à: 3.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'à 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRFV DN700mm
Sortie  PRFV DN700mm
Compris béton d'enrobage et de
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611.219 calage.
Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén
:CRC3 :REC3 1 p ...................... ......................

.221 Nouveau Regard de visite 
Regard projeté A EC 
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Tête tronconique (cône)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.
Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1000 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'à: 4.00m
Cunette axée et coudée avec
angle supérieur à 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRFV DN500mm
Sortie  PRFV DN700mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.
Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén
:CRC3 :REC3 1 p ...................... ......................

.222 Nouveau Regard de visite 
Regard projeté B EC 
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Tête tronconique (cône)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.
Fond de regard préfabriqué
PRFV DN800 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'à: 4.50m
Cunette axée et coudée avec
angle supérieur à 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRV DN550mm
Sortie  PRFV DN500mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.
Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111
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611.222
Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén

:CRC3 :REC3 1 p ...................... ......................

.223 Nouveau Regard de visite 
Regard projeté C EC 
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Tête tronconique (cône)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.
Fond de regard préfabriqué
PRFV DN800 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'à: 4.00m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'à 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRFV DN500mm
Sortie  PRV DN550mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.
Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén
:CRC3 :REC3 1 p ...................... ......................

.224 Nouveau Regard de visite 
Regard projeté D EU 
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Tête tronconique (cône)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.
Fond de regard préfabriqué PVC
DN800 avec dalle réductrice de
raccord.
Profondeur jusqu'à: 4.50m
Cunette axée et coudée avec
angle supérieur à 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PVC DN315mm
Sortie  PVC DN315mm
Compris béton d'enrobage et de
calage.
Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén
:CRC3 :REU3 1 p ...................... ......................

.225 Nouveau Regard de visite 
Regard projeté E EU 
Tuyau béton LW/WN 1100/900
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611.225 Tête tronconique (cône)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.
Fond de regard préfabriqué PVC
DN800 avec dalle réductrice de
raccord.
Profondeur jusqu'à: 5.00m
Cunette axée et coudée avec
angle supérieur à 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRV DN300mm
Sortie  PVC DN315mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.
Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén
:CRC3 :REU3 1 p ...................... ......................

.226 Nouveau Regard de visite 
Regard projeté F EU 
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Tête tronconique (cône)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.
Fond de regard préfabriqué PVC
DN800 avec dalle réductrice de
raccord.
Profondeur jusqu'à: 4.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'à 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PVC DN315mm
Sortie  PRV DN300mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.
Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén
:CRC3 :REU3 1 p ...................... ......................

630 Cheminées d'évacuation et bouches d'égout
-------------------------------------------------------------------------------------

631 Fourniture et construction de cheminées d'évacuation CE en
éléments préfabriqués en béton.
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631.100 Avec élément de fond fermé.

.130 DN 700. Classe de résistance 60.

.132 Profondeur m 1.50
Selon plan N°5.1
Pour sac gouffre DN700.
Toutes prestations et
fournitures doivent être
comprises.
Y compris plateau et bordure
gouffre en béton aspect
granit.
Avec plaques métalliques et
coudes plongeur. :ALB2 :REC2 2 p

:CRC3 :REC3 6 p
:Total 8 p ...................... ......................

.133 Profondeur m 1.50
Selon plan N°5.9
Pour sac d'eaux pluviales,
piste cyclable DN700.
Toutes prestations et
fournitures doivent être
comprises (hors couvercle et
support art.673.101)

:CSG1 :REU1 3 p
:ALB2 :REC2 1 p
:CRC3 :REC3 10 p
:TAP4 :REC4 2 p
:Total 16 p ...................... ......................

.134 Profondeur m 1.50.
Plus-value pour réalisation
complète d'un sac dépotoir
décalé.Selon fiche Etat de
Genève N°5.10
Y compris, toutes prestations
ou fournitures spéciales.

:CRC3 :REC3 5 p ...................... ......................

.135 Profondeur m1.50.
Plus-value pour réalisation
complète d'un sac dépotoir
décalé.Selon fiche Etat de
Genève N°5.11
Y compris, toutes prestations
ou fournitures spéciales..

:CRC3 :REC3 5 p ...................... ......................
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660 Raccordements de canalisations
-------------------------------------------------------------------------------------

661 Fourniture et exécution de raccordements supplémentaires
à regards/cheminées en éléments préfabriqués.

.100 A regards/cheminées en béton.

.110 Y compris cunette et banquettes. Fonds de regards en béton
coulé sur place ou en éléments préfabriqués.

.112 Canalisation DN 201 à 400.
:CSG1 :REU1 1 p
:ALB2 :REU2 1 p
:CRC3 :REU3 2 p
:CRC3 :REC3 3 p
:Total 7 p ...................... ......................

.114 Canalisation DN 401 à 800
:ALB2 :REC2 1 p ...................... ......................

670 Eléments droits (anneaux), têtes tronconiques (cônes),
dispositifs de fermeture et dispositifs de couronnement
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Y compris transport à l'intérieur et à
l'extérieur du chantier depuis dépôt de l'entrepreneur, y
compris déchargement.

672 Dispositifs de fermeture complets.

.100 Pose au niveau définitif. Y compris fourniture.

.101 Classe D400 Diamètre 600mm.
Fourniture et mise en place de
couvercle type Von Roll 2750-
060-50 ou similaire, selon les
prescriptions de l'OCGC.
Cadre béton DN128cm compté à
part conc. art. 675.111

:CSG1 :REU1 3 p
:ALB2 :REU2 4 p
:ALB2 :REC2 1 p
:CRC3 :REU3 4 p
:CRC3 :REC3 12 p
:TAP4 :REC4 1 p
:Total 25 p ...................... ......................

673 Dispositifs de couronnement complets.

.100 Pose au niveau définitif. Y compris fourniture.

.101 Classe  D400
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673.101 Cadre en béton armé
préfabriqué avec grille type
piste cyclable.
Selon fiche prescription N°5.9
Conc. art. 631.133
Y compris grille, cadre, béton
de calage. :CSG1 :REU1 3 p

:ALB2 :REC2 1 p
:CRC3 :REC3 10 p
:TAP4 :REC4 2 p
:Total 16 p ...................... ......................

675 Cadres, tampons (couvercles) et grilles en tant qu'éléments
isolés.

.100 Pose au niveau définitif. Y compris fourniture.

.110 Cadres.

99 .111 Cadre béton armé.
Préfabriqué DN 128 cm.
Y compris béton de calage.
Selon prescription de l'OCGC.

:CSG1 :REU1 3 p
:ALB2 :REU2 4 p
:ALB2 :REC2 1 p
:CRC3 :REU3 4 p
:CRC3 :REC3 12 p
:TAP4 :REC4 1 p
:Total 25 p ...................... ......................

.120 Tampons (couvercles).

.121 Classe D400
Fourniture et pose de
couvercle de remplacement type
Von Roll 2630-060-00 ou
similaire, selon les
prescriptions de l'OCGC.

:CSG1 :REU1 2 p
:CSG1 :REC1 2 p
:ALB2 :REU2 2 p
:ALB2 :REC2 2 p
:CRC3 :REU3 2 p
:CRC3 :REC3 2 p
:TAP4 :REU4 1 p
:TAP4 :REC4 1 p
:Total 14 p ...................... ......................

.130 Grilles.

.131 Classe C250
99 Fourniture et pose de grille

fonte type "PISO" ou similaire
pour remplacement. Comprenant
grille et cadre fonte, support
béton correspondant.
Selon les prescriptions de
l'OCGC.
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675.131 :CSG1 :REU1 1 p
:ALB2 :REC2 1 p
:CRC3 :REC3 1 p
:TAP4 :REC4 1 p
:Total 4 p ...................... ......................

800 Enrobages, remblais et travaux accessoires
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

810 Fournitures de matériaux
-------------------------------------------------------------------------------------

812 Fourniture de matériaux. Métré: volume théorique.

.100 Granulat naturel.

.110 Groupe (1).

.114 Grave non traitée 0/45, non
gélive. :CSG1 :REU1 215 m3

:ALB2 :REU2 250 m3
:ALB2 :REC2 60 m3
:CRC3 :REU3 80 m3
:CRC3 :REC3 400 m3
:TAP4 :REU4 85 m3
:TAP4 :REC4 55 m3
:Total 1'145 m3 ...................... ......................

.116 Sable.
Pour enrobage de réseaux
découverts. :CSG1 :REU1 40 m3

:ALB2 :REU2 40 m3
:ALB2 :REC2 20 m3
:CRC3 :REU3 20 m3
:CRC3 :REC3 80 m3
:TAP4 :REU4 15 m3
:TAP4 :REC4 15 m3
:Total 230 m3 ...................... ......................

.200 Granulat recyclé.

.205 RC-grave.
B 0/45 :CSG1 :REU1 1'955 m3

:ALB2 :REU2 2'235 m3
:ALB2 :REC2 540 m3
:CRC3 :REU3 720 m3
:CRC3 :REC3 3'615 m3
:TAP4 :REU4 750 m3
:TAP4 :REC4 490 m3
:Total 10'305 m3 ...................... ......................

820 Enrobages de tuyaux/tubes
-------------------------------------------------------------------------------------
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822 Fourniture, mise en oeuvre et compactage de béton de
propreté, de béton pour lit de pose et de béton d'enrobage.

.100 Métré: volume théorique.

.110 Béton avec granulat naturel.

.116 CEM I 42.5 kg/m3 200
Béton de remplissage ou de
compensation des niveaux.

:CSG1 :REU1 45 m3
:ALB2 :REU2 60 m3
:ALB2 :REC2 15 m3
:CRC3 :REU3 20 m3
:CRC3 :REC3 100 m3
:TAP4 :REU4 20 m3
:TAP4 :REC4 20 m3
:Total 280 m3 ...................... ......................

.117 CEM I 42,5kg/m3 225.
Béton d'enrobage des
canalisations :CSG1 :REU1 430 m3

:ALB2 :REU2 575 m3
:ALB2 :REC2 125 m3
:CRC3 :REU3 185 m3
:CRC3 :REC3 1'000 m3
:TAP4 :REU4 170 m3
:TAP4 :REC4 145 m3
:Total 2'630 m3 ...................... ......................

824 Coffrage type 1, à une face, pour enrobage de tuyaux/tubes
en béton.

.002 Hauteur de coffrage m 0,26
à 0,50. :CSG1 :REU1 20 m2

:ALB2 :REU2 30 m2
:ALB2 :REC2 10 m2
:CRC3 :REU3 10 m2
:CRC3 :REC3 50 m2
:TAP4 :REU4 10 m2
:TAP4 :REC4 10 m2
:Total 140 m2 ...................... ......................

.003 Hauteur de coffrage m 0,51
à 1,00. :CSG1 :REU1 20 m2

:ALB2 :REU2 30 m2
:ALB2 :REC2 10 m2
:CRC3 :REU3 10 m2
:CRC3 :REC3 50 m2
:TAP4 :REU4 10 m2
:TAP4 :REC4 10 m2
:Total 140 m2 ...................... ......................

.004 Hauteur de coffrage m variable
Pour chandelles
Section jusqu'à m 0.80X0.80
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824.004 Surface dévelloppée.
:CSG1 :REU1 10 m2
:ALB2 :REC2 10 m2
:CRC3 :REC3 50 m2
:TAP4 :REC4 10 m2
:Total 80 m2 ...................... ......................

830 Remblais
-------------------------------------------------------------------------------------

832 Remblayage avec matériaux en dépôt latéral ou avec
matériaux d'apport, y compris léger compactage. Métré: volu-
me théorique. Compactage lourd comme prestation supplémentai-
re, art. 833; fourniture des matériaux sous-par. 810.

.301 A la machine, y compris
travaux auxilliaires à la
main.
Matériaux d'apport art.
812.114 et 812.205
Y compris reprise sur zone de
stockage.
Remblayage par couches
successives épaisseur maximum
40cm compactée. :CSG1 :REU1 2'170 m3

:ALB2 :REU2 2'485 m3
:ALB2 :REC2 600 m3
:CRC3 :REU3 800 m3
:CRC3 :REC3 4'015 m3
:TAP4 :REU4 835 m3
:TAP4 :REC4 545 m3
:Total 11'450 m3 ...................... ......................

.302 A la machine, y compris
travaux auxilliaires à la
main.
Matériaux d'apport art.
812.116.
Y compris reprise sur zone de
stockage. :CSG1 :REU1 40 m3

:ALB2 :REU2 40 m3
:ALB2 :REC2 20 m3
:CRC3 :REU3 20 m3
:CRC3 :REC3 80 m3
:TAP4 :REU4 15 m3
:TAP4 :REC4 15 m3
:Total 230 m3 ...................... ......................

833 Prestations supplémentaires pour remblayages.

.100 Pour compactage lourd.

.101 Conc. art. 832.301

:CSG1 :REU1 2'000 m3
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833.101 :ALB2 :REU2 2'200 m3
:ALB2 :REC2 200 m3
:CRC3 :REU3 600 m3
:CRC3 :REC3 3'000 m3
:TAP4 :REU4 700 m3
:TAP4 :REC4 400 m3
:Total 9'100 m3 ...................... ......................

.102 Conc. art. 832.301
Coefficient ME MN/m2 80
pour zone trottoir. :CSG1 :REU1 170 m3

:ALB2 :REU2 285 m3
:ALB2 :REC2 400 m3
:CRC3 :REU3 200 m3
:CRC3 :REC3 1'015 m3
:TAP4 :REU4 135 m3
:TAP4 :REC4 145 m3
:Total 2'350 m3 ...................... ......................

.301 Prestations supplémentaires
pour bourrage sous
tuyaux/tubes, conduites ou
similaires, selon les
presciptions du propriétaire
du réseau.
Avec sable 0/4 ou béton CEM
kg/m3 200. :CSG1 :REU1 20 m3

:ALB2 :REU2 20 m3
:ALB2 :REC2 10 m3
:CRC3 :REU3 10 m3
:CRC3 :REC3 40 m3
:TAP4 :REU4 10 m3
:TAP4 :REC4 10 m3
:Total 120 m3 ...................... ......................

900 Travaux supplémentaires
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

910 Travaux supplémentaires pour systèmes de canalisations
-------------------------------------------------------------------------------------

914 Prestations supplémentaires pour divers travaux dans des
conditions de montage difficiles, selon remarques prélimi-
naires par. 900.

.001 Regard de visite existant -
n°2433 EU
Modifications:
-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PRFV
DN800mm en remplacement de
l'ancien collecteur TB OV
900/600.
Reprise du fond de chambre
pour adaptation à la nouvelle
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914.001 configuration.
Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.
Raccords étanches.
up=bloc

Voir plan 1826-S-01 Sit-Gén
:CSG1 :REU1 1 up ...................... ......................

.002 Regard de visite existant -
n°197 EU
Modifications:
-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PRFV
DN600mm en remplacement de
l'ancien collecteur TB OV
600/400.
Reprise du fond de chambre
pour adaptation à la nouvelle
configuration.
Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.
Raccords étanches.
up=bloc

Voir plan 1826-S-01 Sit-Gén
:TAP4 :REU4 1 up ...................... ......................

.003 Regard de visite existant -
n°140 EU
Modifications:
-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PRFV
DN800mm en remplacement de
l'ancien collecteur TB OV
900/600.
Reprise du fond de chambre
pour adaptation à la nouvelle
configuration.
Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.
Raccords étanches.
up=bloc

Voir plan 1826-S-01 Sit-Gén
:ALB2 :REU2 1 up ...................... ......................

.004 Regard de visite existant -
n°204 EU
Modifications:
-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PRFV
DN500mm en remplacement de
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914.004 l'ancien collecteur TB
DN500mm.
Reprise du fond de chambre
pour adaptation à la nouvelle
configuration.
Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.
Raccords étanches.
up=bloc

Voir plan 1826-S-01 Sit-Gén
:TAP4 :REU4 1 up ...................... ......................

.005 Regard de visite existant -
n°18 EC
Modifications:
-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PRFV
DN1100mm en remplacement de
l'ancien collecteur TBA
DN1100mm.
Reprise du fond de chambre
pour adaptation à la nouvelle
configuration.
Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.
Raccords étanches.
up=bloc

Voir plan 1826-S-01 Sit-Gén
:ALB2 :REC2 1 up ...................... ......................

.006 Regard de visite existant -
n°206 EU
Modifications:
-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PVC DN315mm
en remplacement de l'ancien
collecteur PVC DN300mm.
Reprise du fond de chambre
pour adaptation à la nouvelle
configuration.
Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.
Raccords étanches.
up=bloc

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
:TAP4 :REU4 1 up ...................... ......................

.007 Regard de visite existant -
n°58 EC
Modifications:
-Piquage de la paroi pour
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914.007 introduction et scellement du
nouveau collecteur PRFV
DN600mm en remplacement de
l'ancien collecteur GUP
DN600mm.
Reprise du fond de chambre
pour adaptation à la nouvelle
configuration.
Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.
Raccords étanches.
up=bloc

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
:TAP4 :REC4 1 up ...................... ......................

.008 Regard de visite existant -
n°148 EU
Modifications:
-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PRFV
DN600mm en remplacement de
l'ancien collecteur TB OV
600/400mm.
Reprise du fond de chambre
pour adaptation à la nouvelle
configuration.
Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.
Raccords étanches.
up=bloc

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
:CRC3 :REU3 1 up ...................... ......................

.009 Regard de visite existant -
n°212 EU
Modifications:
-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PRFV
DN600mm en remplacement de
l'ancien collecteur TB OV
600/400mm.
Reprise du fond de chambre
pour adaptation à la nouvelle
configuration.
Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.
Raccords étanches.
up=bloc

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
:TAP4 :REU4 1 up ...................... ......................
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914.011 Regard de visite existant -
n°23 EC
Modifications:
-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PRFV
DN1100mm en remplacement de
l'ancien collecteur TBA
DN1100mm.
Reprise du fond de chambre
pour adaptation à la nouvelle
configuration.
Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.
Raccords étanches.
up=bloc

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
:CRC3 :REC3 1 up ...................... ......................

.012 Regard de visite existant -
n°79 EC
Modifications:
-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PRFV DN
700mm en remplacement de
l'ancien collecteur TB
DN600mm.
Reprise du fond de chambre
pour adaptation à la nouvelle
configuration.
Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.
Raccords étanches.
up=bloc

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
:CRC3 :REC3 1 up ...................... ......................

.013 Regard de visite existant -
n°25 EC
Modifications:
-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PRFV DN
700mm en remplacement de
l'ancien collecteur TB
DN700mm.
Reprise du fond de chambre
pour adaptation à la nouvelle
configuration.
Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.
Raccords étanches.
up=bloc
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914.013
Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén

:CRC3 :REC3 1 up ...................... ......................

.014 Regard de visite existant -
n°27 EC
Modifications:
-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PRFV DN
700mm en remplacement de
l'ancien collecteur TB
DN700mm.
Reprise du fond de chambre
pour adaptation à la nouvelle
configuration.
Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.
Raccords étanches.
up=bloc

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén
:CRC3 :REC3 1 up ...................... ......................

.015 Regard de visite existant -
n°153 EU
Modifications:
-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PVC DN
315mm en remplacement de
l'ancien collecteur PVC
DN300mm.
Reprise du fond de chambre
pour adaptation à la nouvelle
configuration.
Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.
Raccords étanches.
up=bloc

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén
:CRC3 :REU3 1 up ...................... ......................

.016 Regard de visite existant -
n°100 EC
Modifications:
-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PRFV DN
500mm en remplacement de
l'ancien collecteur TB
DN300mm.
Reprise du fond de chambre
pour adaptation à la nouvelle
configuration.
Compris évacuation des
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914.016 matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.
Raccords étanches.
up=bloc

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén
:CRC3 :REC3 1 up ...................... ......................

.017 Regard de visite existant -
n°243 EU
Modifications:
-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PVC DN
315mm en remplacement de
l'ancien collecteur PVC
DN300mm.
Reprise du fond de chambre
pour adaptation à la nouvelle
configuration.
Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.
Raccords étanches.
up=bloc

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén
:CRC3 :REU3 1 up ...................... ......................

940 Nettoyage d'installations d'évacuation des eaux usées
et relevés vidéo
-------------------------------------------------------------------------------------

941 Nettoyage d'installations d'évacuation des eaux usées avant
les relevés vidéo. Y compris alimentation en eau et élimi-
nation des déchets de rinçage, transports d'approvisionnement
et d'évacuation ainsi que le personnel.

.001 Nettoyage des nouvelles
canalisations d'eaux usées, y
compris les réseaux
réhabilités ou chemisés.
Selon plans 1826-S01 à 04
Soit 1'480m de canalisation
up = gl :PG 1 up ...................... ......................

.002 Nettoyage des nouvelles
canalisations d'eaux claires,
y compris les réseaux
réhabilités ou chemisés.
Selon plans 1826-S01 à 04
Soit 1'670m de canalisation
up = gl :PG 1 up ...................... ......................

942 Exécution des relevés vidéo, y compris véhicules, engins et
personnel.

.100 Exécution des relevés vidéo.
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942.101 Réseaux d'eaux usées:
Conc. les nouvelles
canalisations et les
canalisations réhabilitées ou
chemisées.
Longueur de relevé m selon
plans 1826-S01 à 04
Soit 1'480m de canalisation
up = gl :PG 1 up ...................... ......................

.102 Réseaux d'eaux claires:
Conc. les nouvelles
canalisations et les
canalisations réhabilitées ou
chemisées.
Longueur de relevé m selon
plans 1826-S01 à 04
Soit 1'670m de canalisation
up = gl :PG 1 up ...................... ......................

.200 Etablissement des documents et envoi au maître d'ouvrage ou à
la direction des travaux.

.201 Conc. art. 942.101 pour
réseaux d'eaux usées.
Nombre de procès-verbaux avec
plans et clichés Nbre: 2
Supports de données CD ou clef
USB
up = gl :PG 1 up ...................... ......................

.202 Conc. art. 942.102 pour
réseaux d'eaux claires.
Nombre de procès-verbaux avec
plans et clichés Nbre: 2
Supports de données CD ou clef
USB
up = gl :PG 1 up ...................... ......................

........................Total Canalisations et évacuation des eaux237
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286 Marquages

000 Conditions générales
-------------------------------------------------------------------------------------
. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent
pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur
numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction
- Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les
deux premières lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les tex-
tes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction -
Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 286F/2011 fait foi
Marquages (V'14)

.200 Les indications relatives aux
règles de rémunération, aux
dispositions de métré ainsi
qu'aux termes et définitions
se trouvent dans le sous-para-
graphe de réserve 090. Elles
ne sont pas reprises du CAN
mais sont définies en fonction
de la spécificité de l'ouvrage
projeté.

R .900 Mode de métré:
Les lignes continues et les lignes discontinues sont
métrées selon leur longueur effective.
C'est-à-dire que pour les lignes discontinues en
particulier, les vides entre les éléments peints sont
comptés dans le métré. Il en va de même pour les surfaces
interdites au trafic : les vides (les surfaces non
peintes) à l’intérieur de la surface interdite au trafic
sont comptés dans le métré.

L’entrepreneur doit en tenir compte dans ses prix
unitaires.

R .910 Référence aux produits.
ATTENTION :
Marquage en plastique 2 composants giclé à froid de
type 2 permanent, à visibilité de nuit à l'état humide élevée
(selon directive SISTRA) Marquage "non structuré".
Performance de marquage appliqué sur la chaussée :
- Visibilité de jour à sec : Classe Q3 pour le blanc et Q1
pour le jaune,
- Visibilité de nuit à sec : Classe R3 pour le blanc et R3
pour le jaune,
-Visibilité de nuit à l'état humide : RW3 pour le blanc et
le jaune.
Valeurs minimales de l'adhérence selon la norme VSS
(SN) 640 877 :
S1 = SRT = 0.45

100 Installations de chantier
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100 -------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

110 Equipements selon projet
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Transport à pied d'oeuvre, installation, entretien, mise
à disposition, démontage et transport retour des équipe-
ments nécessaires à l'exécution des travaux. Signalisa-
tion, barrières, régulation et gestion du trafic non compris.

.002 Pour la durée des prestations
de l'entrepreneur.
Réalisation des marquages
provisoire et rétablissement
des marquages existants sur
l'emprise du chantier.
Les marquages seront réalisés
à des périodes différentes,
sans interruption de la
circulation routière, des
lignes TPG, des deux roues et
cheminements piétons.
up = gl
Marquages en plusieures étapes
selon l'avancement du
chantier.
La signalisation, barrières et
la régalation du trafic sont
compris dans le CAN113

:PG 1 up ...................... ......................

200 Prémarquages
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré et ainsi que pour les termes et définitions, les condi-
tions de l'art. 000.200 sont appliquées.

210 Routes principales et routes secondaires
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Prémarquages sur tracés de routes principales et de
routes secondaires sous trafic.

.001 Lignes. :CSG1 1'275 m
:ALB2 750 m
:CRC3 1'100 m
:TAP4 100 m
:Total 3'225 m ...................... ......................

212 Prémarquages de carrefours de routes principales et de
routes secondaires sous trafic.

.001 Lignes. :CSG1 10 m
:ALB2 100 m

A reporter : .................



Page: 189
06.05.2021

Projet : 1826
Route du Pont-Butin
Lot1 : Réseaux assainissements

Contrat : 1    CAN Construction : 286 Marquages F/11(V´14)

212.001 :CRC3 65 m
:Total 175 m ...................... ......................

300 Marquages projetés
-------------------------------------------------------------------------------------
Pour les règles de rémunération, les dispositions de mé-
tré et ainsi que pour les termes et définitions, les condi-
tions de l'art. 000.200 sont appliquées.

310 Marquages avec matières synthétiques à 2 composants,
projetées à froid
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Lignes pour marquages longitudinaux et transversaux.

.100 Lignes blanches.

.110 Lignes longitudinales continues ou discontinues sur la
chaussée.

.111 Largeur de ligne m 0,15.
:CSG1 1'275 m
:ALB2 750 m
:CRC3 1'100 m
:TAP4 100 m
:Total 3'225 m ...................... ......................

.130 Lignes de direction dans carrefours pour mise en évidence
de la priorité et lignes de guidage.

.131 Largeur de ligne m 0,15.
:CSG1 10 m
:ALB2 100 m
:CRC3 65 m
:Total 175 m ...................... ......................

A reporter : .................
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311.140 Lignes d'arrêt.

.141 Largeur de ligne m 0,50.
:CSG1 15 m
:ALB2 30 m
:CRC3 30 m
:TAP4 25 m
:Total 100 m ...................... ......................

A reporter : .................
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311.150 Lignes d'attente. Métré: nombre de triangles.

.151 Triangles bxh m 0,50x0,60.
:ALB2 11 p ...................... ......................

.200 Lignes jaunes (1).

.210 Lignes longitudinales continues ou discontinues sur la
chaussée. Les lignes obliques sont décrites au sous-groupe
de sous-art. .270 ou dans les articles analogues d'autres
sous-paragraphes.

.211 Largeur de ligne m 0,15.
:CSG1 130 m
:ALB2 270 m
:CRC3 190 m
:TAP4 20 m
:Total 610 m ...................... ......................

.220 Lignes interdisant l'arrêt.

.221 Largeur de ligne m 0,15.
:CRC3 20 m
:TAP4 20 m
:Total 40 m ...................... ......................

.260 Passages pour piétons.

.261 Largeur de ligne m 0,50.
:ALB2 55 m
:CRC3 60 m

A reporter : .................
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311.261 :TAP4 140 m
:Total 255 m ...................... ......................

.280 Lignes en zigzag.

.281 Largeur de ligne m 0,15.
:CRC3 80 m ...................... ......................

312 Marquages de surfaces.

.100 Surfaces blanches.

.110 Surfaces interdites au trafic, lignes de pourtour non
comprises. Les lignes de pourtour sont décrites
art. 311.110 ou dans les articles analogues d'autres
sous-paragraphes.

.111 Largeur de ligne oblique
m 0,50. Ecart entre les lignes
m 1,00. :CRC3 60 m2 ...................... ......................

314 Flèches.

.100 Flèches blanches.

.110 Flèches de présélection et flèches de direction "tout
droit".

.111 Longueur de flèche m 6,50.
:CSG1 4 p
:ALB2 11 p
:CRC3 11 p
:Total 26 p ...................... ......................

.120 Flèches de présélection et flèches de direction
"obliquer".

.121 Longueur de flèche m 6,50.
:CSG1 4 p
:ALB2 5 p
:CRC3 6 p
:TAP4 2 p
:Total 17 p ...................... ......................

.130 Flèches de présélection et flèches de direction "tout
droit" et "obliquer".

.131 Longueur de flèche m 6,50.
:CSG1 4 p
:ALB2 3 p
:CRC3 2 p
:Total 9 p ...................... ......................

315 Symboles.

.200 Symboles jaunes.

A reporter : .................
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315.210 Symbole "cycles".

.211 bxh m 1,00x1,00. :CSG1 5 p
:ALB2 10 p
:CRC3 15 p
:TAP4 2 p
:Total 32 p ...................... ......................

316 Inscriptions.

.200 Inscriptions jaunes.

.210 Inscription "BUS". Métré: nombre d'inscriptions.

.211 Hauteur d'écriture m 2,00.
:ALB2 2 p
:CRC3 6 p
:Total 8 p ...................... ......................

........................Total Marquages286

........................Total général


