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A. INTRODUCTION

But

Les présentes conditions particulieres a I'ouvrage ont pour but de fixer certaines
dispositions contractuelles, en vue de I'établissement de I'offre et du déroulement des
travaux.

B. GENERALITES

1.

Documents du maitre de l'ouvrage

a) La formule SIA du contrat d'entreprise N° 1023 (2013) version en vigueur

Documents du soumissionnaire (par ordre de priorité)

1) Le contrat d’entreprise et les conditions générales du contrat d’entreprise (FMB-
FAI-Etat de Genéve-Ville de Genéve) — édition 2016

2) Les présentes conditions particuliéres a 'ouvrage.

3) Le cahier des charges de la Ville de Lancy — édition avril 2019.

4) Les prescriptions pour travaux de génie civil de I'office cantonal du génie civil.

5) La série de prix.

6) Dossier de plans

7) Dossier K2 — Document de I'appel d’offres

8) Autres annexes d’appréciation (voir K2 page 2)

9) Les normes SIA 118 éditions 2013.

10) Les conditions particuliéres de I'ingénieur civil de I'AGI.

11) Les autres normes, directives et recommandations des associations
professionnelles (VSS,SIA, TPG,SIG,etc.).

Normes applicables

L’ordre de priorité d’application des normes entre elles est dicté par le genre de
travaux.

Pour les travaux relatifs aux canalisations, et ouvrages d’art, les normes SIA sont
prioritaires.

Pour les autres travaux, les normes VSS sont prioritaires.
Les nouvelles normes sont contractuellement applicables lorsque leur diffusion en
langue francgaise est intervenue 30 jours avant la date de remise des dossiers

d’appels d’offres aux soumissionnaires.

Interprétation des documents

Si le texte de la soumission peut s'interpréter de plusieurs maniéres et engendrer des
différences d'exécution, de métrés et de prix, I'entrepreneur a I'obligation d'en aviser
le mandant ou les mandataires lors de la remise de l'offre. L'avis sera fait sous la
forme d'une lettre annexée a la soumission.



Dans le doute, les clauses et conditions de la soumission doivent s'interpréter dans le
sens de la meilleure exécution dans les regles de I'art.

Limite des prestations

La série de prix définit clairement tous les travaux a exécuter. L'entrepreneur ne
pourra, en aucun cas, modifier ou adjoindre des positions a la série de prix, faute de
quoi son offre ne sera pas prise en considération.

Toutefois, si le soumissionnaire a néanmoins déposé des propositions d’optimisation
du cahier des charges, des suggestions de modification de la liste des matériaux ou
des équipements, ou une variante d’exécution, I'adjudication peut en tenir compte
lors des discussions contractuelles si ce soumissionnaire est adjudicataire du
marché.

Toutes remarques relatives a I'offre pouvant apporter des éclaircissements ou des
précisions quant au mode de calcul des prix unitaires, seront présentées séparément
dans une notice explicative accompagnant ladite offre.

Il doit étre tenu compte, dans I'établissement des prix du chapitre « 113 Installation
de chantier », des colts des prestations relatives :

- au maintien des accés veéhicules aux propriétés riveraines ainsi qu’a celui des
cheminements des piétons comprenant tous ponts ou passerelles nécessaires.

- aux mesures prescrites par les services de police pour la sécurité de la
circulation, OCT, police du feu, SIS, etc.

En conséquence, aucune plus-value ne sera admise en cours de travaux.

Arrété de compte et rabais

Les prix unitaires et le montant total de I'offre seront en brut HT et un rabais peut étre
proposé par le soumissionnaire.

Si I'entrepreneur effectue un arrété sur le montant de la soumission, ce montant sera
converti en rabais en pour cent (rapport du montant du rabais sur le montant total de
I'offre). Ce pourcentage sera appliqué pour I'ensemble des travaux au métré, y
compris ceux complémentaires. Il en va de méme d’un éventuel rabais stipulé dans la
soumission.

Analyse de prix

L’adjudicataire s’engage a fournir le sous-détail de tous les prix unitaires, ainsi que
les pieces justificatives qui pourraient lui étre demandées par le bureau d’étude
mandataire, la Ville de Lancy, les services des SIG ou de I'état de Genéve.

Mode de paiement

Le chapitre des installations de chantier sera porté en situation de la fagon suivante :

20 % lorsque les installations seront en place ;
60 % proportionnellement aux travaux exécutés ;
20 % a la fin des travaux.



10.

11.

12.

Concernant les autres chapitres, une clef de répartition sera établie, avant le
démarrage des travaux, afin de définir a quel MO devra étre facturée chaque
prestation. Il sera nécessaire d’établir des décomptes prenant en compte ces
différents maitres d’ouvrage ainsi que les factures correspondantes.

L'entreprise tiendra compte dans son offre du travail nécessaire a I'élaboration de
métrés et facturation séparés.

Travaux en régie

Si aucun prix de régie n’a été fixé dans l'offre, il sera pris en compte ceux de la
Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) — section de Genéve. Le tarif applicable
pendant la durée du chantier sera celui en vigueur a la date du dépét de I'offre.

Pour les conditions particulieres a l'ouvrage, se référer au chapitre C.9 Travaux
supplémentaires ou en régie.

Embranchements pour tuyaux en P.V.C.

I ne sera fourni que des embranchements moulés en usine, a I'exclusion des
embranchements a coller. Les coupes éventuelles de tuyaux du collecteur seront
payees selon l'article correspondant de la série de prix, de méme que les manchons
nécessaires du fait de la coupe.

Ce qui précéde ne concerne pas les embranchements a exécuter sur des collecteurs
existants.

Etablissement des décomptes

La gestion de chantier sera effectuée par I'entreprise a ses frais et sur informatique.

Les métrés seront établis contradictoirement entre la DT, l'entreprise et un
représentant des MO éventuellement.

La saisie des données sera faite par I'entreprise qui éditera une facture mensuelle ou
bimensuelle (situation) avec des détails par article.

Déchets de chantier

La gestion et tri des déchets de chantier, y compris la mise a disposition de bennes,
font partie du travail normal de I'entreprise et leurs colts doivent étre intégrés aux prix
unitaires d'évacuation des matériaux.

Les déchets seront triés sur place selon la recommandation SIA 430 et dans le sens
de l'article 9 et annexe 1.12 de I'Ordonnance sur le Traitement des Déchets (OTD) du
10 décembre 1990 (modifiée le 14 février 1998). Les frais consécutifs au tri de ces
déchets sont inclus dans les prix unitaires.

L'entreprise doit mettre a disposition du mandataire du MO les informations
nécessaires a I'établissement du plan de gestion des déchets de chantiers selon les



13.

14.

14.1

14.2

directives du service cantonal de gestion des déchets (GESDEC, Tél. 022/546.70.70)
et selon la norme SIA 430.

L’entrepreneur s’engage a respecter toutes dispositions Iégales et réglementaires
fédérales, cantonales, ainsi que les directives et recommandations en matiére de
gestion des déchets de chantier.

Il en tiendra compte dans I'élaboration de ses prix.
Les déchets doivent étre valorisés le plus possible, c'est-a-dire que tout doit étre mis

en ceuvre pour réduire le plus possible la mise en décharge.

Avancement des travaux

L'entrepreneur ne pourra en aucun cas suspendre le travail méme temporairement,
sans entente préalable avec le MO ou son représentant, sous peine de rupture de
contrat.

Selon les nécessités locales [coordination, trafic, restrictions d’alimentations diverses,
conditions climatiques, coordination avec des chantiers connexes (immeuble, PNB,
etc.)], les parties peuvent convenir d’'une modification du programme d’avancement
des travaux pour terminer une phase d’exécution ou une partie de l'ouvrage et
retarder la mise en chantier de la phase suivante, sans que I'entrepreneur puisse
prétendre a une indemnité.

Au cas ou un retard sur le programme général venait a survenir, le MO pourra
demander, sans aucune plus-value, que des équipes et des engins supplémentaires
soient mis en action jusqu'a la suppression du retard, ou toute autre mesure propre a
acceélérer les travaux.

Informations générales

Horaires particuliers

Le Maitre d’ouvrage précise que I'entreprise pourra étre amenée a travailler tant de
jour comme de nuit, y compris pendant des jours fériés et des week-ends.
L’entreprise devra étre en mesure de fournir en tout temps les autorisations de
'OCIRT (Office cantonal de l'inspection et des relations du travail) pour toutes les
interventions hors horaires normaux, essentiellement pour le travail de nuit.

Toutes les démarches administratives nécessaires a I'obtention des autorisations
précitées sont comprises dans le prix convenu.

Mesures de protection

Hygiéne et sécurité

L’entrepreneur établira, pour des chantiers de grande envergure, ou a la demande du
service de linspection des chantiers de 'OAC, un plan hygiéne et sécurité (PHS)
conformément au réglement sur les chantiers L 5 05.03 du 30 juillet 1958 et aux
ordonnances fédérales sur la prévention des accidents (OPA) et sur la sécurité et la
protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst).
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14.3

Indemnités pour les intempéries

Les indemnités pour les intempéries devront étre comprises dans les prix unitaires

Protection de I'air

L'équipement du chantier sera conforme a la Iégislation et aux directives relatives a la
protection de l'air.

L'attention de I'entrepreneur est notamment attirée sur :

La directive de 'OFEFP "Protection de I'air sur les chantiers".

Les directives de la SUVA. On rappelle notamment que, en souterrain, les appareils
et engins diesel doivent étre équipés de filtre a particules.

Mesure de police, sécurité

Pour toute la durée du chantier, y compris les périodes de vacances, jours fériés,
etc., 'entrepreneur devra se conformer aux indications données par les services de
police et de sécurité (OCT).

Il prendra a ses frais, toutes mesures provisoires nécessaires pour la pose, le
déplacement ou l'enlévement des barriéres, clotures, panneaux et disques de
signalisation existants ou a fournir.

L’entrepreneur devra également s’occuper de I'éclairage de son chantier ainsi que

des guirlandes, falots, clignotants, etc. Il prendra toutes mesures pour que la
réalisation de I'ouvrage s'effectue sans mise en danger des personnes et des biens.

Garde-corps et protections diverses

Toutes les protections contre les chutes de matériaux, éclaboussures, projections,
poussiéres, etc., nécessaires pour I'exécution de tous les travaux ainsi que pour
assurer la sécurité et la protection du personnel et des usagers (selon les
prescriptions de la SUVA) doivent étre comprises dans le forfait d’installations de
chantier.

Sont également a inclure, I'entretien, le démontage et le déplacement d’'une étape a

l'autre.

Protection des alentours

Sauf indication du contraire, les prestations relatives a la protection des alentours
sont a inclure dans les prix unitaires.

Toutes mesures de protection/conservation devront étre prises afin de maintenir les
réseaux aériens existants (électricité, téléphone, éclairage public, etc.) ainsi que les
différents coffrets et autres armoires techniques situés sur la voirie.

Ces prestations sont incluses dans les prix unitaires.

L’entrepreneur doit protéger les arbres et arbustes, sauf indication contraire, ces
prestations sont a inclure dans les prix unitaires.



14.4

14.5

14.6

14.7

Les arbres abimés doivent étre traités immédiatement selon les directives d'un
expert. Les colts sont a la charge de I'entrepreneur.

La direction des travaux décide de I'élimination des arbres en accord avec les
services compétents.

L’entrepreneur devra se conformer a la « Directive concernant les mesures a prendre
lors des travaux a proximité des arbres » établi par la OCAN.

Pistes de chantier

La construction de pistes de chantier éventuelles et la remise en état doivent étre
incluses dans le poste d’installation de chantier.

Les acces au chantier se feront conformément au plan de circulation approuvé par
les services de police. L'entrepreneur doit inclure dans son offre, toutes les dépenses
occasionnées par le trafic de chantier, tel que nettoyage, entretien, réparations de

dommages sur les routes et accés existants, ainsi que les accés créés par
I'entreprise.

Déblaiement de la neige

Le déblaiement de la neige sur I'ensemble du chantier ne sera en aucun cas
rémunéré. L’entreprise doit inclure les prestations relatives dans son offre.

Séances et rapport de chantier

Rapports de chantier

Un rapport de chantier hebdomadaire sera établi par I'entrepreneur sur une formule
ad hoc et transmis a la DT par email au plus tard le jour précédent le rendez-vous
hebdomadaire.

Ce rapport indiquera leffectif, la météo, les travaux réalisés lors de la semaine
précédente et le programme pour la semaine a venir.

Les demandes de documents doivent également apparaitre avec un préavis de deux
semaines au minimum.

Séances de chantier

Pendant la durée des travaux, la direction des travaux établira le procés-verbal de la
séance hebdomadaire. Elle en assurera la diffusion a tous les intéressés. L’entreprise
sera représentée par une personne avec pouvoir de décision.

Décharge de I’entrepreneur

L’entrepreneur respectera le reglement d’application de la loi sur les déchets L 1
20.01.

Il indiquera dans son offre les décharges qu'il compte utiliser.

Les taxes et frais seront inclus dans les prix unitaires et ne feront I'objet d'aucune
rémunération particuliére.



14.8

14.9

14.10

14.11

Nomdeladécharge : ... ..o

Si la décharge se trouve sur le territoire genevois, elle sera soumise a I'approbation
du géologue cantonal. Si celle-ci est située sur le territoire francgais, I'entrepreneur
devra produire au MO [lautorisation de décharge délivrée par les autorités
compétentes.

Seules les directives du géologue cantonal sont applicables pour une évacuation sur
le territoire frangais. Des matériaux respectant les seuils admissibles du géologue
cantonal mais évacués sur le territoire francgais ne donneront lieu a aucune plus-value
en fonction de la filiére d’évacuation demandée par les autorités francaises.

Transports intermédiaires et de manutention de matériaux

Le colt lié au déplacement des matériaux d’excavation, des matériaux d’apport et de
démolition, doit étre pris en compte dans les différents prix unitaires tels que le prix
de terrassement, de fourniture et de démolition.

Les transports, chargements et déchargements intermédiaires ne seront pas
rémunérés spécifiqguement. Cet aspect doit étre pris en compte dans les prix unitaires
de la série de prix.

L’utilisation de bennes pour le transport est considérée comme un travail normal.

Aucun supplément ne sera accordé pour cette prestation, elle sera donc incluse dans
les prix unitaires.

Travaux d’implantation et de piquetage a la charge du MO

Points de niveau altimétrique, d’axes, de chambres et de limites de propriété
nécessaires.

Travaux d’implantation et de piquetage a la charge de I’entreprise

Le report des points implantés par le géométre ou la DT, en dehors de 'emprise des
travaux est a la charge de I'entreprise.

Le rétablissement des points détruits (limites de propriétés et autres) et toute
intervention supplémentaire seront exécutés aux frais de I'entreprise ainsi que les
calculs nécessaires au rétablissement des points détruits par un géomeétre officiel.

Au cours des travaux, le piquetage et 'implantation de détail des diverses parties de

'ouvrage incomberont a I'entrepreneur qui devra exécuter ces opérations sous son
entiére responsabilité.

Levée des déchets dans chemins en travaux

L’entreprise apportera, si nécessaire, une aide aux riverains pour le transport des
poubelles au point de récupération provisoirement mis en place par la Commune.

Cette éventuelle prestation est a inclure dans les prix unitaires.
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14.12 Mesures sanitaires

L’entreprise doit prévoir les nettoyages des installations de chantier au minimum 1
fois par jour. Ces nettoyages devront étre réalisés par une entreprise spécialisée.

Le gel hydroalcoolique, les masques et tous autres protections sont également a
inclure dans les prix unitaires.

15. Retenues de garanties

10% de retenue de garantie sur les situations intermédiaires.
et
5% du montant total HT de la facture finale.

Cette retenue pourra étre payée contre remise d'une caution bancaire du méme
montant et couvrant la période de garantie de 2 ans pour les travaux de génie civil et
5 ans pour les travaux d’enrobés bitumineux.

Deux cautionnements de garantie seront a établir, de maniére systématique, sur 2
ans, sur le montant global des travaux de blanc/génie civil et de 5 ans sur le montant
global des travaux d’enrobés bitumineux.

La retenue de garantie est immédiatement remboursée lorsque le montant total des

travaux est inférieur a Fr. 50.000.-, sauf si le maitre d’ouvrage en décide autrement
au vu d’un risque spécial.
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C. CONDITIONS PARTICULIERES A L’OUVRAGE EN
REFERENCE

1. Organisation et mise en soumission

1.1 Organisation du maitre de I’ouvrage

Maitre de I'Ouvrage (MO) :
VILLE DE LANCY

Service des Travaux, de I'urbanisme et de la mobilité Resp. M. A. DUBOIS
Route du Grand-Lancy 41 Tél:+4122706 1570
1212 Grand-Lancy Email : a.dubois@lancy.ch

Mandataire, Direction générale des travaux et Direction locale des travaux :

MDB Ingénieurs civils associés SA

Ingénieurs civils AGI-SIA Resp. M. U. BURKHARD
Chemin de la Vendée 27 Tél : +41 22 879 80 50
1213 Petit-Lancy 1 E-mail : mdb@mdb-sa.ch

1.2 Délais et dates

La présente soumission et ces documents annexés sont a rendre dernier délai le :
Vendredi 30 avril 2021 a 11h00

A la Ville de Lancy — Service des Travaux, de I’'urbanisme et de la mobilité :
A l'attention de Monsieur Alain Dubois

Route du Grand-Lancy 41

1212 Grand-Lancy / Suisse

Précision au point 3.1 du « Dossier d’appel d’offres K2 ».

1.3  Programme prévisionnel des travaux

Les dates données dans l'annexe « programme prévisionnel des travaux » sont
intentionnelles et dépendantes d’échéances administratives, du vote de crédit de
construction, la coordination avec les autres services.

En outre, la réhabilitation et la reconstruction des collecteurs de la route du Pont-
Butin reste dépendante :

- Des directives des services de I'Office Cantonal des Transports en coordination
avec les phases de l'ingénieur trafic, afin de réduire au minimum l'impact sur la
circulation de cet axe.

- La coordination des travaux du lot 2 des services de SIG, pour la réalisation des
réseaux de gaz et électrique.

12



1.4

1.5

- La coordination des travaux du lot 3 des services de voirie de I'Office Cantonal
du Génie Civil, pour la réalisation de la piste cyclable, trottoir et sacs gouffres.

Le soumissionnaire prendra en compte que, lors de I'exécution des travaux décrits
dans le présent document, la coordination générale permettra de réduire la durée de
réalisation des travaux.

Le soumissionnaire devra remettre avec son offre un planning intentionnel des
travaux, correspondant aux dates du programme preévisionnel des travaux.

Sauf événements majeurs ; la totalité des travaux décrits pourra se faire sans

interruption.

Critéres d’adjudication particuliers

Ces critéres sont indiqués au point 4.7 du « Dossier d’appel d’offres K2 ».

Dans le cadre du présent appel d’offres, il est demandé a I'entrepreneur de fournir un
certain nombre de références dans des travaux similaires pour s’assurer de sa
connaissance et de son expérience, répondant au critére 3.

Ainsi, I'entrepreneur devra fournir :
- 3 références présentant des travaux de réalisation de réseaux SIG.
- 3 références présentant des travaux de réalisation d’infrastructures routiéres.

- 3 références présentant des travaux de réhabilitation de collecteurs, y compris
au moins une référence de micro-tunnelier.

Ces références seront présentées selon 'annexe Q9 du document K2.

Structure de la soumission

Veuillez noter que la soumission est classée par chapitre du CAN avec la structure
suivante :

Partie Localisation : Désignation :
d’ouvrage :
GL Projet global
CSG1 Secteur 1: Cimetiére de Saint-Georges — Route de Saint-
Georges
REU1 Réseaux d’eaux usées
RECA1 Réseaux d’eaux claires
ALB2 Secteur 2 : Route de Saint-Georges — Avenue Louis Bertrand
REU2 Réseaux d’eaux usées
REC2 Réseaux d’eaux claires
CMP2 Canalisation mise en péril
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2.1

2.2

CRC3 Secteur 3 : Avenue Louis Bertrand — Carrefour route de Chancy

REU3 Réseaux d’eaux usées
REC3 Réseaux d’eaux claires
CMP3 Canalisation mise en péril
TAP4 Secteur 4 : Trongons adjacents et privés
REU4 Réseaux d’eaux usées
REC4 Réseaux d’eaux claires
RP Raccordements privés

La structure de la soumission sera respectée pour les métrés et la facturation !

Description des travaux

Informations générales

Suite a I'analyse de I'état des collecteurs d’assainissement de la route du Pont-Butin,
et de I'étude du concept de réhabilitation en prenant le compte les contraintes de
faisabilité, les services de I'administration concernée (MO, OCEau, OCT...) ont
retenu en commun accord une réhabilitation et une reconstruction par trongon selon
la gravité des dommages constatés.

Dans lintérét de limiter les emprises de chantier et les mesures de régulations
provisoires du trafic ainsi que pour diminuer au maximum la durée des travaux et en
fonction de 'emplacement des troncons a réhabiliter, les travaux consistent :

- Remplacement par nouveau collecteur avec fouille a ciel ouvert
présentant des profondeurs importantes.

- Réfections des bétons et autres (joints, fissures, etc....)

- Réfection par chemisage + interventions ponctuelles robotiques

- Remplacement par nouveau collecteur par micro-tunnelier.

- Réfections ponctuelles avec fouilles a ciel ouvert.

Description des travaux envisagés

La réhabilitation des réseaux a été divisé en plusieurs secteurs et les travaux y
relatifs consistent en :

[1 Secteur 1 : Cimetiere de Saint-Georges — Route de Saint-Georges

o Deémolition d’'un tuyau béton ovoide 900/600mm et remplacement par une
nouvelle canalisation d’eaux usées sur 260 métres linéaires, a une
profondeur moyenne de 5.50m. Ces travaux concernent les trongons EU
n°1a 3.

o Reéfection des bétons et autres du tuyau béton armé de 1800mm de
diamétre du réseau d’eaux claires sur 270 meétres linéaires, a une
profondeur moyenne de 5.00m. Ces travaux concernent les trongons EC
n°1ab.

o Difficulté d’exécution avec phasage a coordonner avec les travaux de
génie civil concernant la réfection du trottoir et piste cyclable du cété du
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stand de tir de Saint-Georges, et des travaux de réseaux souterrains des
services des SIG.

La tranchée ouverte se situe au niveau des voies 1 et 2 de la chaussée en
direction de l'aéroport, et ponctuellement sur la voie 3 en direction de
Lancy (Chambre n°EU130), qui occasionnera la dépose de la glissiére en
béton au centre.

Les accés aux réseaux d’eaux claires pour réfection se situent au niveau
des voies 2 et 3.

[1 Secteur 2 : Route de Saint-Georges — Avenue Louis Bertrand

O

Réhabilitation d’un tuyau béton ovoide 900/600mm par intervention local
et chemisage du réseau d’eaux usées sur 270 métres linéaires, a une
profondeur moyenne de 5.50m. Ces travaux concernent les trongons EU
n°4 a12.

Démolition d’un tuyau béton ovoide 900/600mm et 1350/900mm, et
remplacement par une nouvelle canalisation d’eaux usées sur 300 métres
linéaires, a une profondeur moyenne de 5.50m. Ces travaux concernent
les trongons EU n°13 a 16.

Réfection des bétons et autres du tuyau béton armé de 1800mm,1600mm
et 1350mm de diameétre du réseau d’eaux claires sur 500 métres linéaires,
a une profondeur moyenne de 6.00m. Ces travaux concernent les
trongcons EC n°6 a 12.

Démolition d’'un tuyau béton armé 1100mm de diamétre et remplacement
par une nouvelle canalisation d’eaux claires sur 60 métres linéaires, a une
profondeur moyenne de 6.50m. Ces travaux concernent les trongons EC
n°13.

Difficulté d’exécution avec phasage a coordonner avec les travaux de
réseaux souterrains des services des SIG.

La tranchée ouverte pour le réseau d’eaux usées se situe au niveau des
voies 2 de la chaussée en direction de I'aéroport, et principalement sur la
voie 3 en direction de Lancy et ponctuellement sur la voie 4, qui
occasionnera la dépose de la glissiére en béton au centre. De plus, elle
traversera la carrefour Chemin Louis-Hubert / Route du Pont-Butin en
plein centre.

La tranchée ouverte pour le réseau d’eaux claires se situe au niveau du
trottoir du c6té du Chemin de Louis-Hubert qui présente de nombreux
réseaux souterrains dans I'emprise.

Travaux a exécuter prés darbres a conserver avec précautions
particulieres sous directives d’'un arboriste conseil et de TOCAN.

[1 Secteur 3 : Avenue Louis Bertrand — Carrefour Route de Chancy

O

Démolition d’'un tuyau béton ovoide 1350/900mm et remplacement par
une nouvelle canalisation d’eaux usées sur 45 métres linéaires, a une
profondeur moyenne de 5.50m. Ces travaux concernent les trongons EU
n°17.

Réhabilitation d’'un tuyau béton ovoide 1350/900mm, 1200/800mm,
600/400mm et circulaire de 900mm de diamétre, par intervention local et
chemisage du réseau d'eaux usées sur 200 meétres linéaires, a une

15



profondeur moyenne de 6.00m. Ces travaux concernent les trongons EU
n°18 a 21bis.

Réfection d’'un tuyau PVC 300mm de diamétre par intervention local du
réseau d’eaux usées sur 160 métres linéaires, a une profondeur moyenne
de 4.00m. Ces travaux concernent les trongons EU n°22 a 25.

Création d’'un nouveau collecteur d’eaux usées, avec micro-tunnelier pour
une conduite de 315mm de diamétre sur 40 métres linéaires, a une
profondeur moyenne de 4.00m. Suppression par remplissage de coulis de
ciment l'ancien collecteur et démontage des chambres et couvercles
existants. Intervention sous la voie de tram. Ces travaux concernent les
trongons EU n°26 a 28.

Démolition d’'un tuyau béton armé 1100mm de diamétre et remplacement
par une nouvelle canalisation d’eaux claires sur 215 métres linéaires, a
une profondeur moyenne de 6.50m. Ces travaux concernent les trongons
EC n°14 a2 18.

Réhabilitation d’'un tuyau béton circulaire de 1000mm de diametre, par
intervention local et chemisage du réseau d’eaux claires sur 22 metres
linéaires, a une profondeur moyenne de 3.00m. Ces travaux concernent
les trongons EC n°26.

Démolition d’'un tuyau béton circulaire 600mm & 500mm et remplacement
par une nouvelle canalisation d’eaux claires sur 190 métres linéaires, a
une profondeur moyenne de 3.50m. Ces travaux concernent les trongons
EC n°27 a n°30.

Création d’'un nouveau collecteur d’eaux claires, avec micro-tunnelier pour
une conduite de 500mm de diameétre sur 40 metres linéaires, a une
profondeur moyenne de 3.50m. Suppression par remplissage de coulis de
ciment l'ancien collecteur et démontage des chambres et couvercles
existants. Intervention sous la voie de tram. Ces travaux concernent les
trongcons EC n°31 a 32.

Réhabilitation d’'un tuyau béton circulaire de 700mm, 500mm et 400mm de
diamétre, par intervention local et chemisage du réseau d’eaux claires sur
160 meétres linéaires, a une profondeur moyenne de 4.50m. Ces travaux
concernent les trongons EC n°19 a 21 et n° 24 a 25.

Démolition d’'un tuyau béton 700mm de diameétre et remplacement par une
nouvelle canalisation d’'eaux claires sur 100 métres linéaires, a une
profondeur moyenne de 4.50m. Ces travaux concernent les trongons EC
n°22 a 23.

Depuis l'avenue Louis-Bertrand jusqu'au passage des Bossons, les
canalisations se situent partiellement dans le gabarit de la chaussée, de la
piste cyclable et du trottoir en direction de Lancy. A I'endroit du passage
des Bossons, les collecteurs du réseau secondaire se séparent. Le
collecteur EU et une branche du collecteur EC suivent plus ou moins la
piste cyclable jusque vers la jonction avec la route de Chancy pour ensuite
traverser le carrefour dans sa globalité du cbété nord-est. Une autre
branche en EC se situe sous la voie droite de la chaussée depuis le
passage des Bossons jusqu’avant le carrefour, en direction Lancy-Onex,
pour ensuite traverser la route de Chancy du cété sud-ouest.

Travaux a exécuter prés darbres a conserver avec précautions
particulieres sous directives d’'un arboriste conseil et de TOCAN.
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2.3

[1 Secteur 4 : Troncons adjacents et privés

o Route de Saint-Georges : Démolition d’'un tuyau béton circulaire 800mm &
ovoide 600/400mm sur 100 métres linéaires, a une profondeur moyenne
de 4.00m, et remplacement par une nouvelle canalisation. Ces travaux
concernent les trongons EU n°29 et EC n°33.

o Avenue Louis-Hubert: Démolition d’'un tuyau béton circulaire chemisé
500mm sur 35 métres linéaires, a une profondeur moyenne de 3.50m, et
remplacement par une nouvelle canalisation. Ces travaux concernent les
trongons EU n°30.

o Avenue Louis-Bertrand : Démolition d’'un tuyau PVC circulaire 300mm &
tuyau GUP 600mm sur 60 métres linéaires, a une profondeur moyenne de
4.50m, et remplacement par une nouvelle canalisation. Ces travaux
concernent les trongcons EU n°31 et EC n°34.

o Passage des Bossons : Démolition d’'un tuyau béton ovoide 600/400mm
sur 40 metres linéaires, a une profondeur moyenne de 2.00m, et
remplacement par une nouvelle canalisation. Ces travaux concernent les
trongons EU n°32.

o Reéhabilitation d’'un tuyau béton circulaire de 1000mm de diameétre, par
intervention local et chemisage du réseau d’eaux claires sur 10 metres
linéaires, a une profondeur moyenne de 3.00m. Ces travaux concernent
les trongons EC n°35.

o Réhabilitation d’'un tuyau béton circulaire de 700mm de diamétre, par
intervention local et chemisage du réseau d’eaux claires sur 15 metres
linéaires, a une profondeur moyenne de 5.00m sous la voie de tram. Ces
travaux concernent les trongcons EC n°36.

Informations particuliéres

La difficulté majeure dans I'exécution des travaux décrits ci-dessus (au point C — 2.2)
consiste dans la coordination des phasages afin de minimiser I'impact sur le trafic de
I'axe routier, des accés aux propriétés et aux futurs chantiers, pendant toute la durée
des travaux. Il doit étre tenu compte, soit dans les articles de la soumission prévus a
cet effet, soit dans le forfait des installations, toute difficulté d’exécution afin de
conserver 'accessibilité souhaitée.

Ces travaux seront réalisés a 'avancement lorsqu’il y a démolition du collecteur et
remplacement. Il doit étre tenu compte, soit dans les articles de la soumission prévus
a cet effet, soit dans le forfait des installations, que la déviation (par pompage ou
autre) des réseaux d’eaux usées et d’eaux claires est assuré en tout temps.

Les quantités du descriptif ou de la série de prix sont approximatives et ne sont
données qu’a titre indicatif. Le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de modifier les
quantités portées au devis ou série de prix (exécution partielle), voire de supprimer
certains postes.

Toutes les mesures a prendre et les difficultés engendrées en cours d’exécution des
travaux, devront étre incluses dans les prix unitaires et dans la planification des
moyens mis en place pour ces travaux, compte tenu du programme de ceux-ci.

Aucune plus-value ne sera acceptée.
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2.4

Prestations de I’entrepreneur

Les prix indiqués par I'entrepreneur s’entendent pour un travail complet et conforme
aux régles de l'art, rendu fini, y compris toutes les retouches nécessaires pour que
les travaux donnent entiére satisfaction au Maitre d’Ouvrage.

En particulier, tous les chargements intermédiaires, transports intermédiaires,
déchargements, nettoyage de la place éventuelle de dépét, font partie intégrante des
prestations de I'entrepreneur et doivent étre compris dans les articles de soumission
ou prix unitaires.

Il doit étre tenu compte, notamment dans I'établissement des prix d’'unités, des
mesures de sécurité exigées par les lois et réglements en vigueur, 'OCT et DALE —
OAC - inspection des chantiers, ainsi que les ordonnances de la SUVA (caisse
nationale d’assurance Accidents) et des prescriptions des travaux de génie civil de
I'office cantonal du génie civil.

Aucune plus-value ne sera admise de ce chef.

Etape des travaux et planning

Un planning intentionnel sera remis par I'entreprise avec son offre selon annexe R6.
Celui-ci sera complété avant I'adjudication, en commun accord avec le Maitre de
'Ouvrage.

Le planning proposé par I'entrepreneur devra présenter toutes les contraintes et étre
réalisable.

Installation de chantier

L’installation de chantier est a définir d’entente avec le Maitre de 'Ouvrage et la DT.

Toutes les signalisations, marquages provisoires, protections, clétures (courtes et
longues durées) nécessaires au maintien et a la meilleure fluidité du trafic, y-compris
les déplacements (avancement du chantier) ainsi que celles exigées par les services
compétents seront comptées, soit dans les articles de la soumission prévus a cet
effet, soit dans le forfait des installations.

Si nécessaire, 'aménagement complet de toutes les aires d’installation de chantier
(voies d'acceés, grave de fondation, géotextile, etc.) est a prendre en compte dans le
poste "Installation de chantier", tout comme la remise en état des lieux y compris la
terre végétale.

Aucun terrain n'est mis a la disposition de I'entreprise, a I'exception des
emprises routiéres déja négociées.

L'entreprise négociera, a ses frais, toutes emprises supplémentaires dont elle estime
avoir besoin pour ses installations de chantier.

Les installations devront étre transférées selon I'avancement des travaux et en
fonction de la coordination avec les chantiers.
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Exigences particuliéres

Fondation de la chaussée

Les essais seront exécutés conformément aux directives définies dans la norme VSS
40 585b. La valeur minimale du module ME au niveau de la forme de la fondation est
a respecter selon les prescriptions pour travaux de génie civil N°2.2 :

- 100'000 kN/m2 (1'000 kg/cm2) pour la chaussée et piste cyclable (carrossable)

- 80'000 kN/m2 (800 kg/cm?2) pour le trottoir et piste cyclable (non carrossable)

Enrobés

L'entrepreneur fournit tous les matériaux nécessaires a I'exécution des travaux,
conformément aux prescriptions pour travaux de génie civil de l'office cantonal du
genie civil.

Les normes VSS 40420, 40430, 40434 sont déterminantes pour la marche a suivre
concernant les prélévements d'échantillons des enrobés bitumineux ainsi que les
prescriptions d'essai pour la qualité des produits mis en place.

La norme VSS 40436 complétent la liste ci-dessus en cas de mise en place
d’enrobés phonoabsorbants.

Planéité

Les prescriptions relatives au contréle de la géométrie des chaussées sont décrites
dans la norme VSS 40525. Les exigences sont contenues dans la norme VSS 40517
et 40518.

L’entreprise devra controler les profils en long des bords de chaussée ainsi que les
dévers, ceci afin de garantir le bon écoulement des eaux. Ces prestations devront
étre incluses dans les prix unitaires de la soumission.

Lorsque la pente longitudinale en bord de chaussée est inférieure a 1.0%, la
pose de planelles est obligatoire.

Mise en place des enrobés

L’entreprise devra garantir les exigences de qualité selon les normes VSS 40 517, 40
518 et 40 525 concernant la planéité.

L'utilisation de bennes thermiques pour la livraison des enrobés sur site de pose est
obligatoire.

La mise en place a I'aide d’une finisseuse équipée d’un palpeur électronique, y
compris les travaux a la main lors des arréts et reprises de la machine.

Toutes les mesures de protection contre les salissures au niveau des bordures, des
murs, des regards, etc. ...

Rabotages
Les prix unitaires au [m2] devront comprendre toutes les finitions a la main derriere le

passage de la machine.

Heures d’attente
Toutes les heures d’attentes éventuelles (engin, machine, personnel ...) devront étre
obligatoirement incluses dans les prix unitaires de la soumission.

Marquage
Les marquages seront exécutés a des périodes différentes. L'entrepreneur devra en

tenir compte dans ses prix unitaires. Les marquages ne seront donc pas réalisés
obligatoirement en continu et I'entreprise de marquage devra s’adapter aux besoins
du MO.

Lorsque I'exécution de certains types de marquage (ligne médiane, passage pour
piétons, etc...) nécessite des interruptions de circulation, ils pourront étre réalisés
pendant les horaires de nuit ou pendant le week-end.
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71

L’entreprise devra organiser les interventions de cette sorte et tenir compte des
remarques et/ou recommandations des différentes autorités et normes en vigueur.
En conséquence aucune plus-value ne sera admise en cours de travaux.

Spécifications techniques du marquage

- Tous les marquages ne doivent pas présenter, aprés séchage, une saillie
supérieure a 3 mm par rapport au revétement.

- Les peintures ne doivent pas changer de couleur (jaunissement ou noircissement)
- Les marquages doivent étre giclés a froid, de type Il, a visibilité de nuit a I'état
humide élevée pour 'ensemble des lignages, des passages piétons et des lignes
d’arrét.

- L’épaisseur de la couche giclée doit étre de 0.60 mm +/- 0.05 mm et le type de perle
a mettre en ceuvre doit correspondre a cette épaisseur afin de respecter les
prescriptions du marquage giclé a froid, de type Il, a visibilité de nuit a I'état humide
élevée.

Garantie du marquage

La garantie minimale des marquages devra répondre a la notice « Notice SISTRA sur
les garanties » (Version autorisée du 09.01.2017). Le Maitre d’Ouvrage se réserve le
droit de réaliser des contrbles aléatoires pour s’assurer de la tenue de ces garanties.

Egards dus au voisinage

L'entrepreneur maintiendra la propreté des voiries, trottoirs et cheminements par un
nettoyage des engins et des camions et de la route, ainsi que par un balayage
régulier (postes compris dans installation de chantier).

L'entrepreneur utilisera des engins et choisira des techniques limitant au maximum le
bruit, la poussiére et autres désagréments.

L’accés aux immeubles et villas sera maintenu par des dispositions adéquates
respectant la sécurité des usagers.

L'entrepreneur prendra soin de ne pas endommager les arbres existants et leurs
systémes racinaires.

Services publics

Avant de commencer les travaux, I'entrepreneur doit réunir les données et implanter
la position de toutes les conduites des Services Publics et autres se trouvant dans la
zone de travail. Il prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter tout accident ou
dommage aux conduites existantes.

Dans tous les cas, I'entrepreneur doit vérifier le tracé des conduites indiquées ou
implantées au moyen de tranchées de sondage. Les conduites figurant sur les plans

d'exécution sont reportées a titre indicatif et n'engage en aucun cas la responsabilité
de I'Ingénieur.

Alimentation et évacuation du chantier

En dérogation a la norme SIA 118 1977/1991) art. 129, le raccordement et la
fourniture d’électricité, le raccordement et I'alimentation en eau, le raccordement et
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7.2

7.3

7.4

7.5

les taxes de téléphone, ainsi que le raccordement et les taxes d’eaux usées ne sont
pas assurées par le Maitre de I'Ouvrage.

Energie électrique

Prestations a la charge de I'entrepreneur.

Tous les frais d’installation, de raccordement et de consommation sont a inclure dans
le poste forfaitaire des installations de chantier.

L’entrepreneur doit prendre contact avec les SIG (tél. 022.420.88.11) pour connaitre
la puissance qui pourra étre mise a disposition et les conditions de raccordement.

L'éventuelle installation et utilisation d'une génératrice ne donnera lieu a aucune
indemnisation. L'entrepreneur doit I'inclure dans ses frais d'installations de chantier.

Eau

Prestations a la charge de I'entrepreneur.

Tous les frais d’installation, de raccordement et de consommation sont a inclure dans
le poste forfaitaire des installations de chantier.

L’entrepreneur doit prévoir la mise hors gel de son installation de chantier pendant la
période hivernale, quelle que soit la longueur du raccordement.

L’entrepreneur doit prendre contact avec les SIG (tél. 022.420.88.11) pour connaitre
le débit qui pourra étre mise a disposition et les conditions de raccordement.

Téléphone

Prestations a charge de I'entrepreneur.

Toutes les prestations relatives aux travaux d’installations et de raccordement ainsi
que des taxes de téléphone sont a inclure dans le poste forfaitaire des installations de
chantier.

L’entrepreneur prendra contact avec les services compétents pour connaitre les
points de raccordement possibles pour le téléphone.

L’entrepreneur mettra ses installations de télécommunication de fagon ponctuelle a
disposition de la Direction des Travaux et du Maitre de I'Ouvrage.

Evacuation des eaux usées

Tous les collecteurs provisoires nécessaires pour les installations de chantier sont a
la charge de I'entrepreneur.

Dans le cas ou l'installation de chantier n’est pas située a proximité d’un collecteur
Eaux Usées, I'entrepreneur devra installer a ses frais des WC chimiques ou similaires
et assurer I'entretien régulier.

Les canalisations existantes ou faisant partie du contrat, utilisées pour I'évacuation
des eaux du chantier, seront a entretenir et a nettoyer par I'entrepreneur jusqu’a la
réception des travaux. Le plan dinstallation de l'entrepreneur sera soumis aux
autorités compétentes.

Variantes, modifications, matériaux

Pour I'offre de base, aucune modification du texte de la soumission ne sera admise.
Toute modification sera présentée sous forme de variante, faute de quoi I'offre du
candidat sera exclue.
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10.

11.

Le soumissionnaire qui a des propositions, des modifications ou désirant faire des
réserves les présentera par écrit, sur feuille séparée, et dans I'ordre des articles du
métré descriptif.

Toute adjonction non demandée dans le libellé de la soumission peut entrainer
I'annulation de I'offre.

Il en va de méme si les documents a fournir sont incomplets.

Des variantes d'exécutions, peuvent étre présentées par I'entrepreneur en tenant
compte des critéres mentionnés dans la soumission.

Travaux supplémentaires ou en régie

Si des travaux supplémentaires, non prévus dans le descriptif, sont confiés a
I'entrepreneur, celui-ci devra établir un devis détaillé dont les prix unitaires seront
fixés par analogie avec ceux de la soumission sur la base de justificatifs. Celui-ci
devra parvenir apres vérification de la DT au Maitre de I'Ouvrage avant le début des
travaux, faute de quoi ceux-ci seront considérés comme faisant partie des prestations
normales de l'entreprise.

De tels travaux ne pourront, le cas échéant, étre exécutés en régie que si le maitre
de I'ceuvre n’estime qu’aucun autre mode d'indemnisation n'est applicable, et que si
I'entreprise a en main un ordre écrit du maitre de 'ouvrage.

Aucune facturation relative a des travaux supplémentaires ne sera acceptée si
I'entrepreneur ne posséde pas une commande écrite et signée d'un représentant du
Maitre de 'Ouvrage. Ceci est également valable en cas d'augmentation des quantités
de la série de prix provoquée par une extension du marché.

Seuls les travaux de fourniture en régie exécutés aprés accord écrit du Maitre de
I'Ouvrage seront pris en considération, pour autant que les attachements journaliers
soient soumis dans un délai d’'une semaine a la direction des travaux.

Par exception, en cas d'urgence, I'entrepreneur est autorisé a engager, sans préavis,
des travaux en régie nécessaires pour écarter certains dangers imminents ou pour
limiter les dommages, a condition d'en aviser immédiatement le Département des
Infrastructures, Service de I'Entretien du Patrimoine des Routes Cantonales.

Sous-traitants

Lors de la remise de l'offre, I'entrepreneur est tenu d’'informer la DT sur les travaux
qui seraient sous-traités, quelle que soit la part de sous-traitance confiée, et le cas
échéant en respectant les conditions de I'article 3.10 Sous-traitance du document K2.

Les sous-traitants sont annoncés via I'annexe R15.

Variante économique/Variation de prix

La soumission sera établie sur la base des prix des heures et des matériaux en
vigueur lors du dép6t de I'offre.

Les prix seront bloqués jusqu’a la fin du chantier.
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13.

Tout prix complémentaire demandé en cours de travaux sera établi par analogie a
ceux de la soumission.

Assurances RC de I’entrepreneur

L’entrepreneur est tenu dannoncer immédiatement tout sinistre aux services
compétents.

Le MO et la direction des travaux doivent étre directement et immédiatement avisés en
cas d’accidents graves.

Une liste avec indication des numéros de téléphones et des noms des personnes
responsables de chaque service compétent sera établie d'entente avec les
intervenants et devra étre affichée sur le chantier.

A remplir par I'entreprise

L'entreprise déclare que sa responsabilité civile vis-a-vis des tiers, pour les
dommages causés aux personnes et aux biens, est couverte par des prestations
d'assurance suffisantes. Ces prestations sont décrites ci-dessous :

L'entreprise est assurée auprés de

No de la police d'assurance

Echéance de la police

Sommes assurées

En cas de déceés ou lésions corporelles
par personne

par événement

En cas de dégéats matériels
par événement

Genre et détails de I'assurance

Risques non assurés

Reconnaissance des lieux

L'entrepreneur soumissionnaire reconnait avoir pris connaissance de toutes les
pieces et conditions stipulées ci-avant, des conditions et circonstances locales, de
s'étre rendu compte de la main d'ceuvre et des engins nécessaires et des moyens a
employer pour l'exécution compléte des travaux et s’étre rendu sur place pour
visualiser les travaux planifiés.
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14.

Prix unitaires

Tous les prix unitaires doivent étre indiqués en francs suisses en n’incluant pas la
TVA.

La TVA sera calculée et reportée dans les totaux de la récapitulation générale des
prix (taux en vigueur 7,7%).

L’adjudicateur ne prendra I'offre en considération que si toutes les positions de prix
prévues dans la série de prix sont diment complétées avec des prix unitaires
cohérents.

Tous les articles avec une valeur Zéro (0), avec la mention « inclus », « y compris »
ou autres, seront valables et applicables, quel que soit la quantité indiquée et réalisée
dans l'article. De plus I'entrepreneur devra fournir une analyse de son prix indiqué
d’une valeur Zéro (0), avec la mention « inclus », « y compris » ou autres.

Le critéere d’adjudication n° 1. Prix (cohérence des prix) pondération de 5%
apprécie cette cohérence (note de 0 ou 5).

Pour les prix unitaires non remplis ou omis, et sur la base de l'article 39 du «
Réglement sur la passation des marchés publics (RMP) » - L 6 05.01, les erreurs
évidentes, telles que les erreurs de calcul et d’écriture, sont corrigées. Lorsqu’un
soumissionnaire omet un poste, c’est le plus haut prix fixé par les concurrents qui est
appliqué pour I'évaluation.

Aucun escompte ne sera accepté par le Maitre d’Ouvrage.

Le MO se réserve le droit de demander des analyses de prix aux soumissionnaires
avant I'adjudication ou a 'entrepreneur adjudicataire pendant les travaux.

Majoration des prix unitaires et suppléments pour travail en dehors des heures
normales

Ces facteurs, appliqués dans les métrés sur les prix unitaires, tiennent compte des
suppléments sur les salaires, les matériaux, les engins et les transports pour
I'exécution des travaux en dehors des heures normales.

Font également partie de la majoration, les pertes de temps dues a des interruptions
ou attentes imprévisibles imposées par les conditions locales et les heures de travalil
effectives inférieures aux heures normales de jour.

Sont exemptes, les plus-values sur la fabrication des matériaux, les frais
supplémentaires d’ouverture de centrale de fabrication de béton ou d’enrobé, en
dehors des heures normales, et comptées a part.

Suppléments sur les prix unitaires concernés :
Selon métré contradictoire et décompte final.

Les travaux exécutés de jour pendant les heures « normales » sont considérés de 7h00 (été)
ou 8h00 (hiver) a 17h00, sont rémunérées a 100% des prix unitaires.

Les heures « en dehors des heures normales » de 5h00 a 7h00 (été) et 6h00 a 8h00 (hiver)
et de 17h00 a 20h00 (été et hiver) peuvent étre concernées par des suppléments.
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Pour travaux de jour du lundi au vendredi, en dehors des heures normales

Pour travaux de nuit du lundi au vendredi, entre 20h00 et 5h00 (été) et 6h00 (hiver)
Pour travaux les samedis entre O0h00 a 24h00

Pour travaux les dimanches et jours fériés entre 0h00 a 24h00

Suppléments pour fabrication d’enrobé et de béton :
Rémunération forfaitaire pour ouverture de centrale de fabrication.

Centrale a béton :

De nuit du lundi au vendredi, entre 20h00 et 5h00 (été) et 6h00 (hiver) ...
Les samedis entre OhOO a 24h00 ...
Les dimanches et jours fériés entre 0h00 a 24h00 ...

Centrale d’enrobé :

De nuit du lundi au vendredi, entre 20h00 et 5h00 (été) et 6h00 (hiver) .........
Les samedis entre OhO0 a 24h00 ...
Les dimanches et jours fériés entre Oh00 a 24h00 ...

U=unité=ouverture pendant toute une journée ou partiellement.

15. Engagement

........... %
........... %
........... %
........... %

...CHF a forfait/u

CHF a forfait/u

...CHF a forfait/u

...CHF a forfait/u

CHF a forfait/u
CHF a forfait/u

L’entreprise soussignée, aprés avoir pris connaissance des conditions générales et
particulieres, du descriptif de la présente soumission et de tous les documents et
normes contractuels et conditions générales du contrat d’entreprise, et aprés s’étre
rendu compte des travaux envisagés, déclare avoir recu tous les renseignements

nécessaires pour I'établissement de son offre.

En conséquence, elle s’engage, pour elle et ses ayants droits, a exécuter les travaux
conformément a la série de prix annexée, en se conformant strictement a toutes les

prescriptions énumérées dans la présente offre.

Timbre de I'entreprise :

Date : Signature :
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