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Soumission N° 1

Projet : 1826
Route du Pont-Butin
Lot1 : Réseaux assainissements

Travaux de Génie civil

Montant net soumission o TVA incl.

Rue:

NP, lieu: e

Téléphone : .o, Lieu,date : ..ooveeiieiie
Téléfax :
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Lot1 : Réseaux assainissements

Structure : PG, CSG1, ALB2, CRC3, TAP4

Soumission N° 1

Brut Net

Récapitulation par Contrat, Chapitre CAN

1 Travaux de Génie civil
111 Travaux enrégie e e
112 Essais e e
113 Installations de chantier i e
117 Démolitions et démontages i e
135 Canalisations: Réhabilitation s
151 Constructions de réseaux enterrés e e
152 Fongages (pousse-tube) e e
162 Enceintes de fouilles e e
181 Aménagements extérieurs e e
211 Fouilles et terrassements s e
221 Couches de fondation pour surfaces de circulation i
222 Pavages etbordures i e
223 Chaussées etrevétements s e
237 Canalisations et évacuation des eaux L e
286 Marquages e e

Total s e
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Soumission N° 1

Conditions

Désignation Total de la soumission
Brut
Rabais b Y
Sous-total 1T
Escompte b Y
Sous-total 2
TVA TT70% oo,

Net

Révisé




Projet :

Contrat : 1

1826
Route du Pont-Butin
Lot1 : Réseaux assainissements

CAN Construction : 111 Travaux en régie F/04(V'14)

Page: 4
06.05.2021

Soumission N° 1

1 Travaux de Génie civil
111 Travaux en régie
000 Conditions générales

200

210

211

.100

.900

910

.100

212

. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent
pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenétres de réserve prévues a cet effet et leur
numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction
- Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les
deux premiéres lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées, les sous-articles avec variables
étant repris, eux, intégralement. Les descriptifs abrégés
s'utilisent p.ex. comme documents de travail. Dans tous
les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi
(voir "CAN Construction - Informations pour les utilisa-
teurs”, chiffre 10).

Descriptif abrégé: le texte complet CAN 111F/2004 fait foi
Travaux en régie (V'14)

L'ensemble des installations du CAN 111 sont a reporter sur
le CAN 113.

Toutes conditions diverses supplémentaires, spécifique a
l'ouvrage projeté, sont mentionnées dans les

conditions particuliéres en annexe a ce document.

Les travaux en régie doivent rester exceptionnels.

- Aucun travail en régie ne sera pris en compte sans ordre
exprés et écrit de la Direction de travaux avant

exécution.

- Les heures de contremaitre ne sont pas portés en compte.
- Seules les heures effectives de travail seront prises en
compte pour la location de machines et véhicules.

Secteur principal de la construction, selon offre, sur
la base de taux

Bases et conditions

Taux de régie.

Taux variables: les taux en vigueur au moment et au lieu
d'exécution des travaux sont appliqués.

Base des taux de régie.

.100 Est appliqué:



Projet :

1826
Route du Pont-Butin
Lot1 : Réseaux assainissements

Contrat:1 CAN Construction : 111 Travaux en régie F/04(V'14)

Page: 5
06.05.2021

212.110 Section SSE Genéve

220

221

222

230

232

233

.100

.001

.100

.001

Date d'édition derniére en
vigueur

Salaires

Rabais accordé par I'entrepreneur. Calcul du facteur.

Taux de rabais % .............
Facteur = 100 - taux de rabais

Facteur = ....................

Calcul. up = Fr.
Prix unitaire = facteur.

Montant des salaires selon
facturation avec taux de

régie. :CSG1 :REU1 10'000
:CSG1 ‘REC1 10'000
ALB2 ‘REU?2 10'000
ALB?2 ‘REC2 10'000
ALB2 :CMP2 7'500
:CRC3 ‘REUS3 10'000
:CRC3 :REC3 10'000
:CRC3 :CMP3 7'500
TAP4 :REU4 10'000
TAP4 ‘RECH4 10'000
TAP4 ‘RP 5'000
:Total 100'000

Matériaux

Rabais accordé par I'entrepreneur. Calcul du facteur.

Taux de rabais % .............
Facteur = 100 - taux de rabais

Facteur = ....................

Calcul. up = Fr.
Prix unitaire = facteur.

Montant des fournitures de
matériaux selon facturation

avec taux de régie. :CSG1 ‘REU1 10'000
:CSG1 :REC1 10'000
‘ALB2 ‘REU2 10'000
:ALB2 :REC2 10'000
‘ALB2 :CMP2 7'500
:CRC3 ‘REU3 10'000
:CRC3 ‘REC3 10'000
:CRC3 :CMP3 7'500
‘TAP4 ‘REU4 10'000

A reporter :

up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up

up
up
up
up
up
up
up
up
up
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Contrat:1 CAN Construction : 111 Travaux en régie F/04(V'14)
233.001 ‘TAP4 :REC4 10'000 up
TAP4 RP 5'000 up
:Total 100'000 U] o RS
240 Machines, engins et matériel d'exploitation
243 Rabais accordé par I'entrepreneur lors de la facturation,
conduite non comprise. Calcul du facteur.
.100 Taux de rabais % .............
Facteur = 100 - taux de rabais
100
Facteur=....................
244 Calcul en cas de facturation avec conduite comprise.
up = Fr. Prix unitaire = facteur.
.001 Montant pour machines, engins
et matériel d'exploitation
selon facturation avec taux de
régie. .CSG1 ‘REU1 5'000 up
:CSG1 :REC1 5'000 up
‘ALB2 ‘REU2 5'000 up
(ALB2 :REC2 5'000 up
‘ALB2 :CMP2 3'500 up
:CRC3 :REU3 5'000 up
:CRC3 ‘REC3 5'000 up
:CRC3 :CMP3 3'500 up
{TAP4 ‘REU4 5'000 up
TAP4 :REC4 5'000 up
{TAP4 ‘RP 3'000 up
:Total 50'000 UP  ceerreeeeeiiiiriees rreeeeae e e
111 Total Travaux en régie
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112

Essais

000

100

110

111

.100

.200

.900

401

Conditions générales

. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent
pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenétres de réserve prévues a cet effet et leur
numeéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construc-
tion - Informations pour les utilisateurs”, chiffre 6).

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les
deux premiéeres lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les
textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construc-
tion - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

Descriptif abrégé: le texte complet CAN 112F/2013 fait foi
Essais (V'14)

Les indications relatives aux
conditions de rémunération et
aux régles de métre, ainsi que
les définitions des termes
techniques utilisés dans le
descriptif, sont données dans

le sous-paragraphe de ré-
serve 090. Elles ne sont pas
reprises du CAN mais sont spé-
cifiques a l'ouvrage projeté.

L'ensemble des installations et matériel nécessaires au CAN
112 sont a reporter sur les prix unitaires ou sur les
installations du chapitre CAN 113.

Terrassements, sols, couches de fondation, décharges
contrélées

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, régles de métré et définitions a prendre en
considération.

Interventions sur le chantier, équipements, traitement des
échantillons

Interventions sur le chantier.
Y compris déplacement aller et retour de la main d'oeuvre et
transport aller et retour des équipements.

Fouille ponctuelle pour
reconnaisssance de la qualité
du sol ou recherche de réseaux
entérreés.

up =p

Fouille 1.50 x 0.80
Profondeur jusqu'a 3.00m.
Terrassement, mise en dépot
latéral des matériaux, temps
d'attente pour le relevé de la
direction des travaux ou du
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111.401 géotechnicien, remblayage avec

180

185

.100
.102

.103

matériaux mise en dépot
latéral et compactage.

:CSG1 ‘REU1 4
(ALB2 ‘REU2 3
‘ALB2 ‘REC2 1
(ALB2 :CMP2 2
:CRC3 :REU3 3
:CRC3 ‘REC3 5
:CRC3 :CMP3 2
TAP4 ‘REU4 2
‘TAP4 :REC4 2
TAP4 ‘RP 1
:Total 25

Essais sur ouvrage

Couches de fondation sans liant, remblayages de tran-

chées, ballast et terre armée.

Couches de fondation sans liant.

Essai de plaque ME sur couche

de fondation et couche de

roulement, selon norme VSS 70

317.

Y compris mise a disposition

d'un camion chargé et son

chauffeur sur les emplacements

a contréler, recharge, tout

I'équipement nécessaire,

déplacement sur

place, établissement de procés

verbaux et leur remise a la

direction des travaux en 3

exemplaires.

Seul les essais ayant donnés

les valeurs exigées seront

payées par le maitre

d'ouvrage.

up=p

pour le premier essai de la

série. :CSG1 :REU1 1
(ALB2 REU2 1
‘ALB2 ‘REC2 1
(ALB2 :CMP2 1
:CRC3 ‘REU3 1
:CRC3 :RECS3 1
:CRC3 :CMP3 1
TAP4 :REU4 1
‘TAP4 :REC4 1
:Total 9

dito art. 185.102, mais pour

les essais suivants de la

série.

up=p :CSG1 :REU1 3

A reporter :

up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up

T T TTTTTTTTO
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Contrat:1 CAN Construction : 112 Essais F/13(V'14)

185.103 ‘ALB2 ‘REU2 3 p
(ALB2 ‘REC2 1 p
‘ALB2 :CMP2 2 p
:CRC3 ‘REU3 2 p
:CRC3 :REC3 5 p
:CRC3 :CMP3 2 p
‘TAP4 ‘REU4 4 p
TAP4 ‘REC4 2 p
:Total 24 P e e
.200 Remblayages de tranchées.
.202 Essai de plaque ME sur couche
de remblayage de tranchées,
selon norme VSS 70 317.
Essai de plaque ME sur couche
de remblayage de tranchées.
Y compris mise a disposition
d'un camion chargé et son
chauffeur sur les emplacements
a contréler, recharge, tout
I'équipement nécessaire,
déplacement sur
place, établissement de procés
verbaux et leur remise a la
direction des travaux en 3
exemplaires.
Seul les essais ayant donnés
les valeurs exigées seront
payées par le maitre
d'ouvrage.
up=p
pour le premier essai de la
série. :CSG1 ‘REU1 1 p
(ALB2 ‘REU2 1 p
‘ALB2 ‘REC2 1 p
(ALB2 :CMP2 1 p
:CRC3 ‘REU3 1 p
:CRC3 :REC3 1 p
:CRC3 :CMP3 1 p
TAP4 ‘REU4 1 p
‘TAP4 :REC4 1 p
:Total 9 o PP
.203 dito art. 185.202, mais pour
les essais suivants de la
série.
up=p :CSG1 ‘REU1 3 p
‘ALB2 ‘REU2 3 p
(ALB2 ‘REC2 1 p
‘ALB2 :CMP2 2 p
:CRC3 ‘REU3 2 p
:CRC3 :REC3 5 p
:CRC3 :CMP3 2 p
‘TAP4 ‘REU4 4 p
TAP4 ‘REC4 2 p
:Total 24 P e e

.501 Remblayage de tranchée.

Areporter:
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185.501 Pénétrométre CBR, essais in

300

310

314

.502

.100
21

situ, type "panda" léger selon

la norme NF-P-94-105
Profondeur jusqu'a 1.00m selon
VSS 70-316a

Y compris établissement de
proces verbaux et leur remise

a la direction des travaux en

3 exemplaires.

up =p :CSG1 ‘REU1 3
‘ALB2 ‘REU2 3
ALB2 REC2 1
ALB2 :CMP2 2
:CRC3 :REU3 2
:CRC3 REC3 5
:CRC3 :CMP3 2
TAP4 ‘REU4 4
TAP4 REC4 2
:Total 24

Plus-value Conc. art. 185.501

par tranche de 50cm.

up=p :CSG1 ‘REU1 30
:ALB2 REU2 30
‘ALB2 ‘REC2 10
ALB2 :CMP2 20
:CRC3 ‘REU3 20
:CRC3 :REC3 50
:CRC3 :CMP3 20
TAP4 REU4 40
[TAP4 ‘REC4 20
:Total 240

Infrastructures de transport, couches bitumineuses,
canalisations

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de

rémunération, régles de métré et définitions a prendre en
considération.

Interventions sur le chantier, équipements, traitement des
échantillons

Prélévement d'échantillons.
Carottages dans couches bitumineuses.

Diameétre de carotte mm 150

Longueur de carotte mm de 101

jusqu'a 300.

Y compris essai au spray PAK-

MARKER et remise en état.

Etablissement de proceés

verbaux et leur remise a la

direction des travaux en 3

exemplaires. :CSG1 :REU1
:CSG1 :REC1

A reporter :

up
up
up
up
up
up
up
up
up
up

up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
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Contrat:1 CAN Construction : 112 Essais F/13(V'14)

314.121 ‘ALB2 ‘REU2 2 p
(ALB2 REC2 2 p
‘ALB2 :CMP2 1 p
:CRC3 :REU3 2 p
:CRC3 :REC3 2 p
:CRC3 :CMP3 1 p
‘TAP4 ‘REU4 2 p
TAP4 :REC4 2 p
:Total 18 P i eeeeeeeaeaa e

112 Total Essais
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Contrat:1 CAN Construction : 113 Installations de chantier F/14(V'14)
113 Installations de chantier
000 Conditions générales

.100

.200

.900

910

.920

.930

.940

. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent
pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenétres de réserve prévues a cet effet et leur
numeéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construc-
tion - Informations pour les utilisateurs”, chiffre 6).

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les
deux premiéeres lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les
textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construc-
tion - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

Descriptif abrégé: le texte complet CAN 113F/2014 fait foi

Les indications relatives aux
conditions de rémunération et
aux régles de métre, ainsi que
les définitions des termes
techniques utilisés dans le
descriptif, sont données dans

le sous-paragraphe de ré-
serve 090. Elles ne sont pas
reprises du CAN mais sont spé-
cifiques a l'ouvrage projeté.

Conditions diverses
Régles de rémunérations et dispositions de métré:

Les articles relatifs aux installations de chantier
concernant la rémunération des installations nécessaires,
pour la durée d'exécution des travaux mentionnés dans le
descriptif et selon le déroulement prévu.

Les prix unitaires comprennent:

-Les clétures de chantier (lieux d'exécution), y compris

la zone des installations de chantier décentralisées.
-Toute plus-value due aux conditions d'exécution

locales.

- La protection des ouvrage existant.

-Toute plus-value due a la coordination et I'exécution

d'un travail par étapes.

-La gestion des accés du trafic routier traversant le
chantier et son périmetre.

-La gestion des acceés piétons traversant le chantier et son
périmétre, y compris leur séparaction par un chabaury
des zones de chantier.

- Les difficultés d'exécution des travaux dans les milieux a
fortes contraintes concernant le trafic routier.

La gestion et le tri des déchets de chantier, ainsi que

leur évacuation et élimination par I'entrepreneur, sont

inclus dans les prix unitaires y relatifs et ne feront pas

I'objet d'une rémunération spécifique.

L'entrepreneur estime les quantités de déchets généreés

par ses propres travaux sur la base de la présente soumission



R 000.940 et selon la recommandation SIA 430 , et indiquera les lieux
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100

110

111

.950

.002

d'élimination qu'il propose.

La majoration des prix untitaires et suppléments pour
travail de nuit ou en dehors des heures normales tiennent
compte des pourcentage du chapitre C.14 des conditions

particulieres.

Ensemble des installations de chantier, réglementations

particulieres

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, régles de métré et définitions a prendre en

considération.

Ensemble des installations de chantier

Ensemble des installations de chantier. Prestations selon
norme SIA 118. Les installations pour tiers sont compri-
ses dans les prix pour autant qu'elles soient désignées
comme faisant partie intégrante du prix global ou for-

faitaire dans le CAN 102.

Durée: pour I'ensemble

des travaux de l'entrepreneur,
répartie suivant phasage.
Comprenant:; Transport a pied
d'oeuvre, aménagement,
entreposage, entretien, mise a
disposition, déplacement par
phasage au fur et a mesure de
I'avancement, exploitation ou
location, démontage et
transports en retour de:

- Clbtures type "Muba" avec
baches anti-poussiéres,
signalisation de chantier et
éclairage de chantier.

-Tout matériel nécessaire a
I'exécution de 'ouvrage selon
les regles de I'art et dans

les délais impartis, des
machines, baraquements, etc.
Ainsi que la location pour
installations fixes.
-Emplacement d'installation de
dépbt, voies d'acces au
chantier, etc. électricite,

eau, téléphone, y compris
consommation et toutes taxes
de raccordement, remises en
état apres achévement des
travaux.

up=gl

Montant global pour
l'installation.
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111.002

Conformément aux conditions
particulieres de la présente
soumission, les prix unitaires
tiennent compte notament:

- Du maintien des accés aux
riverains, selon besoins
interne du chantier, et de
garantir le circulation du

trafic de la Route du Pont-
Butin ainsi que celui des
cheminements pour piétons et
cycles (avec passerelles pour
piétons

et ponts lourds pour véhicules
et SIS jusqu'a 40t.)

- Le nettoyage régulier ou a

la demande de la D.T. si
nécessaire, du chantier, de
ses abords et voies d'accés.

- Des clétures pour les zones
d'installation de chantier,

pour délimitation de chantier,
avec des grilles "MUBA" (y
compris BIDIM éventuel),
chabaurys, etc.

- De la réalisation des
travaux par phasage suivant
les conditions particuliéres.

- Des prestations nécessaires
au respect de la loi fédérale,
aux directives des services

cantonaux et communaux pour la

protection de I'environnement,
y compris toutes mesures pour
lutter contre le bruit et la
poussiere des machines et
engins de chantier.

Aucune plus-value ne sera

admise pour perte de rendement

due aux exigences des divers
services concernés.

Cette installation générale ne
comprend pas les installations
spécifiques suivant:

La signalisation verticale
spécifique pour les mesures de
circulation nécessaires pour
I'exécution des travaux sont
comptées dans l'art. 231.002
L'installation de chantier
spécifique au marquage est
compris dans le CAN286 art.
111.002

L'installation de chantier
spécifique aux fraisages est
compris dans le CAN223 art.
121.601
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111.002 L'installation de chantier

R 119

200

210

215

.100

.101

.100
.102

spécifique a la réhabilitation
et au chemisage est compris
dans le CAN135 art. 212.103 et
art. 212.104.
L'installation de chantier
spécifique a la paroi
berlinoise est compris dans le
CAN162 art. 311.121
:PG 1

Complément aux installations

Installations complémentaires qui, selon I'entrepreneur, ne
sont pas comprises dans l'article du sous-paragraphe
111 et doit, par conséquant, étre payé a part, soit:

up=gl
Montant global pour :

Des préstations ultérieurs ne
seront pas pris en compte.
PG 1

Dessertes de chantier

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, régles de métré et définitions a prendre en
considération.

Acces

Trottoirs provisoires avec surface antidérapante: mise en
place, mise a disposition pour la durée des travaux de l'en-
trepreneur et enlévement. Y compris rampes et incorpora-
tion éventuelle de tuyauterie.

Trottoir en bois.

Hauteur m jusqu'a m 0.20

largeur m 1.50

Compris latte horizontale et

rampes d'extrémité.
:CSG1 :REU1 25
‘ALB2 ‘REC2 100

A reporter :

o]

m2
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215.102

216

218

:CRC3 ‘REUS3 50
:CRC3 :REC3 275
TAP4 ‘REU4 50
:Total 500

.103 Platelage bois pour

.201

.100
120
21

cheminement piétons et/ou
piste cyclable en dehors de la
zone de travaux.
Largeur m jusqu'a 1.50.
Surface antidérapante, et
rampes d'extrémité.
:CSG1 ‘REU1 350

Rampes provisoires: mise en place, mise a disposition pour
la durée des travaux de I'entrepreneur et enlévement.

Création d'ouverture dans le
mur du cimetiére Saint-
Georges.

Cette article comprend:
Découpe et démolition du muret
(dim: 0.60 X 0.50), fondation
conservée, sur largeur de
2.00m, y compris chargement
des matériaux de démolition et
évacuation a la décharge.

Y compris la dépose de la
grille de défense h=2.00 et
des dalles en granit,

transport et stockage.

Puis remise en état avec,
reconstruction du muret a
l'identique (y compris
piquage, ferraillage) en
béton.

Repose et scellement des
dalles granit, avec grille de
défense.

Y compris remise en état
soigné, talochage, crépi ...
up=gl :CSG1 ‘REU1 2

Ponts provisoires.
Pour route.
Mise a disposition.

Pour la durée des travaux de
I'entrepreneur.

Plus-value pour I'ensemble des
ponts lourds prévus dans

l'art. 111.002.

Pour mise a disposition, mise

A reporter :

m2
m2
m2
m2

m2
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218.121 en place selon nécessite, de

230

231

.002

plaques complémentaires pour
fermeture de fouilles
temporaires, afin

de garantir la circulation du
trafic en tout temps pour des
véhicules jusqu'a 40t.

Compris enlévement en fin
d'opération, déplacement a
l'intérieur du chantier.

up = global :CSG1 ‘REU1
‘ALB2 ‘REU2
(ALB2 :CMP2
:CRC3 ‘REU3
:CRC3 ‘REC3
:CRC3 :CMP3
TAP4 ‘REU4
‘TAP4 :REC4
:Total

Signalisation, barrages, barriéres de chantier

A aaaa

La norme SN 640 886 "Signalisation temporaire sur routes
principales et secondaires" fait foi.

Ensemble de la signalisation, des barriéres et barrages, et
de I'éclairage de chantier: installation, mise a disposi-

tion, déplacement, exploitation et enlévement. Y compris
entretien, maintenance et remise en état. Feux de circula-
tion a I'art. 232 ou 233.

Durée selon planning des
travaux établi par
I'entrepreneur, et suivant le
phasage des travaux.

Mise en place des mesures
nécessaires pour le guidage,
itinéraire, balisage du trafic
routier.

Selon les mesures exigées par
la direction des travaux, de
I'OCT et des divers services
compétents.

Soit: Fourniture, pose,
dépose, déplacement entre
phase, entretien pour:

-De signaux OSR indicateurs
orange HIP avec inscriptions,
et autres signaux OSR (de
danger, de prescription et de
priorité) nécessaires.

-De signaux de balisage pour
signaler les obstacles.

-De grands panneaux
rectangulaire jusqu'a mm
2500X2000 HIP pour indiquer
les voies circulables, y

A reporter :
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231.002 compris adaptation des

.003

.004

.005

indications en fonction des

phases.

-De la mise a disposition

d'une nacelle pour la pose

d'indication sur portique

existante ou masquage. y

compris retour pour remise en

état.

-Du masquage des signaux

existant en fonction des

phases.

Y compris support de pose (mat

et socle)

up=gl

Aucune plus-value ne sera

admis pour perte de rendement.
:CSG1 ‘REU1

:ALB2 ‘REU2
‘ALB2 ‘REC2
:ALB2 :CMP2

:CRC3 ‘REU3
:CRC3 :REC3
:CRC3 :CMP3

TAP4 REU4
TAP4 ‘RECH4
:Total

Marquage bande a coller.

Fourniture et mise en place

de ligne de direction

continues ou discontinues,

Largeur m 0.15, couleur jaune-

orange.

Suivant étapes du chantier.

up=m

Y compris décollage pour

enlévement et évacuation.
:CSG1 ‘REU1

ALB2 REU2
:CRC3 ‘REC3
:Total

Marquage bande a coller.

Fourniture et mise en place de

passages piétons provisoires,

couleur jaune-orangé.

Largeur m 3.00 mini.

Largeur de ligne m 0.50

up=p

Y compris décollage pour

enlévement et évacuation.
:CSG1 ‘REU1
:CRC3 :REUS3

TAP4 ‘REU4
TAP4 :RECH4
;Total

Marquage bande a coller.

A reporter :
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800
1'000
1'500
3'300

14

10
34
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231.005 Fourniture et mise en place de

232

.006

.007

.008

fleches ou symboles divers

provisoires, couleur jaune-

orange.

up=p

Y compris décollage pour

enlévement et évacuation.
:CSG1
(ALB2
:CRC3
:CRC3
‘TAP4
TAP4
:Total

Effacage par recouvrement de

marquage existant ou
provisoire en peinture noire.
Pour le phasage successif.
largeur jusqu'a m 0.50
up=m :CSG1
(ALB2
:CRC3
TAP4
:Total

Suppression par fraisage du

marquage avant la réalisation

du revétement définitif.

largeur jusqu'a 1.00m

up=m .CSG1
(ALB2
:CRC3
TAP4
:Total

Fourniture, mise en place et
entretien de séparateur de
trafic en "balisette Iégére"
avec bandes
rétroréfléchissantes.
Y compris transport
intermédiaire,
déchargement/chargement
suivant phasage.
up=m .CSG1
(ALB2
:CRC3
:CRC3
:Total

‘REU1
‘REU2
‘REU3
‘REC3
‘REU4
‘REC4

‘REU1
‘REU2
‘REU3
‘REC3

12
10
10
15

57

1'275
750
1'100
100
3'225

200
100
200

20
520

50
50
50
50
200

Feux de circulation indépendants du réseau, télécom-

mandés.

A reporter :
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232.601 Mise a disposition, transport,

235

240

246

.200

291

.100

110

12

.200

210

211

installation, déplacement
suivant phasage, entretien,
enlevement de f(t lesté de
béton ou autre pour feux de
signalisation provisoire.

up =gl :CSG1 :REU1 4
‘ALB2 ‘REU2 3
(ALB2 REC2 3
:CRC3 :REC3 4
:Total 14

Régulation manuelle du trafic.

Par l'entrepreneur. Métré: nombre d'heures de travail.

Hommes a la palette, y compris

moyen de communication.

Durant les heures de travalil

normales.

Métré: nombre d'heures de

travail.

up=h

Selon accord avec la direction

des travaux. :CSG1 :REU1 80
ALB2 ‘REU2 80
:CRC3 :REUS3 40
:CRC3 :REC3 80
:Total 280

Dispositifs de protection et de surveillance

Protections pour plantes, y compris fondations ou fixa-
tions.

Paroi de protection: mise en place, mise a disposition pour
la durée des travaux de I'entrepreneur et enlévement. Mé-
tré: surface de paroi.

Palissade.

En bois, hauteur jusqu'a

m 2.00

Y compris baches de protection

anti-poussiéres. :CRC3 :REUS3 60
:CRC3 :REC3 300
:Total 360

Plateaux protége-troncs: mise en place, mise a disposition
pour la durée des travaux de I'entrepreneur et enléevement.

Diametre du tronc jusqu'a m 0,40.

Plateaux en bois, hauteur jus-

A reporter :
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246.211 qu'a m 2,00. :ALB2 REC2 10 p
:CRC3 :REC3 5 p
:Total 15 P s eeeeereaeaeaaaaaaaaa

.220 Diamétre du tronc supérieur a m 0,40.

.221 Plateaux en bois, hauteur jus-

qu'am 2,00. :ALB2 REC2 5 p
:CRC3 :REC3 8 p
TAP4 :REU4 2 p
‘TAP4 :REC4 1 p
:Total 16 o P
250 Dispositifs provisoires de retenue de véhicules, pour
routes
251 Dispositif provisoire de retenue de véhicules, mis a dispo-
sition par la direction des travaux. Remise en état aprés x

un choc provoqué par un véhicule tiers non comprise.

.100 Mise en place et enlévement. Y compris éventuelles construc-
tions d'extrémité ou raccords aux dispositifs en place.
Transport aller et retour non compris. Métré: longueur du
dispositif de retenue.

.101 Fourniture de séparateur de
trafic type "SEROC REBLOC" ou
similaire.

Utilisation multiple suivant
phasage, transport compris
dans art. 251.102

Y compris évacuation en fin de

chantier. :CSG1 :REU1 50 m
‘ALB2 ‘REU2 50 m
:CRC3 :RECS3 100 m
:Total 200 M s eeereaeaa e
.102 Mise en place et entretien de
séparateur de trafic type
"SEROC REBLOC" ou similaire.
Y compris transport
intermédiaire, stockage,
déchargement/chargement
suivant phasage, par engin de
levage. :CSG1 ‘REU1 250 m
(ALB2 REU2 250 m
:CRC3 :REC3 250 m
:Total 750 M e eeereeere e
300 Alimentation, évacuation, télécommunication

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de

Areporter:
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300

360

361

.002

.003

.004

rémunération, régles de métré et définitions a prendre en

considération.

Pompage

Ensemble des équipements de pompage: installation, mise a
disposition et enlévement. Y compris creusage d'une cavité

en fond de fouille.

Durée des travaux de
I'entrepreneur selon la
présente soumission.
up =gl
Détournement, évacuation par
gravité, captage et pompage de
toutes les eaux, météoriques,
de ruissellement et
d'infiltration, dans I'emprise
des présents travaux.
Le montant global comprend:
-La mise a disposition des
pompes, la location,
I'exploitation, I'entretien,
la surveillance, carburant et
énergie électrique, ainsi que
les puisards nécessaires.
-Le déplacement des pompes, le
raccordement aux canalisations
existantes. Le pompage pourra
fonctionner jours et nuits,
les weekend et jours fériés.
-Tout eau rejeté dans le
réseau public devra étre
décantée auparavant.

:PG

Durée des travaux de
I'entrepreneur selon la
présente soumission.
up =gl
Plus-value conc. art. 361.002
pour la mise a disposition,
I'entretien, et maintenance de
dispositif de traitement des
eaux de chantier permettant la
décantation, le traitement du
PH ainsi que le dispositif
empéchant toute pollution.
Y compris le dimensionnement
du dispositif selon travaux
prévus de l'entrepreneur,
conforme aux normes et lois en
vigueur.
Y compris vidange et
élimination des dépéts.

PG

Durée des travaux de
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361.004

.005

I'entrepreneur selon la

présente soumission.

up =gl

Déviation des eaux claires du
réseau de canalisation

existante pour intervention,

par pompage et évacuation dans
canalisations principales et
raccordements privés.

Le montant global comprend:
-La mise a disposition des
pompes, la location,
I'exploitation, I'entretien,

la surveillance, carburant et
énergie électrique, ainsi que

le dispositif d'obturation du
réseaux existants suivant
diamétre, et de la

canalisation en surface pour

la déviation.

-Si nécessaire, container ou
support pour déplacement.

-Le déplacement des pompes, le
raccordement aux canalisations
existantes. Le pompage pourra
fonctionner jours et nuits,

les weekend et jours fériés.

Y compris le dimensionnement
du dispositif selon travaux
prévus de l'entrepreneur,
conforme aux normes et lois en
vigueur. PG

Durée des travaux de
I'entrepreneur selon la

présente soumission.

up =gl

Déviation des eaux usées du
réseau de canalisation

existante pour intervention,

par pompage et évacuation dans
canalisations principales et
raccordements privés.

Le montant global comprend:
-La mise a disposition des
pompes a matiéres fécales, la
location, I'exploitation,
I'entretien, la surveillance,
carburant et énergie
électrique, ainsi que le
dispositif d'obturation du
réseaux existants suivant
diamétre, et de la
canalisation en surface pour
la déviation.

-Si nécessaire, container ou
support pour déplacement.
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361.005 -Le déplacement des pompes, le

113

raccordement aux canalisations

existantes. Le pompage pourra

fonctionner jours et nuits,

les weekend et jours fériés.

Y compris le dimensionnement

du dispositif selon travaux

prévus de l'entrepreneur,

conforme aux normes et lois en

vigueur. PG 1

Total Installations de chantier
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117

Démolitions et démontages

000

080

081

200

.100

.200

.900

910

.920

.930

.100

Conditions générales

. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent

pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenétres de réserve prévues a cet effet et leur
numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction
- Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les

deux premiéeres lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les tex-
tes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction -
Informations pour les utilisateurs”, chiffre 10).

Descriptif abrégé: le texte complet CAN 117F/2012 fait foi
Démolitions et démontages
(V'14)

Les indications relatives aux
régles de rémunération, aux
dispositions de métré ainsi
qu'aux termes et définitions

se trouvent dans le sous-para-
graphe de réserve 090. Elles
ne sont pas reprises du CAN
mais sont définies en fonction
de la spécificité de l'ouvrage
projeté.

REMARQUES

Tri des matériaux de démolition.

Les matériaux de démolition doivent étre triés sur place
selon les groupes suivants:

- Matériaux d'excavation

- Matériaux de démolition inertes

- Déchets emcombrants

- Déchets spéciaux

L'ensembre des installations du CAN 117 sont a reporter sur
le CAN 113.

Toutes les conditions diverses supplémentaires spécifique a
l'ouvrage projeté sont mentionnées dans les
conditions particuliéres en annexe de ce document.

Construire écologique

Exigences relatives aux démolitions et démontages.

Si I'entrepreneur découvre des déchets spéciaux ou des sites
contaminés durant les travaux de démolition, toutes les ac-
tivités doivent étre immeédiatement stoppées et la direc-

tion des travaux doit étre informée sans délai.

Aménagements extérieurs et équipements d'évacuation des
eaux
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200
Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de I'art. 000.200 sont appliquées.
210 Revétements, bordures et équipements d'évacuation des eaux
213 Découpe et démolition de revétements bitumineux et de
revétements en béton. B A
.100 Découpe.
.151 Découpe de revétement
bitumineux compacté:
Epaisseur mm de 50 a 150.
Travail exécuté a la machine y
compris travaux auxilliaires a
la main, avec scie circulaire,
scie pneumatique ou autres.
:CRC3 ‘REU3 20 m
:CRC3 :RECS3 120 m
‘TAP4 ‘REU4 30 m
:Total 170 2 0 R
.152 Découpe de revétement
bitumineux compacté:
Epaisseur mm de 151 a 200.
Travail exécuté a la machine y
compris travaux auxilliaires a
la main, avec scie circulaire,
scie pneumatique ou autres.
:CSG1 ‘REU1 40 m
(ALB2 REC2 80 m
:CRC3 ‘REU3 80 m
:CRC3 :RECS3 380 m
:CRC3 :CMP3 350 m
TAP4 :REU4 30 m
:Total 960 M e eeereaeae e e
.153 Découpe de revétement
bitumineux compacté:
Epaisseur mm de 201 & 250.
Travail exécuté a la machine y
compris travaux auxilliaires a
la main, avec scie circulaire,
scie pneumatique ou autres.
:CSG1 :REU1 250 m
‘ALB2 ‘REU2 120 m
(ALB2 REC2 80 m
‘ALB2 :CMP2 100 m
:CRC3 :REUS3 90 m
:CRC3 :REC3 420 m
:CRC3 :CMP3 600 m
:TAP4 ‘REU4 140 m
TAP4 RECH4 100 m
:Total 1'900 M e eeeree e

.154 Découpe de revétement

A reporter :
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213.154 bitumineux compacteé:
Epaisseur mm de 251 a 350.
Travail exécuté a la machine y
compris travaux auxilliaires a
la main, avec scie circulaire,
scie pneumatique ou autres.
:CSG1 ‘REU1 400 m
(ALB2 ‘REU2 1'400 m
‘ALB2 :CMP2 60 m
:CRC3 ‘REU3 130 m
:CRC3 :REC3 450 m
:CRC3 :CMP3 180 m
‘TAP4 ‘REU4 140 m
TAP4 ‘RECH4 100 m
:Total 2'860 M s eeere e
.155 Découpe de revétement béton
non arme:
Epaisseur mm de 101 & 150.
Travail exécuté a la machine y
compris travaux auxilliaires a
la main, avec scie circulaire,
scie pneumatique ou autres.
(ALB2 REU2 10 m
‘TAP4 ‘REU4 5 m
:Total 15 2 2 TSP
.501 Démolition de revétement
bitumineux:
Epaisseur mm de 50 a 150.
Travail exécuté a la machine y
compris travaux auxilliaires a
la main.
Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
transport adéquat, soit pour
évacuation soit pour mise en
dépbt provisoire.
up = m2 :CRC3 ‘REU3 40 up
:CRC3 :REC3 140 up
TAP4 :REU4 40 up
:Total 220 U] o OSSR
.502 Démolition de revétement
bitumineux:
Epaisseur mm de 151 & 200.
Travail exécuté a la machine y
compris travaux auxilliaires a
la main.
Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
transport adéquat, soit pour
évacuation soit pour mise en
dépbt provisoire.
up = m2 :CSG1 ‘REU1 20 up
(ALB2 ‘REC2 90 up
:CRC3 ‘REU3 90 up
:CRC3 :REC3 400 up

A reporter :
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213.502 :CRC3 :CMP3 250 up
TAP4 ‘REU4 30 up
:Total 880 5] o R P
.503 Démolition de revétement
bitumineux:
Epaisseur mm de 201 & 250.
Travail exécuté a la machine y
compris travaux auxilliaires a
la main.
Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
transport adéquat, soit pour
évacuation soit pour mise en
dépbt provisoire.
up = m2 :CSG1 ‘REU1 200 up
(ALB2 ‘REU2 140 up
‘ALB2 ‘REC2 100 up
(ALB2 :CMP2 90 up
:CRC3 ‘REU3 100 up
:CRC3 ‘REC3 450 up
:CRC3 :CMP3 350 up
TAP4 :REU4 150 up
‘TAP4 :REC4 120 up
:Total 1'700 (U] o PSP
.504 Démolition de revétement
bitumineux:
Epaisseur mm de 251 a 350.
Travail exécuté a la machine y
compris travaux auxilliaires a
la main.
Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
transport adéquat, soit pour
évacuation soit pour mise en
dépbt provisoire.
up = m2 :CSG1 ‘REU1 400 up
‘ALB2 ‘REU2 950 up
(ALB2 :CMP2 40 up
:CRC3 ‘REU3 140 up
:CRC3 ‘REC3 500 up
:CRC3 :CMP3 125 up
TAP4 :REU4 150 up
‘TAP4 :REC4 120 up
:Total 2'425 (U] o PSP
.505 Démolition de revétement béton

non arme:

Epaisseur mm de 101 a 150.
Travail exécuté a la machine y
compris travaux auxilliaires a
la main.

Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
transport adéquat, soit pour
évacuation soit pour mise en
dépbt provisoire.

up =m2

A reporter :
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213.505 :ALB2 ‘REU2 10 up
TAP4 :REU4 10 up
:Total 20 U] o PSR
214 Démolition de bordures, dallages et pavages.
.100 Bordures.
.120 Bordurettes et bordures.
.122 Section m jusqu'a m 0.10X0.30
Bordurette tout type.
y compris démolition du massif
de fondation, terrassements
nécessaires.
Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
transport adéquat, soit pour
évacuation soit pour mise en
dépdt provisoire. :ALB2 :REC2 70 m
:CRC3 :REC3 100 m
:CRC3 :CMP3 120 m
‘TAP4 ‘REU4 30 m
:Total 320 2 0 TP
.130 Bordures de trottoir.
.133 Section m jusqu'a m 0.25x0.30
Bordure tout type.
y compris démolition du massif
de fondation, terrassements
nécessaires.
Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
transport adéquat, soit pour
évacuation soit pour mise en
dépdt provisoire. :CSG1 REU1 100 m
‘ALB2 ‘REU2 400 m
(ALB2 REC2 510 m
‘ALB2 :CMP2 60 m
:CRC3 REUS3 70 m
:CRC3 :REC3 370 m
:CRC3 :CMP3 300 m
‘TAP4 ‘REU4 80 m
TAP4 :REC4 50 m
:Total 1'940 M e eeerr e
.134 Section m supérieur a
0.25x0.30
Bordure tout type.

y compris démolition du massif
de fondation, terrassements
nécessaires.

Y compris chargement et
déchargement sur moyen de

A reporter :
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214.134 transport adéquat, soit pour

215

.301

.100

120

122

130

133

évacuation soit pour mise en
dépdt provisoire. :CRC3 :RECS3

Massif béton non armé.

Elements isolés ou faisant

partie d'un ouvrage.

up=m3

y compris démolition du

massif, terrassements

nécessaires.

Y compris chargement et

déchargement sur moyen de

transport adéquat, soit pour

évacuation soit pour mise en

dépdt provisoire. :CSG1 :REU1
:CRC3 ‘REU3
:Total

Démontage de bordures, dallages et pavages.

Bordures.
Bordurettes et bordures.

Section m jusqu'a m 0.10x0.30

Dépose soignée des bordurettes

de tout type, nettoyage

soigne, stockage sur site ou

dépbt de I'entrepreneur.

y compris démolition du massif

de fondation, terrassements

nécessaires.

Y compris chargement et

déchargement sur moyen de

transport adéquat. :ALB2 REC2
:CRC3 :REC3
:CRC3 :CMP3
:TAP4 :REC4
:Total

Bordures de trottoir.

Section m jusqu'a m 0.25x0.30.
Dépose soignée des bordures de
tout type, nettoyage soigné,
stockage sur site ou dépdét de
I'entrepreneur.

y compris démolition du massif
de fondation, terrassements
nécessaires.

Y compris chargement et
déchargement sur moyen de

transport adéquat. :CSG1T :REU1
‘ALB2 ‘REU2
ALB2 :REC2
‘ALB2 :CMP2

:CRC3 ‘REU3

A reporter :

25

10
10
15

40

10
40
55
10
10
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215.133 :CRC3 :REC3 40 m
:CRC3 :CMP3 30 m
:TAP4 ‘REU4 10 m
TAP4 ‘REC4 5 m
:Total 210 2 0 TSP
.134 Section m supérieur am
0.25x0.30.
Dépose soignée des bordures de
tout type, nettoyage soigné,
stockage sur site ou dépét de
I'entrepreneur.
y compris démolition du massif
de fondation, terrassements
nécessaires.
Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
transport adéquat. :CRC3 :REC3 5 M e e
216 Démolition de conduites, rigoles, caniveaux et canaux
d'évacuation des eaux, exécutée séparément. Travaux de
terrassement non compris.
401 Démolition de tuyaux béton ou
PVC de DN jusqu'a 200mm,
y compris enrobage béton non
arme.
Y compris chargement,
transport intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.
Métré: Longueur théorique.
up=m :CSG1 ‘REU1 50 up
(ALB2 ‘REU2 60 up
‘ALB2 ‘REC2 40 up
:CRC3 :REU3 30 up
:CRC3 :REC3 180 up
TAP4 ‘REU4 10 up
:TAP4 :REC4 40 up
:Total 410 L1 o PR
402 Remplissage de
collecteurs abandonnés.
Avec un mortier de ciment et
sable.
DN jusqu'a 200mm
Y compris travaux
préparatoires pour mise en
oeuvre.(coffrage, events,..)
up =m. :CRC3 :REU3 10 up
:CRC3 ‘REC3 50 up
:Total 60 (U] o PP
403 Démolition de tuyaux béton ou

PVC de DN jusqu'a 201 a 300mm,
y compris enrobage béton non
arme.

Y compris chargement,

A reporter :
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216.403

404

405

406

407

transport intermédiaire et

déchargement sur moyen de

transport adéquat pour

évacuation.

Métré: Longueur théorique.

up=m :CRC3 ‘REU3
:CRC3 :REC3
TAP4 ‘REU4
:Total

Remplissage de collecteurs

abandonnés.

Avec un mortier de ciment et

sable.

DN de 201 jusqu'a 300mm

Y compris travaux

préparatoires pour mise en

oeuvre.(coffrage, events,..)

up = m. :CRC3 ‘REU3
:CRC3 ‘REC3
:Total

Démolition de tuyaux béton ou
PVC de DN jusqu'a 301 a 400mm,
y compris enrobage béton non
arme.

Y compris chargement,

transport intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.

Métré: Longueur théorique.

up=m :CRC3 ‘REC3

Remplissage de collecteurs
abandonnés.

Avec un mortier de ciment et

sable.

DN de 301 jusqu'a 400mm

Y compris travaux

préparatoires pour mise en
oeuvre.(coffrage, events,..)

up = m. :CRC3 ‘REC3

Démolition de tuyau béton ,
tube GUP et PVC circulaire.
DN de 401 jusqu'a 500mm.
Enrobage béton non armé.
Démolition au fur et & mesure
de l'avancement.

Y compris chargement,
transport intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.

Métré: Longueur théorique.
up=m :CRC3 ‘REC3

A reporter :

45
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280
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216.407

.408

409

411

412

413

TAP4 ‘REU4
:Total

Remplissage de collecteurs
abandonnés.

Avec un mortier de ciment et

sable.

DN de 401 jusqu'a 500mm

Y compris travaux

préparatoires pour mise en
oeuvre.(coffrage, events,..)

up =m. :CRC3 :REC3

Démolition de tuyau béton

tube GUP et PVC circulaire.

DN de 501 jusqu'a 800mm.

Enrobage béton non armé.

Démolition au fur et a mesure

de l'avancement.

Y compris chargement,

transport intermédiaire et

déchargement sur moyen de

transport adéquat pour

évacuation.

Métré: Longueur théorique.

up=m :CRC3 :RECS3
‘TAP4 :REC4
:Total

Démolition de tuyau béton ,

tube GUP et PVC circulaire.

DN de 801 jusqu'a 1200mm.

Enrobage béton non armé.

Démolition au fur et a mesure

de l'avancement.

Y compris chargement,

transport intermédiaire et

déchargement sur moyen de

transport adéquat pour

évacuation.

Métré: Longueur théorique.

up=m :ALB2 REC2
:CRC3 :REC3
:Total

Démolition de tuyau béton
ovoide OV. 600/400
Enrobage béton non armé.
Démolition au fur et a mesure
de l'avancement.

Y compris chargement,
transport intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.

Métré: Longueur théorique.
up=m :TAP4 :REU4

Démolition de tuyau béton

A reporter :

40
85

15

250

340

65
240
305

100
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216.413 ovoide OV. 900/600

220

224

414

.100

131

.200

.204

Enrobage béton non armé.
Démolition au fur et a mesure
de l'avancement.

Y compris chargement,
transport intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour

évacuation.

Métré: Longueur théorique.

up=m :CSG1 :REU1 275
‘ALB2 ‘REU2 150
:Total 425

Démolition de tuyau béton
ovoide OV. 1350/900
Enrobage béton non armé.
Démolition au fur et a mesure
de l'avancement.

Y compris chargement,
transport intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour

évacuation.

Métré: Longueur théorique.

up=m :ALB2 REUZ2 180
:CRC3 ‘REU3 45
:Total 225

Ouvrages extérieurs

Démontage de clétures, garde-corps, mats, poteaux,
panneaux de signalisation, parois de protection et similai-
res.

Clbtures et poteaux.

Dépose de clbture simple
torsion, souple, hauteur
2.00m, galvanisée, y compris
dépose des poteaux et
démolition du massif de
fondation.

Y compris chargement,
transport intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour

évacuation.

Métré: surface théorique.

up=m2 :CRC3 :REU3 50
:CRC3 :REC3 100
:Total 150

Garde-corps.
En métal

y compris transport,
chargements/déchargements,

A reporter :
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224.204

.300
331

.501

.502

stockage, préts a étre
reposes.

hauteur m 1.50

Métré: surface théorique.
up=m2 :CRC3

‘REU3

Mats et panneaux de signalisation.

Panneaux de signalisation.
En métal.
Démontage de poteaux avec
panneaux de signalisation
routiere ou indication de rues
et balisages, y compris
nettoyage, transports,
charges/déchargements,
stockage, préts a étre
reposes.
y compris démolition du massif
de fondation, terrassements
nécessaires, chargement,
transport intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.
up=p :CSG1
‘ALB2
:CRC3
:CRC3
:TAP4
:Total

Dépose des candélabres / feux
de circulation suivant les
préscriptions des SIG ou des
services compétents.
y compris transports,
charges/déchargements,
stockage, préts a étre
reposes.
y compris démolition du massif
de fondation, terrassements
nécessaires, chargement,
transport intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.
up=p .CSG1
(ALB2
‘ALB2
:CRC3
:CRC3
TAP4
‘TAP4
:Total

Dépose de borne hydrante

suivant les préscriptions des
services compétents.

A reporter :

‘REU1
‘REU2
‘REU3
‘REC3
‘REU4

‘REU1
‘REU2
‘REC2
‘REU3
‘REC3
‘REU4
‘REC4

2

N

5

ONOODN

NN-2BARRROWOI-~

m2

up
up
up
up
up
up

up
up
up
up
up
up
up
up



Projet : 1826
Route du Pont-Butin
Lot1 : Réseaux assainissements

Contrat:1 CAN Construction : 117 Démolitions et démontages F/12(V'14)

Page: 36
06.05.2021

224.502 y compris transports,
charges/déchargements,
stockage, préts a étre
reposes.

y compris démolition du massif

de fondation, terrassements
nécessaires, chargement,

transport intermédiaire et
déchargement sur moyen de

transport adéquat pour

évacuation.

up=p :CRC3 :CMP3

900 Glissiéres de sécurité

.901 Glissiéres de sécurité
En métal.
Démontage de la glissiere y
compris charges/
déchargements, transports,
stockage des éléments selon
proposition de l'entrepreneur,
préts a étre reposés.
y compris démolition du massif
de fondation, terrassements
nécessaires, chargement,
transport intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour

évacuation.

up=m ALB2 REU2
ALB?2 ‘REC2
:Total

.902 Glissiéres de sécurité
En béton préfabriqué.
Démontage et enléevemement de
la glissiere par pince de
levage y compris charges/
déchargements, transports,
stockage des éléments selon
proposition de I'entrepreneur,
préts a étre reposés.

up=m :CSG1 :REU1
‘ALB2 ‘REU2
ALB2 :REC2

:CRC3 ‘REU3
:CRC3 :REC3
;Total

225 Démolition de regards, chambres, dispositifs de
fermeture, accessoires et similaires.

.100 Regards et chambres.

A reporter :

185
185
370

up
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225.101 Regard de visite simple sur

anciens collecteurs.

Béton

Jusqu'a diam. 800m.

y compris démolition fondation

et enrobage béton,

terrassements nécessaires,

chargement, transport

intermédiaire et

déchargement sur moyen de

transport adéquat pour

évacuation.

Profondeur jusqu'a m 2.50
:CRC3 ‘REU3
:CRC3 ‘REC3
:Total

.102 Regard de visite simple sur
anciens collecteurs.
Béton
Jusqu'a diam. 800mm
y compris démolition fondation
et enrobage béton,
terrassements nécessaires,
chargement, transport
intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour

évacuation.

Profondeur de 2.51 jusqu'a

6.50m. :CRC3 ‘REU3
:CRC3 ‘REC3
;Total

.103 Regard de visite simple sur
anciens collecteurs.
Béton
Diam. OV 900/1100 mm ou
magonnerie jusqu'a une section
mm 1000X1000.
y compris démolition fondation
et enrobage béton,
terrassements nécessaires,
chargement, transport
intermédiaire et
déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.
Profondeur jusqu'a m 2.50

:CRC3 ‘REC3

.104 Regard de visite simple sur
anciens collecteurs.
Béton
Diam. OV 900/1100 mm ou
magonnerie jusqu'a une section
mm 1000X1000.
y compris démolition fondation
et enrobage béton,

A reporter :
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225.104

.105

.106

107

terrassements nécessaires,

chargement, transport

intermédiaire et

déchargement sur moyen de

transport adéquat pour

évacuation.

Profondeur de 2.51 jusqu'a

6.50m. :CSG1 ‘REU1
‘ALB2 ‘REU2
:ALB2 ‘REC2
:CRC3 ‘REU3
:CRC3 ‘REC3
‘TAP4 :REC4
:Total 2

—
S0 WwWahAN

Regard de visite simple sur
anciens collecteurs.

Béton

Ouvrage en magonnerie
supérieur a une section mm
1000X1000 jusqu'a 1500 X1500.
y compris démolition fondation
et enrobage béton,
terrassements nécessaires,
chargement, transport
intermédiaire et

déchargement sur moyen de
transport adéquat pour
évacuation.

Profondeur de 2.51 jusqu'a
6.50m. :CSG1 :REU1 1

Sacs de route avec grille, en

élément préfabriqué en béton

jusqu'a diam. 800mm.

y compris démolition fondation

et enrobage béton,

terrassements nécessaires,

chargement, transport

intermédiaire et

déchargement sur moyen de

transport adéquat pour

évacuation.

Profondeur jusqu'a m 1.50
:CSG1 ‘REU1
(ALB2 ‘REC2
:CRC3 :REC3
TAP4 :REC4
:Total 1

AQONO© =W

Chambre électrique ou de
cables du réseaux des signaux
lumineux, en béton préfabriqué
jusqu'a section 100x100.

y compris démolition fondation
et enrobage béton, dépose du
couvercle, terrassements
nécessaires, chargement,
transport intermédiaire et

A reporter :
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225.107 déchargement sur moyen de

300

310

311

800

810

.002

.900

transport adéquat pour

évacuation.

Profondeur jusqu'a m 1.50
‘ALB2 ‘REC2 1
:CRC3 ‘REC3 1
‘TAP4 ‘REU4 1
TAP4 ‘REC4 1
:Total 4

Structures porteuses

Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-

tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions

de l'art. 000.200 sont appliquées.

Fondations

Démolition de massifs de fondation, semelles filantes et

radiers, armés ou non.

Démolition ponctuelle de béton

d'enrobage de batterie de

cables et canalisations,

dégagement avec

précaution.

Matériaux non récupérés.

Y compris terrassement pour

dégagement nécessaire,

chargement, transport

intermédiaire et

déchargement sur moyen de

transport adéquat pour

évacuation.

Métré : volume théorique

up =m3 :CSG1 ‘REU1 75
(ALB2 ‘REU2 50
‘ALB2 ‘REC2 25
:CRC3 :REUS3 35
:CRC3 :REC3 145
TAP4 ‘REU4 40
‘TAP4 :REC4 25
:Total 395

Chargement, transports et mise en dépot

Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de I'art. 000.200 sont appliquées.

Chargement

Les chargements des divers matériaux, directement sur
camions ou bennes d'évacuation, y compris le
déchargement si nécessaire soit pour évacuation soit pour

A reporter :

T T T T T

up
up
up
up
up
up
up
up



Projet :

Contrat : 1

1826
Route du Pont-Butin
Lot1 : Réseaux assainissements

CAN Construction : 117 Démolitions et démontages F/12(V'14)

Page: 40
06.05.2021

R 810.900 mise en dépdt provisoire, sont compris dans le prix unitaires

820

822

.900

.200

210

212

213

400 Matériaux de démolition, livrés a l'installation de

405

des démolitions.

Transports

Y compris transports par bennes dans le cas ou
I'évacuation par camions n'est pas possible.
Les transports intermédiaires en dumper ou autres engins de

chantiers jusqu'aux bennes d'évacuations ou camions, y

compris chargement éventuel et déchargement, sont compris

dans le prix unitaire des transports.

Transport a l'intérieur et a I'extérieur du chantier, y
compris déchargement. Métré: volume théorique.

Au dépdt du maitre d'ouvrage ou de l'entrepreneur.

Déchets de chantier, stade de dégradation/pollution

tolérable.

Béton de démolition.
:CSG1 ‘REU1

:ALB2 ‘REU2
‘ALB2 ‘REC2
:ALB2 :CMP2

:CRC3 ‘REU3
:CRC3 ‘REC3
:CRC3 :CMP3

TAP4 ‘REU4
TAP4 ‘RECH4
:Total

Matériaux de démolition non

triés. :CSG1 ‘REU1
ALB?2 ‘REU2
ALB2 ‘REC?2
ALB?2 :CMP2

:CRC3 ‘REU3
:CRC3 ‘REC3
:CRC3 :CMP3

TAP4 ‘REU4
TAP4 :RECH4
;Total

traitement.

Matériaux bitumineux. Teneur
en HAP du liant jusqu'a mg/kg
5'000.
Evacuation en décharge de type
B.
Y compris contrdle permanent
des teneurs en HAP conformes
au GESDEC.
Par camion OU par bennes au
choix de I'entrepreneur.

:CSG1 REU1

A reporter :

700
890
170
10
170
1'050
70
200
140
3'400

25
90
120
15
20
100
80
25
15
490

160

m3
m3
m3
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m3
m3
m3
m3
m3
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822.405 ‘ALB2 ‘REU2 290 m3
(ALB2 ‘REC2 40 m3
‘ALB2 :CMP2 35 m3
:CRC3 ‘REU3 85 m3
:CRC3 :REC3 330 m3
:CRC3 :CMP3 165 m3
‘TAP4 ‘REU4 90 m3
TAP4 ‘REC4 60 m3
:Total 1'255 M3 e e
406 Matériaux bitumineux. Teneur
en HAP du liant: 5000 <
HAP<20'000 mg/kg
Evacuation en décharge de type
E.
Y compris contrle permanent
des teneurs en HAP conformes
au GESDEC.
Par camion OU par bennes au
choix de I'entrepreneur.
:CSG1 ‘REU1 15 m3
‘ALB2 ‘REU2 25 m3
(ALB2 ‘REC2 5 m3
‘ALB2 :CMP2 5 m3
:CRC3 ‘REU3 10 m3
:CRC3 :REC3 30 m3
:CRC3 :CMP3 15 m3
‘TAP4 ‘REU4 10 m3
TAP4 ‘REC4 5 m3
:Total 120 M3 e e
407 Matériaux bitumineux. Teneur
en HAP du liant supérieur a
mg/kg 20'000.
Evacuation en décharge de type
E.
Y compris contrle permanent
des teneurs en HAP conformes
au GESDEC.
Par camion OU par bennes au
choix de I'entrepreneur.
:CSG1 :REU1 5 m3
‘ALB2 ‘REU2 10 m3
(ALB2 :REC2 5 m3
‘ALB2 :CMP2 5 m3
:CRC3 :REUS3 5 m3
:CRC3 :REC3 10 m3
:CRC3 :CMP3 5 m3
:TAP4 ‘REU4 5 m3
TAP4 :REC4 5 m3
:Total 55 M3 e

830

831

Taxes, mise en place au dépot

Taxes pour dépdt ou pour remise de matériaux, y compris

mise en place au dépbt.

A reporter :
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831.100 Au dépdt de I'entrepreneur.
.110 Déchets de chantier.

.112 Béton de démolition.

Conc. art. 822.212 :CSG1
ALB?2
ALB2
ALB?2
:CRC3
:CRC3
:CRC3
TAP4
TAP4
;Total

.113 Matériaux de démolition non
triés.
Conc. art. 822.213 :CSG1
ALB2
ALB?2
ALB2
:CRC3
:CRC3
:CRC3
TAP4
TAP4
:Total

.114 Matériaux bitumineux. Teneur
en HAP du liant jusqu'a
mg/kg 5'000.

Conc. art. 822.405 :CSG1
ALB?2
ALB2
ALB?2
:CRC3
:CRC3
:CRC3
TAP4
TAP4
‘Total

.115 Matériaux bitumineux. Teneur
en HAP du liant: 5000 <
HAP<20'000 mg/kg
Décharge de type E.

Conc. art. 822.406 :CSG1
ALB2
ALB?2
ALB2
:CRC3
:CRC3
:CRC3
TAP4
TAP4
:Total

.116 Matériaux bitumineux. Teneur

A reporter :

‘REU1
‘REU2
‘REC2
:CMP2
‘REU3
‘REC3
:CMP3
‘REU4
‘REC4

‘REU1
‘REU2
‘REC2
:CMP2
‘REU3
‘REC3
:CMP3
‘REU4
‘REC4

:REU1
‘REU2
‘REC2
:CMP2
‘REU3
‘REC3
:CMP3
‘REU4
‘REC4

‘REU1
‘REU2
‘REC2
:CMP2
‘REU3
:REC3
:CMP3
‘REU4
‘REC4

700
890
170
10
170
1'050

200
140
3'400

25
90
120
15
20
100
80
25
15
490

15
25

10
30
15
10

120

m3
m3
m3
m3
m3
m3
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m3
m3
m3
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m3
m3
m3
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m3
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m3
m3
m3

m3
m3
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m3
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m3
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m3
m3
m3
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831.116 en HAP du liant>20'000 mg/kg
Décharge de type E.

Conc. art. 822.407 :CSG1 :REU1 5 m3
ALB?2 ‘REU2 10 m3
CALB2 ‘REC2 5 m3
ALB?2 :CMP2 5 m3
:CRC3 REU3 5 m3
:CRC3 ‘REC3 10 m3
:CRC3 :CMP3 5 m3
TAP4 ‘REU4 5 m3
TAP4 REC4 5 m3
‘Total 55 M3 e e

117 Total Démolitions et démontages
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135

Canalisations: Réhabilitation

000

200

210

212

.100

.200

.900

.100

.103

Conditions générales

. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent

pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenétres de réserve prévues a cet effet et leur
numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction
- Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les

deux premiéeres lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les tex-
tes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction -
Informations pour les utilisateurs”, chiffre 10).

Descriptif abrégé: le texte complet CAN 135F/2011 fait foi
Canalisations: Réhabilitation
(V'14)

Les indications relatives aux
régles de rémunération, aux
dispositions de métré ainsi
qu'aux termes et définitions

se trouvent dans le sous-para-
graphe de réserve 090. Elles
ne sont pas reprises du CAN
mais sont définies en fonction
de la spécificité de l'ouvrage
projeté.

L'ensemble des installations du CAN 135 sont a reporter sur
le CAN 113 sauf installation spécifique art. 212.103.

Installation de chantier, épuisement des eaux,
étanchements provisoires

Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de I'art. 000.200 sont appliquées.

Installations de chantier

Mesures de sécurité pour travaux sur canalisations.

Mesures de sécurité, selon dispositif, dans tout le
périmétre de réhabilitation.

Installation spécifique pour

les travaux de réhabilitation
selon le dispositif de

sécurité de l'entrepreneur et
des prescriptions des services
compétentes pour les mesures
de sécurité.

Pour la durée des prestations
de l'entrepreneur.

Y compris remise au maitre
d'ouvrage.
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212.103

.104

up =gl

(pour I'ensemble des
interventions ponctuelles et
type de canalisation)

Cet article comprend les
déplacements aller et retour
des véhicules de service, des
installations robotiques, de
fraisage, ragréage; du
personnel, matériel et
outillage, frais de personnel
et organisation du chantier.

Egalement, les mesures de
sécurité pour ce type de
travaux, transport a pied
d'oeuvre, entretien, mise a
disposition, déplacement par
phasage et par intervention,
exploitation ou location
démontage et transports en
retour de:

-Signalisation associés pour
travaux sur Route Cantonale,
et suivant mesures de
circulation de 'OCT, balisage
et panneaux pour interventions
ponctuelles, véhicules pour
signalement sur chaussée type
girafe ou camion tampon y
compris chauffeur.

-matériels nécessaires pour la
réalisation des prestations.

La déviation temporaire des

eaux est comptée dans le

CAN113.360 Pompage.
:CSG1 :REC1
(ALB2 ‘REC2
:CRC3 ‘REU3
:Total

Installation spécifique pour

les travaux de chemisage selon
le dispositif de sécurité de
I'entrepreneur et des
prescriptions des services
compétentes pour les mesures
de sécurité.

Pour la durée des prestations
de l'entrepreneur.

Y compris remise au maitre
d'ouvrage.

up =gl

(pour I'ensemble des
interventions ponctuelles par
secteur et type de
canalisation)

Cet article comprend les

A reporter :

W= A

up
up
up
up
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212.104 déplacements aller et retour
des véhicules de service,
d'une unité compléte de
chemisage; du personnel,
matériel et outillage, frais
de personnel et organisation
du chantier.

Egalement, les mesures de
sécurité pour ce type de
travaux, transport a pied
d'oeuvre, entretien, mise a
disposition, déplacement par
phasage et par intervention,
exploitation ou location
démontage et transports en
retour de:

-Signalisation associés pour
travaux sur Route Cantonale,
et suivant mesures de
circulation de 'OCT, balisage
et panneaux pour interventions
ponctuelles, véhicules pour
signalement sur chaussée type
girafe ou camion tampon y
compris chauffeur.

-matériels nécessaires pour la
réalisation des prestations.

La déviation temporaire des
eaux est comptée dans le
CAN113.360 Pompage.

‘ALB2 ‘REU2 1 up

:CRC3 ‘REU3 1 up

:CRC3 ‘REC3 1 up

:TAP4 :REC4 1 up

:Total 4 U] o S PPR
300 Travaux préliminaires

Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de I'art. 000.200 sont appliquées.

310 Nettoyage de canalisations et de regards

311 Nettoyage avec véhicule spécial équipé d'un appareil de
curage a haute pression.

.900 Nettoyage de réseaux d'eaux usées ou d'eaux claires.
Intervention avec chauffeur. Y compris trajet aller et
retour, mise a disposition, déplacement et aspiration des
déchets de curage.

Métré: distance de curage

Areporter:
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R 311.901 Tuyau circulaire de 300

312

.902

.903

.904

.900

.901

jusqu'a 500mm.

Intervention avec véhicule de

nettoyage haute-pression.

Avant le début de la

réhabilitation ou chemisage.

up=m :CRC3
:CRC3
:Total

Tuyau circulaire de 501
jusqu'a 800mm, et ovoide
600/400.
Intervention avec véhicule de
nettoyage haute-pression.
Avant le début de la
réhabilitation ou chemisage.
up=m :CRC3
:CRC3
TAP4
:Total

Tuyau circulaire de 801
jusqu'a 1200mm, et ovoide
900/600 et 1200/800.
Intervention avec véhicule de
nettoyage haute-pression.
Avant le début de la
réhabilitation ou chemisage.
up=m ALB2
:CRC3
:CRC3
TAP4
:Total

Tuyau circulaire de 1201
jusqu'a 1800mm, et ovoide
1350/900.
Intervention avec véhicule de
nettoyage haute-pression.
Avant le début de la
réhabilitation ou chemisage.
up=m .CSG1
(ALB2
:CRC3
:Total

‘REU3
‘REC3

‘REU3
‘REC3
‘REC4

‘REU2
:REU3
‘REC3
‘REC4

‘REC1
‘REC2
‘REU3

155
70
225

25
100
15
140

270
75
25
10

380

270
510
100
880

Nettoyage a la main, avec nettoyeur a eau a haute pression,

de canalisations visitables.

Plus-value pour intervention avec des hommes équipés selon

les presciptions des services compétents, d'un nettoyeur a

haute-pression.

Y compris déplacements aller et retour. Conc. art. R311.903

et R311.904
Métré: distance de curage

Tuyau circulaire de 801
jusqu'a 1200mm, et ovoide

A reporter :

33333 3333 333

3333
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R 312.901 900/600 et 1200/800.
Avant le début de la
réhabilitation.

up=m (ALB2 ‘REU2 270 m
:CRC3 ‘REU3 75 m
:CRC3 ‘REC3 25 m
‘TAP4 :REC4 10 m
:Total 380 2 0 PP
R .902 Tuyau circulaire de 1201
jusqu'a 1800mm, et ovoide
1350/900..
Avant le début de la
réhabilitation.
up=m :CSG1 ‘REC1 270 m
‘ALB2 ‘REC2 510 m
:CRC3 ‘REU3 100 m
:Total 880 M e eeereaeea e
320 Fraisage dans canalisations non visitables
321 Fraisage dans canalisation pour I'élimination de dépéts,
de concrétions, de racines, de dislocation d'assemblage et de
conduites de raccordement en saillie. Y compris engagement
des engins ainsi que déplacements aller et retour.
R .900 Avec Fraiseuse a haute pression et/ou robot fraiseur.
Métré: distance de fraisage
Y compris intervention humaine lorsque les tuyaux sont
visitables suivant les préscriptions des services
compétents.
R .901 Tuyau circulaire de 300
jusqu'a 500mm.
Y compris nettoyage et
évacuation des déchets.
Avant le début de la
réhabilitation ou chemisage
up=m :CRC3 ‘REU3 25 m
:CRC3 :REC3 50 m
:Total 75 M e ereeeaeaaaa e
R .902 Tuyau circulaire de 501
jusqu'a 800mm, et ovoide
600/400.
Y compris nettoyage et
évacuation des déchets.
Avant le début de la
réhabilitation ou chemisage
up=m :CRC3 ‘REU3 25 m
:CRC3 :REC3 100 m
‘TAP4 :REC4 15 m
:Total 140 2 0 SRR

R .903 Tuyau circulaire de 801
jusqu'a 1200mm, et ovoide
900/600 et 1200/800.
Y compris nettoyage et

Areporter:
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R 321.903 évacuation des déchets.

330

R 339

.904

.100

.101

Avant le début de la

réhabilitation ou chemisage

up=m :ALB2 ‘REU2
:CRC3 ‘REU3
:CRC3 ‘REC3
‘TAP4 :REC4
:Total

Tuyau circulaire de 1201
jusqu'a 1800mm, et ovoide
1350/900.

Y compris nettoyage et
évacuation des déchets.
Avant le début de la
réhabilitation ou chemisage

up=m :CSG1 ‘REC1
[ALB2 ‘REC2
:CRC3 ‘REU3
:Total

Préparation de la surface intérieure de canalisations
visitables

270
75
25
10

380

270
510
100
880

Réparation de surfaces en béton, et traitement des
armature.
Y compris enlévement des déchets de piquage.

Conduite visitable de diamétre m 1350 a 1800.
Réparation a la machine ou a la main de:

- Armature corrodée sur I'ensemble de la surface de la
paroi de canalisation, interventions ponctuelles.

Exécution des travaux de réfection par étapes.

Traitement des surfaces par
piquage et évacuation du béton
pour dégagement des armatures
corrodées sur une profondeur
nécessaire.

Dérouillage de I'armature
corrodée par pongage ou
brossage.

Application d'une couche de
protection a la corrosion
Sika-Top ou similaire.
Application d'un mortier de
reprofilage de type Slka Mono
Top-412 Eco ou similaire,
resistant a la corrosion du
milieu.

Appliqué a la main sur
surfaces verticales,
horizontales, y compris
arrondie, finition propre.
Métré: mi

(longueur de I'armature
effectivement traitée)

A reporter :

33333

3333
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339.101 :CSG1 ‘REC1 4'150
:ALB2 ‘REC2 7'850
:Total 12'000

333

R .102 Traitement de la fissuration

par injection.

Y compris fourniture et pose

de pipette d'injection,

percement et scellement:

2pces/ml

Injection de résine PU :

2pces/ml

Découpe des parties de

pipettes débordantes et

pongage du surplus de résine

PU pour finition propre.

Y compris injection

supplémentaire si nécessaire.

Métré: distance (ml)
:CSG1 :REC1 20
‘ALB2 ‘REC2 50
:Total 70

333

400 Réparation de dégradations localisées dans canalisations
non visitables

Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de I'art. 000.200 sont appliquées.

430 Réparation avec robot eéquipé d'outils spéciaux

432 Réparation de fissures, d'épaufrures, de trous et
d'éclats. Y compris fraisage préalable, nettoyage et four-
niture des matériaux.

.100 Fissures radiales, sur toute la surface intérieure du
tuyau. Métré: nombre de fissures.

.120 DN 201 a 300.
.121 Matériau de la canalisation
PVC DN 300
Trongon de 155 ml :CRC3 REUS3 2 P e e

.300 Epaufrures et trous jusqu'a d mm 50. Métré: nombre
d'épaufrures et de trous.

.320 DN 201 a 300.
.321 Matériau de la canalisation
PVC DN 300
Trongon de 155 ml :CRC3 :REUS3 5 P e e e

.600 Eclats. Métré: nombre d'éclats.

Areporter:
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432.620 DN 201 a 300.

.621 Matériau de réparation PVC DN

300

Trongon de 155 ml :CRC3 :REUS3 2 P e e
500 Réhabilitation de trongons complets de canalisations non

visitables

Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de I'art. 000.200 sont appliquées.

520 Chemisage par gainage

521 Gaine pour chemisage. Canalisation du réseau.

.300 Fourniture d'une gaine de support imprégnée de résine (1).
Métré: longueur nette pour chemisage.

.340 DN 400.

.341 Tuyau béton circulaire
Réseau eaux claires
Regard n°104 au n° 107
:CRC3 :REC3 40 M s e

.360 DN 500.

.361 Tuyau béton circulaire
Réseau eaux claires
Regard n°27 au n°104
:CRC3 :REC3 30 M e e

.370 DN 600.

.371 Tuyau béton ovoide 600/400.
Réseau eaux usées
Regard n°148 au n°149
:CRC3 :REU3 25 M s e

.380 DN 700.

.381 Tuyau béton circulaire.
Réseau eaux claires
Regard n°27 au n°28, n°23 au
n°245, n°245 au n°24 et n°24

au n°25. :CRC3 REC3 100 m
TAP4 ‘RECH4 15 m
:Total 115 2 1N

400 Fourniture d'une gaine de support imprégnée de résine (2).
Métré: longueur nette pour chemisage.

Areporter:
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521.420 DN 900.
421 Tuyau béton circulaire.
Réseau eaux usees
Regard n°148 au n°149
:CRC3 :REU3 25 M e e
422 Tuyau béton ovoide 900/600
Réseau eaux usées
Regard n°131 au n°132, n°132
au n°133, n°133 au n°134,
n°134 au n°135, n°135 au
n°136, n°136 au n°137, n°137
au n°138, n°138 au n°139,
n°139 au n°140. ‘ALB2 ‘REU2 270 M e eeeree e
430 DN 1'000.
431 Tuyau béton circulaire.
Réseau eaux claires
Regard n°23 au n°78, n°23 au
n°79 :CRC3 :REC3 25 m
TAP4 :REC4 10 m
:Total 35 0 Rt
441 DN 1'200
Tuyau béton ovoide 1200/800.
Réseau eaux usées
Regard n°147 au n°148
:CRC3 :REU3 50 M s e
442 DN 1'300
Tuyau béton ovoide 1350/900.
Réseau eaux usees
Regard n°145 au n°146, n°146
au n°147. :CRC3 :REUS3 100 M e e
.500 Pose de la gaine de support
(1). Métré: longueur nette pour chemisage.
.540 DN 400.
.541 Conc. art. 521.341 :CRC3 :RECS3 40 M e e ——
.560 DN 500.
.561 Conc. art. 521.361 :CRC3 :REC3 30 M e e ———
.570 DN 600.
.571 Conc. art. 521.371 :CRC3 REUS3 25 M e e ———
.580 DN 700.
.581 Conc. art. 521.381 :CRC3 REC3 100 m
:TAP4 :REC4 15 m
:Total 115 M e errrereeeaaaa e

A reporter :
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521.600 Pose de la gaine de support.

523

.620

.621

.622

.630

.631

.641

.642

.200

.220

221

.230

231

.240

241

.250

.251

271

272

273

274

(2). Métré: longueur nette chemisage.

DN 900.
Conc. art. 521.421 :CRC3

Conc. art. 521.422 :ALB2

DN 1'000.

Conc. art. 521.431 :CRC3
TAP4
:Total

DN 1'200
Conc. art. 521.441 :CRC3

DN 1'300
Conc. art. 521.442 :CRC3

‘REU3
‘REU2

:REC3
‘REC4

‘REU3

:REU3

25
270

25
10
35

50

100

Prestations supplémentaires pour adaptations aux regards,
y compris fourniture des matériaux.

Pour coupe et ajustement des transitions de chemisages.

Métré: nombre de coupes.
Tuyau DN 301 a 400.

Conc. art. 521.541 :CRC3
Tuyau DN 401 a 500.

Conc. art. 521.361 :CRC3
Tuyau DN 501 a 600.

Conc. art. 521.571 :CRC3
Tuyau DN 601 a 700.

Conc. art. 521.581 :CRC3

Tuyau DN 900
Conc. art. 521.621 :CRC3

Tuyau DN 900/600
Conc. art. 521.622 :ALB2

Tuyau DN 1'000

Conc. art. 521.631 :CRC3
TAP4
:Total

Tuyau DN 1'200/800
Conc. art. 521.641 :CRC3

A reporter :

:REC3

:REC3

‘REU3

‘REC3

‘REU3

‘REU2

‘REC3
‘REC4

‘REU3

333

T T T
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523.275 Tuyau DN 1'350/900

524

600

630

634

.001

.002

.001

Conc. art. 521.642 :CRC3 ‘REU3 4
Prestations supplémentaires pour I'ouverture des
embranchements des conduites de raccordement, y compris

fourniture des matériaux. Métré: nombre d'ouvertures.

Conduite de raccordement
DN jusqu'a 200 mm
Raccordement privé ou grille

de route. ALB2 ‘REU?2 5
:CRC3 ‘REU3 6
:CRC3 ‘REC3 7
:Total 18

Conduite de raccordement

DN de 201 jusqu'a 300

Raccordement divers.
ALB2 ‘REU2 2
:CRC3 ‘REC3 2
:Total 4

Réparation de canalisations visitables

Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de I'art. 000.200 sont appliquées.

Réparation de surfaces (1)

Réparation au mortier de dégradations localisées
superficielles. Y compris nettoyage, élargissement des fis-
sures, délimitation des surfaces dégradées, découpage a la
scie a disque et application d'un produit d'accrochage.
Métré: surface dégradée.

Tuyau béton visitable d'eaux
claires.

Réfection de la cunnette de la
partie basse du collecteur en
mortier a prise hydraulique y
compris évacuation des déchets
a la décharge, toutes taxes.
Mortier de reprofilage de type
Slka Mono Top-412 Eco ou
similaire, resistant a la
corrosion du milieu, et couche
d'accroche.

Appliqué a la main sur

surfaces arrondies, finition
propre.

Dimensions mm de 1350 jusqu'a
1800

Métré: surface effectivement
traitée (m2) :CSG1

‘REC1 405

A reporter :
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634.001 ‘ALB2 ‘REC2 765 m2
:Total 1170 M2 s s

700 Réparation de regards

Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de I'art. 000.200 sont appliquées.

710 Parois de regards

712 Remplissage, au mortier, d'éclatements le long de fissures
d'arétes et d'épaufrures. Y compris préparation du fond
telle que nettoyage, agrandissement si nécessaire et déli-
mitation des endroits dégradés par découpage a la scie a dis-
que. Métré: nombre d'éclatements.

.001 Mortier a prise hydraulique

:CSG1 ‘REC1
ALB2 REC2
:CRC3 ‘REU3
:CRC3 REC3
‘Total

0= =2 BN
T T T T T

720 Fonds de regards

721 Reprofilage de fonds de regards, de cunettes et de
banquettes. Y compris démolition de béton et adaptation de
la cunette aux entrées de canalisations.

.001 Regard DN jusqu'a 800mm

:CRC3 ‘REU3 1 p
:CRC3 :REC3 1 p
:Total 2 P e e
.002 Regard DN mm 1'000 jusqu'a OV
900/1100. :CRC3 ‘REU3 1 p
:CRC3 :REC3 2 p
:Total 3 P e eeeeeeeaeaaaa e

135 Total Canalisations: Réhabilitation
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151

Constructions de réseaux enterrés

000

100

110

111

.100

.200

.900

910

.100

Conditions générales

. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent
pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenétres de réserve prévues a cet effet et leur
numeéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construc-
tion - Informations pour les utilisateurs”, chiffre 6).

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les
deux premiéeres lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les
textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construc-
tion - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

Descriptif abrégé: le texte complet CAN 151F/2014 fait foi
Constructions de réseaux en-
terrés (V'14)

Les indications relatives aux
conditions de rémunération et
aux régles de métré ainsi que
les définitions des termes
techniques se trouvent dans le
sous-paragraphe de réser-

ve 090. Elles ne sont pas re-
prises du CAN mais sont spéci-
fiques a l'ouvrage projeté.

L'ensemble des installations du CAN 151 sont a reporter sur
le CAN 113.

Les chargements des divers matériaux, directement sur
camions ou bennes d'évacuation, y compris le
déchargement si nécessaire soit pour évacuation soit pour
mise en dépdt provisoire, sont compris dans le prix
unitaires.

Travaux préparatoires

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, régles de métré et définitions a prendre en
considération.

Installations provisoires

Exécution de tranchées pour conduites provisoires, y com-
pris tous travaux accessoires et prestations supplémen-
taires.

Découpage et démolition de revétements, excavation de
tranchées, chargement des matériaux, recouvrement des
conduites fournies et posées aux soins de la direction des
travaux avec du sable, remblayage des tranchées avec de
la grave non traitée et compactage. Y compris fourniture
des matériaux, transports et taxes.

.101 Alimentation des feux
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111.101 provisoires et connexion sur

200

220

221

.301

.302

.303

le réseau.

Y compris enlévement en fin de

travaux. :CSG1
‘ALB2
(ALB2
:CRC3
:CRC3
:Total

Excavations

‘REU1
‘REU2
‘REC2
‘REU3
‘REC3

50
50
50
20
20
190

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, régles de métré et définitions a prendre en

considération.

Fouilles en tranchée

Tranchées en U ou en V, sol normal a excaver.

Fouille en tranchée pour
réseaux entérrés et regards.
Excavation a la machine, y
compris travaux auxilliaires a
la main et chargement direct.

Avec ou sans embarras d'étais

sur toute la profondeur de la

fouille.

Profondeur m jusqu'a 1.50

Métré: Volume théorique

up =m3 :CSG1
(ALB2
‘ALB2
:CRC3
:CRC3
:Total

Plus-value pour excavation

conc. art. 221.301, de

matériaux faiblement pollués

(décharge de type B), avec

perte de rendement di au

triage.

Profondeur m jusqu'a 1.50

Métré: Volume théorique

up =m3 :CSG1
‘ALB2
(ALB2
:CRC3
:CRC3
:Total

Fouille en tranchée pour
réseaux entérrés et regards.
Excavation a la machine, y
compris travaux auxilliaires a
la main et chargement direct.

Avec ou sans embarras d'étais

A reporter :

‘REU1
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‘REC2
‘REU3
‘REC3

:REU1
‘REU2
‘REC2
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40
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221.303 sur toute la profondeur de la

240

241

.304

.100
.105

.200
.202

401

fouille.

Profondeur m de 1.51 jusqu'a
2.50

Métré: Volume théorique

up =m3 :ALB2 :CMP2 150
:CRC3 :CMP3 1'020
:Total 1'170

Plus-value pour excavation

conc. art. 221.303, de

matériaux faiblement pollués

(décharge de type B), avec

perte de rendement di au

triage.

Profondeur m de 1.51 jusqu'a

2.50

Métré: Volume théorique

up =m3 (ALB2 :CMP2 20
:CRC3 :CMP3 50
:Total 70

Excavations difficiles, entraves

Excavation difficile a la machine, en supplément sur

fouilles en tranchée ou en pleine masse.

Obstacles isolés. Métré: volume théorique.

Obstacles isolés, fondation en

moellons bruts ou en béton non

arme.

y compris travaux auxiliaires

ala main. :CSG1 :REU1 5
‘ALB2 ‘REU2 10
(ALB2 ‘REC2 10
‘ALB2 :CMP2 10
:CRC3 REUS3 10
:CRC3 :REC3 10
:CRC3 :CMP3 20
:Total 75

Zones de racines.

Excavation dans zone de

racines.

Métré: volume théorique

y compris travaux auxiliaires

ala main. :CRC3 ‘REC3 50
:CRC3 :CMP3 50
:Total 100

Plus-value pour excavation
difficile en présence de
racines ou réseaux conc. art.
221.301 et conc. art. 221.303,
avec utilisation d'un camion
aspirateur.

A reporter :
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241.401 Cet article comprend les

244

245

.001

.002

.001

.002

déplacements aller et retour
du camion aspirateur, du
personnel, déplacement par
phasage et par intervention, y
compris chargement direct sur
véhicule ou aller-retour pour
évacuation des matériaux
d'excavation.
Métré: temps des prestations
sur place.
up=j (jour) :CRC3
:CRC3
:Total

Entrave des travaux par des conduites de distribution ou
des canalisations existantes, situées entierement ou par-

‘REC3
:CMP3

tiellement dans le profil d'excavation.

Conduites/canalisations longi-

tudinales. :CSG1
‘ALB2
(ALB2
‘ALB2
:CRC3
:CRC3
:CRC3
:Total

Conduites/canalisations trans-

versales. ALB2
ALB2
:CRC3
:CRC3
;Total

Etaiement et protection de conduites de distribution ou

‘REU1
‘REU2
‘REC2
:CMP2
‘REU3
‘REC3
:CMP3

‘REU2
:CMP2
‘REC3
:CMP3

20
20
40

10
10
10
10
10
50
10
110

10
10
10
45
75

de canalisations dégagées, selon prescriptions du proprié-

taire des conduites/canalisations.

Conduites/canalisations longi-

tudinales. :CSG1
:ALB2
‘ALB2
:ALB2
:CRC3
:CRC3
:CRC3
:Total

Conduites/canalisations trans-

versales. ALB2
ALB?2
:CRC3

A reporter :

‘REU1
‘REU2
‘REC2
:CMP2
‘REU3
‘REC3
:CMP3

‘REU2
:CMP2
‘REC3

10
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245.002 :CRC3 :CMP3 45 m
:Total 75 M ereerrereaa e aaaa
246 Passages sous conduites, obstacles et autres.
.100 Excavation a la main. Y compris extraction et chargement al f—
des matériaux provenant des passages sous obstacles, lon- o /g: &
gueur supérieure a m 1. Métré: volume théorique. r .
Ve
.101 Sol normal a excaver.
:CSG1 ‘REU1 10 m3
(ALB2 REUZ2 10 m3
‘ALB2 :REC2 10 m3
(ALB2 :CMP2 10 m3
:CRC3 ‘REU3 10 m3
:CRC3 :REC3 50 m3
:CRC3 :CMP3 10 m3
:Total 110 M3 s e
250 Transports
.900 Y compris transport par bennes dans le cas ou I'évacuation
par camions n'est pas possible.
Les transports intermédiaires en dumper ou autres engins de
chantier jusqu'aux bennes d'évacuation ou camions, y
compris chargement éventuel et déchargement, sont compris
dans le prix unitaire des transports.
252 Transport a l'intérieur et a I'extérieur du chantier, y
compris déchargement. Métré: volume théorique.
.200 A la décharge contrdlée ou au dépét du maitre d'ouvrage ou
de l'entrepreneur.
.210 Matériaux non pollués, taxes non comprises.
.213 Matériau d'excavation.
:CSG1 ‘REU1 40 m3
(ALB2 REU2 40 m3
‘ALB2 ‘REC2 25 m3
(ALB2 :CMP2 150 m3
:CRC3 ‘REU3 80 m3
:CRC3 :REC3 150 m3
:CRC3 :CMP3 1'070 m3
:Total 1'555 M3 s e
.215 Matériaux non triés: Obstacles
isolés, fondation en moellons
bruts ou en béton. :CSGT :REU1 5 m3
‘ALB2 ‘REU2 10 m3
(ALB2 :REC2 10 m3
:ALB2 :CMP2 10 m3
:CRC3 :REU3 10 m3
:CRC3 :REC3 10 m3
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252.215 :CRC3 :CMP3 20 m3
:Total 75 M3 s e
.216 Matériaux faiblement pollués.
Concernant I'évacuation en
décharge de type B.
:CSG1 ‘REU1 10 m3
(ALB2 ‘REU2 10 m3
‘ALB2 ‘REC2 5 m3
(ALB2 :CMP2 20 m3
:CRC3 ‘REU3 20 m3
:CRC3 ‘REC3 20 m3
:CRC3 :CMP3 50 m3
:Total 135 M3 e e ——
260 Taxes pour matériaux mis en décharge contrdlée
262 Taxes pour mise en dépoét ou livraison de matériaux a la
décharge contrélée. Métré: volume théorique.
.100 A la décharge contrdlée de I'entrepreneur.
.110 Matériaux non pollués.
.113 Matériau d'excavation.
Conc. art. 252.213 :CSG1 ‘REU1 40 m3
‘ALB2 ‘REU2 40 m3
(ALB2 :REC2 25 m3
‘ALB2 :CMP2 150 m3
:CRC3 ‘REU3 80 m3
:CRC3 :REC3 150 m3
:CRC3 :CMP3 1'070 m3
:Total 1'555 M3 s e
.115 Matériaux non triés: Obstacles
isolés, fondation en moellons
bruts ou en béton.
Conc. art. 252.215 :CSG1 ‘REU1 5 m3
(ALB2 ‘REU2 10 m3
‘ALB2 ‘REC2 10 m3
(ALB2 :CMP2 10 m3
:CRC3 ‘REU3 10 m3
:CRC3 RECS3 10 m3
:CRC3 :CMP3 20 m3
:Total 75 M3 s e
.116 Matériaux faiblement pollués.
Concernant I'évacuation en
décharge de type B.
Conc. art. 252.216 :CSG1 ‘REU1 10 m3
‘ALB2 ‘REU2 10 m3
(ALB2 REC2 5 m3
‘ALB2 :CMP2 20 m3
:CRC3 REUS3 20 m3
:CRC3 :REC3 20 m3
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262.116 :CRC3 :CMP3 50 m3
:Total 135 M3 e e ——
300 Protections, blindages
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, régles de métré et définitions a prendre en
considération.
320 Blindages en bois (boisages)
321 Exécution de blindages de tranchée.
.201 Blindage jointif ou a claire-
voie, selon le comportement
des terrains en place.
Largeur de tranchée m jusqu'a
1.50
Profondeur de tranchée m
jusqu'a 2.50
Blindage étrésillonné.
Métré: Surface effectivement
blindée
up = m2 :CSG1 :REU1 60 up
‘ALB2 ‘REU2 90 up
(ALB2 REC2 60 up
‘ALB2 :CMP2 195 up
:CRC3 :REU3 125 up
:CRC3 :REC3 225 up
:CRC3 :CMP3 1'540 up
:Total 2'295 UP  cereeeeriiiee s aeerrreeeenieeee s
340 Systémes de blindage
341 Systéme de blindage pour fouilles en tranchée ou en
pleine masse.
.001 Blindage avec panneaux.
Systeme KRINGS ou similaire
Largeur intérieur de tranchée
min. m jusqu'a 1.50
Profondeur de tranchée m
jusqu'a 2.50
up = m2
Métré: Surface effectivement
blindée :ALB2 :CMP2 85 up
:CRC3 :CMP3 660 up
:Total 745 L1 o OSSPSR
400 Tubes de protection de cables, blocs de tuyaux/tubes

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
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400

410

411

401

402

403

rémunération, régles de métré et définitions a prendre en

considération.

Tubes de protection de cables, raccords (piéces spéciales),

accessoires; fourniture seule

Fourniture de tubes de protection de cables PE-LD, C+S.

Tuyaux avec emboiture, y
compris joint d'étanchéité.

Longueur de tube m toutes, y

compris rouleau.
DN/ID 49/60 mm

Cet article comprend également

toute fourniture des points

menionnés ci-dessous :

- Tout type de coudes

- Tout type de manchons

- Tout type de manchette

d'introduction

- Filet de signalisation

- Et tout transport extérieur

au chantier des éléments

jusqu'a pied d'oeuvre.
:CSG1
(ALB2
‘ALB2
:CRC3
:CRC3
:Total

Tuyaux avec emboiture, y
compris joint d'étanchéité.

Longueur de tube m toutes, y

compris rouleau.
DN/ID 80/92 mm

Cet article comprend également

toute fourniture des points

menionnés ci-dessous :

- Tout type de coudes

- Tout type de manchons

- Tout type de manchette

d'introduction

- Filet de signalisation

- Et tout transport extérieur

au chantier des éléments

jusqu'a pied d'oeuvre.
:CSG1
(ALB2
‘ALB2
:CRC3
:CRC3
:Total

Tuyaux avec emboiture, y
compris joint d'étanchéité.

Longueur de tube m toutes, y

compris rouleau.

A reporter :
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411.403 DN/ID 100/112 mm

417

404

.100
.106

107

Cet article comprend également

toute fourniture des points

menionnés ci-dessous :

- Tout type de coudes

- Tout type de manchons

- Tout type de manchette

d'introduction

- Filet de signalisation

- Et tout transport extérieur

au chantier des éléments

jusqu'a pied d'oeuvre.
:CSG1
(ALB2
‘ALB2
:CRC3
:CRC3
:Total

Tuyaux avec emboiture, y
compris joint d'étanchéité.

Longueur de tube m toutes, y

compris rouleau.
DN/ID 120/132 mm

Cet article comprend également

toute fourniture des points

menionnés ci-dessous :

- Tout type de coudes

- Tout type de manchons

- Tout type de manchette

d'introduction

- Filet de signalisation

- Et tout transport extérieur

au chantier des éléments

jusqu'a pied d'oeuvre.
:CSG1
(ALB2
‘ALB2
:CRC3
:CRC3
:Total

Fourniture d'accessoires.

‘REU1
‘REU2
‘REC2
‘REU3
‘REC3

‘REU1
‘REU2
‘REC2
‘REU3
‘REC3

Bouchons de fermeture pour tubes.

DN/ID 49/60 mm :CSG1
ALB?2
ALB2
:CRC3
:CRC3
;Total

DN/ID 80/92 mm  :CSG1
:ALB2
‘ALB2
:CRC3

A reporter :
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‘REU2
‘REC2
‘REU3

20
30
20
35
75
180

20
30
20
35
75
180

W =
ONOOOOO O

NNNN

333333

333333

T T TTTTDT

T T T O



Projet :

1826
Route du Pont-Butin
Lot1 : Réseaux assainissements

Page: 65
06.05.2021

Contrat:1 CAN Construction : 151 Constructions de réseaux enterrés F/14(V"14)
417.107 :CRC3 :REC3 2 p
:Total 10 o S
.108 DN/ID 100/112 mm
:CSG1 ‘REU1 2 p
(ALB2 REUZ2 2 p
‘ALB2 ‘REC2 2 p
:CRC3 ‘REU3 2 p
:CRC3 ‘REC3 2 p
:Total 10 o PSP
.109 DN/ID 120/132 mm
:CSG1 ‘REU1 2 p
(ALB2 :REU2 2 p
‘ALB2 ‘REC2 2 p
:CRC3 :REUS3 2 p
:CRC3 :REC3 2 p
:Total 10 o SR
420 Tubes de protection de cables; pose seule
R 429 Pose de tubes de protection de cables tout types, raccord et
accessoire.
Y compris tout déplacement, chargement et déchargement
avant la mise en place.
R .001 DN/ID 49/60 mm
Cet article comprend également
toute mise en place des points
mentionnés ci-dessous :
- Tout type de coudes
- Tout type de manchons
- Tout type de manchette
d'introduction
- Filet de signalisation
- Toutes coupes nécessaires et
évacuation des chutes.
- Tout transports intérieur au
chantier des éléments.
:CSG1 ‘REU1 40 m
(ALB2 REU2 60 m
‘ALB2 ‘REC2 40 m
:CRC3 :REUS3 70 m
:CRC3 :REC3 150 m
:Total 360 2 0 TP
R .002 DN/ID 80/92 mm

Cet article comprend également
toute mise en place des points
mentionnés ci-dessous :

- Tout type de coudes

- Tout type de manchons

- Tout type de manchette
d'introduction

- Filet de signalisation

- Toutes coupes nécessaires et
évacuation des chutes.

- Tout transports intérieur au

A reporter :
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R 429.002 chantier des éléments.

R

440

441

.003

.004

.301

:CSG1
ALB2
ALB?2
:CRC3
:CRC3
:Total

DN/ID 100/112 mm

Cet article comprend également

toute mise en place des points

mentionnés ci-dessous :

- Tout type de coudes

- Tout type de manchons

- Tout type de manchette

d'introduction

- Filet de signalisation

- Toutes coupes nécessaires et

évacuation des chutes.

- Tout transports intérieur au

chantier des éléments.
:CSG1
(ALB2
‘ALB2
:CRC3
:CRC3
:Total

DN/ID 120/132 mm

Cet article comprend également

toute mise en place des points

mentionnés ci-dessous :

- Tout type de coudes

- Tout type de manchons

- Tout type de manchette

d'introduction

- Filet de signalisation

- Toutes coupes nécessaires et

évacuation des chutes.

- Tout transports intérieur au

chantier des éléments.
:CSG1
(ALB2
‘ALB2
:CRC3
:CRC3
:Total

Accessoires

‘REU1
‘REU2
‘REC2
‘REU3
‘REC3

‘REU1
‘REU2
‘REC2
‘REU3
‘REC3

‘REU1
‘REU2
‘REC2
‘REU3
‘REC3

20
30
20
35
75
180

20
30
20
35
75
180

20
30
20
35
75
180

Accessoires; pose seule.

Repose de candélabres et feux
de circulation selon les
presciptions des SIG et autres
services compétents.

up =p

y compris transports depuis

A reporter :
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441.301 dépbt, charges/ déchargements

470

471

475

.302

.100
101

.200
.201

jusqu'a pied-d'oeuvre, moyen
de levage, garniture pour
fixation.

Socle compté a part.

:CSG1 ‘REU1 1
(ALB2 REUZ2 5
‘ALB2 ‘REC2 5
:CRC3 :REUS3 4
:CRC3 :REC3 4
TAP4 :REU4 1
‘TAP4 :REC4 2
:Total 22

Repose de coffrets électriques

selon les presciptions des

SIG.

up =p

y compris transports depuis

dépdt, charges/ déchargements

jusqu'a pied-d'oeuvre, moyen

de levage, garniture pour

fixation.

Socle compté a part.
‘ALB2 ‘REU2 1
:CRC3 :REUS3 1
:CRC3 :REC3 2
:Total 4

Travaux accessoires

Percements.

Dans parois en béton armé.

Dimensions mm jusqu'a 150

jusqu'a épaisseur 15cm.

Introduction dans chambre de

tirage existante. :ALB2 :REU2 1
:CRC3 ‘REU3 1
:CRC3 REC3 2
:Total 4

Dans parois en béton non armé.

Dimensions mm jusqu'a 150.

jusqu'a épaisseur 15cm.

Introduction dans chambre de

tirage existante. ‘ALB2 ‘REU2 1
:CRC3 :REUS3 1
:CRC3 :REC3 2
:Total 4

Calibrage de tuyaux/tubes posés.

A reporter :
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475.004 DN/ID jusqu'a DN 150 y compris

477

R 490

R 491

.001

.100

110

A1

113

protocole de calibrage.

:CSG1 ‘REU1 100
ALB2 ‘REU?2 150
ALB?2 ‘REC2 100
:CRC3 ‘REU3 175
:CRC3 ‘REC3 375
:Total 900

Introduction par tirage de fils métalliques dans tuyaux/
tubes et fixation aux deux extrémités.

Y compris fourniture.

:CSG1 ‘REU1 100
ALB2 ‘REU?2 150
ALB?2 ‘REC2 100
:CRC3 ‘REU3 175
:CRC3 ‘REC3 375
:Total 900

Conduite d'eau potable
Tube pour alimentation en eau potable
Fourniture et pose de conduite d'eau potable.

Tuyau a pression PE100 et assemblage par soudure, PN16.
Fourniture et pose de tuyau droit ou en courbe, y compris
soudage bout a bout avec élément chauffant.

Tuyau a pression PE100 type S-
5 PN16.

Diametre 125/102.2mm

Cette article comprend
également toute fourniture et
mise en place des points
mentionnés ci-dessous.

-Tout type de coude,
embranchement et Té.

-Tout type de collets a bride,

de manchons pour raccordement
sur fonte ou acier.

-Filet de signalisation

-Toutes coupes nécessaires et
évacuation des chutes.

-Tout transport intérieur et
extérieur au chantier des
éléments jusqu'a pied

d'oeuvre. ALB2 :CMP2 20
:CRC3 :CMP3 160
:Total 180

Tuyau a pression PE100 type S-
5 PN16.

Diametre 315/257.8mm

Cette article comprend
également toute fourniture et
mise en place des points
mentionnés ci-dessous.

A reporter :
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R 491.113

R .200

R 210

R 211

R 213

R .220

R 221

R .300

-Tout type de coude,
embranchement et Té.

-Tout type de collets a bride,
de manchons pour raccordement
sur fonte ou acier.

-Filet de signalisation

-Toutes coupes nécessaires et
évacuation des chutes.

-Tout transport intérieur et
extérieur au chantier des
éléments jusqu'a pied

d'oeuvre. ALB2 :CMP2 65
:CRC3 :CMP3 400
:Total 465

Travaux accessoires pour eau potable

Robinet vanne a papillon.

Fourniture et pose de vannes, y compris brides et manchons,
élements de serrage, rallonge de tige, garniture pour
assemblage, calage.

Vanne a papillon type VonRoll

PN16 ou similaire.

DN100mm

Y compris tout transport

intérieur et extérieur au

chantier des éléments jusqu'a

pied d'oeuvre, cape et bouche

a clef avec couvercle.
‘ALB2 :CMP2
:CRC3 :CMP3
:Total

(o) I

Vanne a papillon type VonRoll
PN16 ou similaire.
DN300mm
Y compris tout transport
intérieur et extérieur au
chantier des éléments jusqu'a
pied d'oeuvre, cape et bouche
a clef avec couvercle.
:CRC3 :CMP3 3

Borne hydrante.
Mise en place, y compris brides et manchons, élements
de serrage, garniture pour assemblage, calage.

Repose borne hydrante.

Y compris tout transport

intérieur et extérieur au

chantier des éléments jusqu'a

pied d'oeuvre. :CRC3 :CMP3 3

Essais de pression

A reporter :
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R 491.310 Essais de pression des conduites d'eau potable, mise
en place par l'entrepreneur.
Exécution selon les normes en vigueur.

R .311 Essai de pression concernant
I'eau potable, tuyau a
pression PE100 de tout
diamétre.

Selon procédure standard, y
compris:

-Toutes préparations
(remplissage, purge, etc...)
-Exécution en une seule étape
avec, si nécessaire, division
en trongons partiels..
-Comprend la fourniture et
pose de bouchons provisoires
éventuels.

Y compris fourniture du
rapport d'essais en format
papier ou informatique.

‘ALB2 :CMP2 1 gl
:CRC3 :CMP3 1 gl
:Total 2 gl s s

R .312 Plus-value sur l'art.
R491.311, pour exécution de
I'essai de pression en
plusieurs interventions,
décalées dans le temps.

(ALB2 :CMP2 1 gl

:CRC3 :CMP3 1 gl

:Total 2 gl e ————
600 Regards/chambres, socles

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, régles de métré et définitions a prendre en
considération.

610 Regards/chambres en éléments préfabriqués, sans dispositif
de fermeture

611 Exécution de regards/chambres en éléments préfabriqués.

.100 En béton. Fonds de regard/ chambre en béton coulé sur
place ou en éléments préfabriqués.

.131 Fourniture et mise en place
d'une chambre de tirage pour
éclairage public ou autres
réseaux secs.

Béton préfabriqué ou coulé sur

Areporter:
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611.131 place DN int jusqu'a 800mm,

630

632

132

.100

101

profondeur 100 cm:
Y compris tout déplacements,
chargement et déchargement
avant mise en place.
Comprend les introductions
jusqu'a DN 100mm
Y compris fourniture et mise
en place d'un béton maigre et
d'un puisard de drainage pour
évacuation des eaux.
Terrassement, remblayage et
dispositifs de fermeture
compté a part. :CRC3
:TAP4
:Total

Fourniture et mise en place
d'une chambre de dimension
intérieur jusqu'a 100 mm x100
mm.

Profondeur jusqu'a m 1.50.
Pour réseaux secs divers.

Y compris tout déplacements,
chargement et déchargement
avant mise en place,

introductions jusqu'a DN 150mm

Y compris fourniture et mise
en place de béton, d'un béton
maigre et d'un puisard de

drainage PE 80 pour évacuation

des eaux.

Terrassement, remblayage et

dispositifs de fermeture

compté a part. :ALB2
:CRC3
:Total

Réhausses, tétes tronconiques, dispositifs de fermeture

:REC3
‘REC4

‘REC2
‘REC3

wW =

WN =

Dispositifs de fermeture complets pour regards/chambres.

Y compris fourniture. Pose a la hauteur définitive.

Classe D400 type Von Roll

2630-060-00 ou similaire, en

fonte étanche DN jusqu'a mm

600.

Dispositif de fermeture de

chambre électrique.

Y compris couvercle en fonte

et cadre béton DN128cm.
‘ALB2
:CRC3

A reporter :

‘REC2
‘REC3

T T T

T T T
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632.101 ‘TAP4 :REC4 1 p
:Total 6 P e eeereeereaeaaaaaaaaa
.102 Classe C250 type Von Roll
2630-060-00 ou similaire, en
fonte DN jusqu'a mm 600.
Dispositif de fermeture de
chambre électrique.
Y compris couvercle en fonte
avec pose en feuillure.
‘ALB2 ‘REC2 1 p
:CRC3 ‘REC3 4 p
‘TAP4 :REC4 1 p
:Total 6 o SRR
700 Enrobages, remblayages
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, régles de métré et définitions a prendre en
considération.
710 Fourniture des matériaux
711 Fourniture de granulats naturels, a pied d'oeuvre ou au
dépbt provisoire, y compris déchargement.
.200 Métré: volume théorique.
.210 Graves non traitées selon norme SN 670 119-NA.
.214 Grave 0/45, non gélive.
:CSG1 ‘REU1 20 m3
(ALB2 REUZ2 25 m3
‘ALB2 ‘REC2 20 m3
(ALB2 :CMP2 60 m3
:CRC3 ‘REU3 30 m3
:CRC3 REC3 60 m3
:CRC3 :CMP3 480 m3
:Total 695 M3 e e
.220 Granulats selon norme
SN 670 102-NA.
.221 Sable roulé, lavé 0/4.
:CSG1 ‘REU1 10 m3
(ALB2 REUZ2 15 m3
‘ALB2 ‘REC2 10 m3
(ALB2 :CMP2 20 m3
:CRC3 ‘REU3 20 m3
:CRC3 :RECS3 50 m3
:CRC3 :CMP3 50 m3
:Total 175 M3 e e
720 Mise en oeuvre d'enrobages de tuyaux/tubes et de caniveaux
721 Mise en place et compactage de matériaux d'enrobage.

A reporter :
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721.200 Métré: volume théorique.

730

731

740

742

.203

.100

.103

.100

110

114

.301

Sable concassé, lavé 0/4.
Mise en place a la machine et
travaux auxiliaires a la main.

:CSG1 ‘REU1 10
ALB2 ‘REU?2 15
ALB?2 ‘REC2 10
ALB2 :CMP2 20
:CRC3 ‘REUS3 20
:CRC3 :REC3 50
:CRC3 :CMP3 50
:Total 175

Béton de propreté, lit de béton, béton d'enrobage

Fourniture, mise en oeuvre et compactage de béton de pro-
preté, de béton pour lit de pose et de béton d'enrobage.
Métré: volume théorique.

Béton avec granulats pour béton.
CEM kg/m3 C20/25

Mise en place a la machine et
travaux auxiliaires a la main.

ALB2 :CMP2 50
:CRC3 :CMP3 325
;Total 375

Remblayages

Remblayage avec matériaux mis en dépdt latéral ou matériaux

d'apport. Métré: volume théorique.
Compactage lourd.
A la machine.

Compactage lourd sous
chaussée.

Matériau d'excavation ou Grave
non traitée 0/45, Conc. art.
711.214.

Coefficient ME1=2100 MN/m2 et
rapport ME2/ME1<2.5

:CSG1 ‘REU1 10
ALB2 ‘REU2 15
ALB2 ‘REC2 10
ALB2 :CMP2 50
:CRC3 REU3 20
:CRC3 ‘REC3 45
:CRC3 :CMP3 250
:Total 400

Compactage lourd ou léger,
selon emplacement.
A la machine et a la main.

A reporter :

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
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742.301 Matériau d'excavation ou Grave

750

757

R 759

151

.100
.101

.300
.301

.001

non traitée 0/45, Conc. art.

711.214.

Coefficient ME1=80 MN/m2 sous

trottoir et ME1=100 MN/m2 sous

chaussée. :CSG1
ALB?2
ALB2
ALB?2
:CRC3
:CRC3
:CRC3
‘Total

Travaux accessoires (1)

:REU1
‘REU2
‘REC2
:CMP2
‘REU3
‘REC3
:CMP3

10
10
10
10
10
15
230
295

Bourrage sous tuyaux/tubes, conduites et similaires, selon
prescriptions du propriétaire du réseau.

Avec sable. Y compris fourniture.

Largeur m 0,30, épaisseur

m 0,10. ‘ALB2
(ALB2
:CRC3
:CRC3
:Total

Avec béton. Y compris fourniture.

CEM kg/m3 200. Largeur m 0,30,

épaisseur m 0,10. :CSG1
ALB2
ALB2
ALB2
:CRC3
:CRC3
:CRC3
:Total

Fourniture, mise en place et évacuation de: Coffrage.

Coffrage type 1, 1 face.

Hauteur de coffrage jusqu'a m

0.50.

Y compris tout transport,

chargement et déchargement.
:CSG1
(ALB2
‘ALB2
(ALB2
:CRC3
:CRC3
:CRC3
:Total

Total Constructions de réseaux enterrés

‘REU2
:CMP2
‘REC3
:CMP3

‘REU1
‘REU2
‘REC2
:CMP2
‘REU3
‘REC3
:CMP3

‘REU1
‘REU2
‘REC2
:CMP2
‘REU3
‘REC3
:CMP3

10
10
10
45
75

10
10

10
45
90

10
10
10
20
10
20
50
130

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

33333

33333333

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
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152

Fongages (pousse-tube)

000

100

120

121

.100

.200

.100

.101

Conditions générales

. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent
pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenétres de réserve prévues a cet effet et leur
numeéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construc-
tion - Informations pour les utilisateurs”, chiffre 6).

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les
deux premiéeres lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les
textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construc-
tion - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

Descriptif abrégé: le texte complet CAN 152F/2012 fait foi
Fongages (pousse-tube) (V'14)

Les indications relatives aux
régles de rémunération, aux
dispositions de métré ainsi
qu'aux termes et définitions

se trouvent dans le sous-para-
graphe de réserve 090. Elles
ne sont pas reprises du CAN
mais sont définies en fonction
de la spécificité de I'ouvrage
projeté.

Installations de chantier et épuisement des eaux

Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'article 000.200 sont appliquées.

Microtunneling

Equipement pour microtunneling, selon besoins de I'en-
trepreneur, tels qu'engins de transbordement et de levage,
compresseurs et équipement de vérinage, y compris appareils
accessoires nécessaires, dispositifs de transport, massifs
d'appui, téte de forage, installations de ventilation, sé-
parateurs et bacs de décantation; station intermédiaire de
poussée non comprise. Selon norme SIA 118.

Installation et enlévement ainsi que mise a disposition
pour la durée des travaux de I'entrepreneur.

Surface nécessaire au puits de

départ m2 jusqu'a 40.

Trongon de fongage

Entre chambre EC de n°B->n°C.
Entre chambre EU de n°E->n°F
Depuis le méme puits de
départ.

Pour tube/tuyau de fongage

DN 550

Pour tube/tuyau de foncage DN
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121.101 300

170

171

180

.200
.201

.100

110

A1

400

421

Trongon de fongage m 40
:CRC3 :REC3 1

Déplacement a l'intérieur du puits de départ.

Conc. art. 121.101
Trongon de fongage
Entre chambre EC de n°B->n°C.
Entre chambre EU de n°E->n°F
Dans le méme puits de départ.
:CRC3 ‘REU3 1

Pompes dans fouilles et zone de fongage

Transport aller des pompes pour fouilles, y compris ac-
cessoires, mise en dépdbt sur le chantier et transport re-
tour.

Pompes électriques. Y compris exécution de puisards d'aspi-
ration dans le fond de fouille. Métré: nombre de
pompes.

Hauteur manométrique de relevage jusqu'a m 5,0.

Débit de pompage jusqu'a
I/min 600. :CRC3 2

Fonctionnement des pompes électriques, y compris sur-
veillance durant I'horaire de travail normal. Frais des con-
sommables de fonctionnement et frais d'électricité a charge
de I'entrepreneur.

Hauteur manométrique de rele-

vage m jusqu'a m 5.0.

Débit de pompage I/min 600.

up =gl

Pour la durée des prestations

de l'entrepreneur. :CRC3 2

Traitement de I'eau pompée

A reporter :

o]
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181 Bassins de décantation. .,

.100 Bassins de décantation avec parois plongeantes, pour trai-
tement ultérieur des eaux.

.110 Installation et enlévement a la fin des prestations de
I'entrepreneur.

.111 Pour venue d'eau m3/h jusqu'a
36.
Déversement prévu dans le
réseau d'eaux claires ou eaux
usées aprés décantation et
traitement selon préscriptions
des services compétents.
:CRC3 1 P e e

.120 Mise a disposition, entretien et maintenance, pour la durée
des prestations de I'entrepreneur, vidange non comprise.

.121 Conc. art. 181.111
Y compris conduite flexible ou
autre pour évacuation des
eaux. :CRC3 1 P e e

.151 Vidange, y compris élimination
selon les presciptions et
ordonnances ainsi que taxes de

depét.

Conc. art. 181.111

up =gl :CRC3 1 UP  ceerreeeeciiiniees rreeee e e e e
300 Puits de départ et d'arrivée, selon métré

Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'article 000.200 sont appliquées.

350 Eléments complémentaires dans puits

351 Eléments complémentaires pour puits de départ et d'arrivée.
.100 Puits de départ.

.110 Exécution de radiers pour l'installation de I'équipement
de vérinage, y compris incorporés nécessaires.

.111 Puits de départ
Le puits est commun pour les
réseaux EU et EC.
jusqu'a 40m2. :CRC3 :REUS3 1 gl s e

.200 Puits d'arrivée.

Areporter:
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351.210 Exécution de radiers pour l'installation de I'équipement
de vérinage, y compris incorporés nécessaires.

.211 Puits d'arrivée
Le puits est commun pour les
réseaux EU et EC.
jusqu'a 40m2. :CRC3 REC3 1 gl s e

500 Microtunneling

— = A

Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'article 000.200 sont appliquées.

510 Fourniture de tubes/tuyaux, de profilés et autres éléments de
fongcage
515 Fourniture de tubes/tuyaux de fongage en plastique armé de

fibres de verre PRV, y compris raccords.

.100 Longueur d'élément m 2,00.

.130 DN 300.

.133 Epaisseur de paroi mm 27. Ef-
fort de poussée a reprendre
max. kN 353.
Trongon de fongage
De la chambre EU n°E -> n°F
:CRC3 :REU3 40 M e e

.150 DN 550.

.153 Epaisseur de paroi mm 38. Ef-
fort de poussée a reprendre
max. kN 1'424.

Trongon de fongage
De la chambre EC n°B -> n°C

:CRC3 :REC3 40 M e e
520 Vérinage de tubes/tuyaux, de profilés et autres éléments de
foncage
521 Mise en place et vérinage de tubes/tuyaux, de profilés et

d'autres éléments de foncage.
Fourniture des tubes/tuyaux non comprise.

.100 Vérinage descendant ou ascendant, jusqu'a % 10, y compris
abattage des matériaux.

.150 Tubes/tuyaux en plastique renforcé de fibres de verre PRV.

.151 DN 300.
Trongon de fongage

Areporter:
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521.151 De la chambre EU n°E -> n°F

523

530

531

152

152

400
402

403

.001

:CRC3 ‘REU3 40
DN 550.
Trongon de fongage
De la chambre EC n°B -> n°C

:CRC3 :REC3 40

Coupe de tubes/tuyaux de fongage.
Tubes/tuyaux en plastique renforcé de fibres de verre PRV.

Conc. art. 515.133

DN 300

Métré: nombre de coupe

up =p

Y compris évacuation des

déchets. :CRC3 :REU3 2
Conc. art. 515.153

DN 550

Métré: nombre de coupe

up =p

Y compris évacuation des

déchets. :CRC3 :REC3 2

Joints d'étanchéité

Fourniture et mise en place de joints d'étanchéité pour tubes
/tuyaux et autres éléments de fongage.

Raccord de tubes/tuyaux en
PRV.

Conc. art. 515.133 et 515.153
Pour tube/tuyau de fongage
DN 550 et 300

Métré: nombre (p)

up =p

Y compris autres éléments

nécessaires. :CRC3 REU3 20
:CRC3 ‘REC3 20
:Total 40

Total Fongages (pousse-tube)
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162

Enceintes de fouilles

000

100

110

.100

.200

.900

.100

110

.100

110

Conditions générales

. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent
pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenétres de réserve prévues a cet effet et leur
numeéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construc-
tion - Informations pour les utilisateurs”, chiffre 6).

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les
deux premiéeres lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les
textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construc-
tion - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

Descriptif abrégé: le texte complet CAN 162F/2013 fait foi
Enceintes de fouilles (V'14)

Les indications relatives aux
conditions de rémunération et
aux régles de métre, ainsi que
les définitions des termes
techniques utilisés dans le
descriptif, sont données dans

le sous-paragraphe de ré-
serve 090. Elles ne sont pas
reprises du CAN mais sont spé-
cifiques a l'ouvrage projeté.

L'ensemble des installations du CAN 162 sont a reporter sur
le CAN 113 sauf installation spécifique art. 111.111 et
331.121.

Rideaux de palplanches

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, régles de métré et définitions a prendre en
considération.

Description des rideaux de palplanches.

Hauteur du rideau de pal-
planches, mesurée du niveau du
terrain jusqu'au niveau du

fond de fouille, m jusqu'a

6.50

Nuance d'acier ST 37.

Type de profil lll S ou IV N,

ou similaire.

Installations de chantier

Description de la plate-forme de travail.

Conc. art. 111.111
Surface restreinte sur
chaussée a fort trafic.
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110.200

111

112

210

.100

110
A1

.001

Description de I'acces a la plate-forme de travail.

Conc. art. 111.111
Chaussée du Pont-Butin.

Installations de chantier pour rideaux de palplanches.

Ensemble de I'équipement pour le fongage de palplanches, y
compris déplacement d'une palplanche a l'autre. Eventuels
plates-formes surélevées, ponts provisoires, pontons et
similaires a l'art. 114 ou 115.

Selon proposition de I'entrepreneur.

Battage ou fongage des
palplanches.

Equipement de fongage selon
entrepreneur.

Exécution de I'ensemble des
travaux en plusieurs étapes.
Y compris rentrée et sortie du
dépbt, chargements et
déchargements, transports a
l'intérieur du chantier,

depuis la zone d'installation
de chantier au lieu
d'exécution du rideaux de

palplanches.

Surfaces d'intervention trés

limitées. :CSG1 ‘REU1 1
ALB2 ‘REU2 1
(ALB2 ‘REC2 1
:CRC3 ‘REU3 1
:CRC3 ‘REC3 1
{TAP4 ‘REU4 1
TAP4 ‘RECH4 1
:Total 7

Déplacement de I'équipement a l'aide d'engins, y compris

enlévement, transport et réinstallation. Métré: nombre

de déplacements.

Conc. art. 111.111

Par les propres moyens des

engins ou moyens appropriés.

Déplacement dans la zone de

chantier suivant phasage.

Pour I'ensemble de I'exécution

du rideaux de palplanches.
:CSG1 :REU1 1
‘ALB2 ‘REU2 1
(ALB2 REC2 1
:CRC3 ‘REU3 1
:CRC3 RECS3 1
{TAP4 ‘REU4 1
TAP4 :REC4 1
:Total 7

A reporter :

T T T TTTTT
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113 Interruption des travaux.
.100 Evacuation et réinstallation de I'ensemble de I'équipement
pour le fongage de palplanches lors d'une interruption or-
donnée par la direction des travaux.
.101 Conc. art. 111.111
Y compris interruption du
personnel. :CSG1 ‘REU1 1 o]l
‘ALB2 ‘REU2 1 gl
(ALB2 REC2 1 gl
:CRC3 ‘REU3 1 gl
:CRC3 ‘REC3 1 gl
‘TAP4 ‘REU4 1 gl
TAP4 :REC4 1 gl
:Total 7 gl s s
.200 Mise a disposition de l'installation, des machines et en-
gins lors d'une interruption ordonnée par la direction des
travaux ou d'une prolongation de la durée des travaux impu-
table au maitre d'ouvrage. Interruptions par journée: ma-
chines et engins.
.201 Conc. art. 111.111
Y compris interruption du
personnel. .CSG1 ‘REU1 2 d
(ALB2 REU2 2 d
‘ALB2 ‘REC2 2 d
:CRC3 :REUS3 3 d
:CRC3 :REC3 3 d
TAP4 :REU4 1 d
‘TAP4 :REC4 1 d
:Total 14 A s e ————
120 Fongage et extraction de rideaux de palplanches
121 Palplanches a réutiliser. Préparation et transport a I'em-
placement de fongage. X
1
.
.200 Longueur de palplanche m 6,01 a 12,00.
.201 Conc. art. 111.111
Mise a disposition et montage
par fongage ou autre moyen des
palplanches.
Longueur jusqu'a 12.00m avec
fiche jusqu'a 5.00m.
Métré: Surface effectivement
blindée. :CSG1 :REU1 930 m2
‘ALB2 ‘REU2 1'060 m2
(ALB2 REC2 230 m2
:CRC3 ‘REU3 455 m2
:CRC3 :RECS3 1'705 m2

A reporter :
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121.201 ‘TAP4 ‘REU4 440 m2
TAP4 ‘REC4 235 m2
:Total 5'055 M2 e e
.202 Conc. art. 111.111
Mise a disposition et montage
par fongage ou autre moyen des
palplanches, des puits de
microtunneling.
Réalisation en enceinte fermée
jusqu'a 40m2.
Longueur jusqu'a 9.00m avec
fiche jusqu'a 4.00m.
Métré: Surface effectivement
blindée. :CRC3 ‘REU3 130 m2
:CRC3 ‘REC3 130 m2
:Total 260 M2 s e
127 Evacuation des palplanches, y compris nettoyage et charge- >
ment. :ﬁ A
S 09"0‘@
.200 Longueur de palplanche m 6,01 a 12,00.
.201 Conc. art.121.201
Extraction et démontage des
palplanches y compris
nettoyage et chargement,
transport sur chantier pour
phase suivante et évacuation
des palplanches inutilisables,
et évacuation des palplanches
en fin de chantier.
Longueur jusqu'a 12.00m avec
fiche jusqu'a 5.00m.
Métré: Surface effectivement
blindée. :CSG1 :REU1 930 m2
‘ALB2 ‘REU2 1'060 m2
(ALB2 ‘REC2 230 m2
:CRC3 ‘REU3 455 m2
:CRC3 :REC3 1'705 m2
‘TAP4 ‘REU4 440 m2
TAP4 :REC4 235 m2
:Total 5'055 M2 e e
.202 Conc. art. 121.202

Extraction et démontage des
palplanches y compris
nettoyage et chargement,
transport sur chantier pour
phase suivante et évacuation
des palplanches inutilisables,
et évacuation des palplanches
en fin de chantier.

Longueur jusqu'a 9.00m avec
fiche jusqu'a 4.00m.

Métré: Surface effectivement
blindée.
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127

128

140

145

.202

.200

.201

.200

.201

:CSG1 ‘REU1 47
ALB2 REU2 53
ALB?2 ‘REC2 12
:CRC3 :REU3 23
:CRC3 ‘REC3 86
TAP4 REU4 22
TAP4 ‘RECH4 12
:Total 255

Rémunération de palplanches.

Rémunération pour les palplanches décrites selon

art. 121 mais demeurant dans le sol sur ordre de la direc-
tion des travaux ou rendues inutilisables sans faute de
I'entrepreneur. Ces palplanches deviennent propriété

du maitre d'ouvrage et sont rémunérées a I'entrepreneur.
Métré: surface de palplanches demeurant dans le sol ou ren-
dues inutilisables.

Conc. art. 111.111
Dédommagement pour palplanches
laissées dans le sol ou

inutilisables, sans faute de
I'entrepreneur. Si longueur
récupérée est inférieur a m

6.00, la longueur totale de
palplanches est comptée.

Métré: Surface effectivement.

:CSG1 ‘REU1 47
CALB2 REU2 53
ALB?2 ‘REC2 12
:CRC3 REU3 23
:CRC3 ‘REC3 86
TAP4 :REU4 22
TAP4 ‘RECH4 12
:Total 255

Travaux accessoires

Coupe de palplanches.

Coupe contre terrain. Métré: longueurs horizontale et ver-
ticale mesurées dans I'axe du rideau de palplanches.

Conc. art. 111.111

Coupe de Palplanches dégagées,
contre terre.

Métré: longueur de coupe

:CSG1 ‘REU1 155
:ALB2 ‘REU2 180
‘ALB2 ‘REC2 35
:CRC3 ‘REU3 95

A reporter :
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145.201 :CRC3 :REC3 340 m
TAP4 :REU4 90 m
:TAP4 :REC4 50 m
:Total 945 2 0 SRR
401 Etayage du rideau de
palplanches avec profilés HEA
ou HEB.
Y compris transport pour
amener le matériel, la coupe
des profilés, mise en tension
avec des coins métalliques et
calage, enléevement des
profilés au fur et a mesure du
remblayage, le retour du
matériel au dépbt ou a la
déchage.
Métré: surface de rideau
étayé.
Conc. art. 111.111
up =t :CSG1 :REU1 9 up
‘ALB2 ‘REU2 10 up
(ALB2 REC2 2 up
:CRC3 ‘REU3 5 up
:CRC3 :REC3 19 up
‘TAP4 ‘REU4 5 up
TAP4 REC4 3 up
:Total 53 U] o OO
402 Fourniture et mise en place de
protection de blindage avec un
bache en plastique.
Y compris enlévement au fur et
a mesure de l'avancement.
Conc. art. 111.111
up = m2 :CSG1 ‘REU1 930 up
(ALB2 REU2 1'060 up
‘ALB2 ‘REC2 230 up
:CRC3 :REU3 455 up
:CRC3 :REC3 1'705 up
TAP4 :REU4 440 up
‘TAP4 :REC4 235 up
:Total 5'055 (U] o PSP R

300 Parois berlinoises

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, régles de métré et définitions a prendre en
considération.

.100 Description des profilés de paroi berlinoise.

.110 Parois berlinoise fichée.
Hauteur de paroi berlinoise,
du niveau du terrain au niveau
du fond de fouille, m jusqu'a
6.50
Nuance d'acier S 235.
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300.110 Type de profilé HEM 160

310

311

312

.100
110

.200
210

.100

120
21

.100

.101

Masse du profilé kg/m 76.2

Installations de chantier

Description de la plate-forme de travail.

Conc. art. 311.121
Surface restreinte sur
chaussée a fort trafic.

Description de l'acces a la plate-forme de travail.

Conc. art. 311.121
Chaussée du Pont-Butin.

Installations de chantier pour parois berlinoises.

Ensemble des équipements pour le fongage des profilés de pa-
roi berlinoise et I'exécution des forages. Plates-formes de
travail surélevées a l'art. 315.

Pour parois berlinoises avec profilés posés dans forages.

Nombre d'ateliers 1
Rendement moyen prévu par ate-
lierm/d .....cocvveennne
Exécution de I'ensemble des
travaux en plusieurs étapes.
Y compris rentrée et sortie du
dépbt, chargements et
déchargements, transports a
l'intérieur du chantier,

depuis la zone d'installation
de chantier au lieu
d'exécution des parois

berlinoises.

Surfaces d'intervention trés

limitées. :CSG1 ‘REU1 1
ALB?2 ‘REU2 1
ALB2 ‘REC2 1
:CRC3 ‘REU3 1
:CRC3 ‘REC3 1
TAP4 ‘REU4 1
TAP4 ‘REC4 1
;Total 7

Déplacement de I'équipement a l'aide d'engins, y compris
enlévement, transport et réinstallation. Métré: nombre
de déplacements.

Déplacement d'une partie d'ouvrage a une autre ou d'un ni-
veau de travail a un autre.

Conc. art. 311.121

Par les propres moyens des en-
gins.

Déplacement dans la zone de

A reporter :
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312.101 chantier suivant phasage.

314

.200

.201

.200

.201

.300

.301

Pour I'ensemble de I'exécution

des divers parois. :CSG1T
ALB?2
CALB2
:CRC3
:CRC3
TAP4
TAP4
;Total

Déplacement d'un profilé a l'autre.

Conc. art. 311.121
Entre-axe des profilés d'une
paroi env. 1.50 a 2.50ml.
Espace entre les deux parois
max. 2.50 ml. :CSG1
‘ALB2
(ALB2
:CRC3
:CRC3
:TAP4
TAP4
:Total

Interruption des travaux.

Mise a disposition de l'installation, des machines et en-
gins lors d'une interruption ordonnée par la direction des

:REU1
‘REU2
‘REC2
‘REU3
:REC3
‘REU4
‘REC4

:REU1
‘REU2
‘REC2
‘REU3
:REC3
‘REU4
‘REC4

~N—_) A aaan

travaux ou d'une prolongation de la durée des travaux impu-

table au maitre d'ouvrage. Interruptions par journée: ma-

chines et engins.

Conc. art. 311.121

Y compris interruption du

personnel. .CSG1
(ALB2
‘ALB2
:CRC3
:CRC3
TAP4
:TAP4
:Total

Mise a disposition de l'installation, des machines et en-
gins lors d'une interruption ordonnée par la direction des

‘REU1
‘REU2
‘REC2
:REU3
‘REC3
‘REU4
‘REC4

=22 BAN-_20OW

—_

travaux ou d'une prolongation de la durée des travaux impu-

table au maitre d'ouvrage. Interruptions par heure:

main-d'oeuvre, machines et engins.

Conc. art. 311.121
Y compris interruption du
personnel.

A reporter :

T T TTTTTT T T T TTTTT

O 0000000




Projet :

1826
Route du Pont-Butin
Lot1 : Réseaux assainissements

Page: 88
06.05.2021

Contrat:1 CAN Construction : 162 Enceintes de fouilles F/13(V'14)
314.301 :CSG1 ‘REU1 30 h
(ALB2 REU2 30 h
‘ALB2 ‘REC2 10 h
:CRC3 :REUS3 20 h
:CRC3 :REC3 40 h
TAP4 REU4 10 h
‘TAP4 :REC4 10 h
:Total 150 h o s
320 Fourniture de profilés
322 Profilés de paroi berlinoise demeurant dans le sol. Fourni-
ture, préparation et transport a I'emplacement de fongage.
.301 Nuance d'acier S 235
Longueur de profilé m jusqu'a
10.00
Conc. art. 334.801
up =t
Partie supérieure des profilés
a extraire ultérieurement et a
évacuer. :CSG1 :REU1 84 up
‘ALB2 ‘REU2 93 up
(ALB2 REC2 20 up
:CRC3 ‘REU3 43 up
:CRC3 :RECS3 159 up
‘TAP4 ‘REU4 42 up
TAP4 :REC4 23 up
:Total 464 3] o OSSP
323 Transport de profilés de paroi berlinoise d'une partie d'ou-
vrage a une autre ou a l'intérieur du chantier, lors d'exé- N
cution par étapes; y compris chargement et déchargement. "V
Toutes longueurs de profilés. /ﬁ/ %
.200 En empruntant le réseau routier public.
.201 Conc. art. 322.301
Distance de transport m du
phase a une autre.
Ne comprenant pas les
transports éventuels a
l'intérieur du chantier depuis
la zone d'installation de
chantier au lieu d'exécution,
compris dans art. 322.301
:CSG1 :REU1 84 t
(ALB2 REU2 93 t
‘ALB2 ‘REC2 20 t
:CRC3 REUS3 43 t
:CRC3 ‘REC3 159 t
TAP4 REU4 42 t
‘TAP4 :REC4 23 t
:Total 464 b
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330 Foncage de profilés, toutes nuances d'acier
334 Forages pour profilés de paroi berlinoise ainsi que mise en @
place, positionnement et fixation des profilés dans fo-
rages. Mise en dépbt latéral des déblais de forage. @
N e
e N
.801 Forage tubé.
Forage dans sol selon le
rapport géotechnique et
hydrologique du bureau GADZ.
Longueur de forage m jusqu'a
10.00
Diamétre de forage mm jusqu'a
350.
up = ml
(distance de forage)
Y compris difficultés pour
exécution dans I'embarras des
conduites en sous-sol et
supplément pour traversée
d'obstacles au trépan ou avec
outils de forage en rocher.
:CSG1 :REU1 1'090 up
‘ALB2 ‘REU2 1'215 up
(ALB2 :REC2 254 up
:CRC3 ‘REU3 565 up
:CRC3 :REC3 2'077 up
:TAP4 ‘REU4 545 up
TAP4 :REC4 290 up
:Total 6'036 UP crerericieeeiies aeerieeeeenieeee e
335 Construction de socles de profilés de paroi berlinoise et
remplissage de forages.
.200 Bétonnage du socle de profilé.
Métré: longueur du socle selon plan.
.210 Diameétre de forage jusqu'a mm 700.
211 Conc. art. 334.801
Diamétre du socle mm jusqu'a
350.
Longueur du socle m jusqu'a
max 3.50.
Béton CEM kg/m3 42.5 C25/30
Y compris tous adjuvents
nécessaires, et supplément
pour béton imergé. :CSG1 ‘REU1 256 m
(ALB2 REU2 295 m
‘ALB2 ‘REC2 57 m
:CRC3 :REU3 157 m
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335.211 :CRC3 ‘REC3 568 m
TAP4 :REU4 147 m
:TAP4 ‘REC4 79 m
:Total 1'559 M s e
.500 Remplissage de forages avec sol meuble. Métré: longueur, y
compris hors-profils. ~ /
AN
.
.520 Avec matériau d'apport. Y compris fourniture.
.521 Matériau: sable 0/4
Conc. art. 3234.801
Diamétre de forage mm max 350.
:CSG1 ‘REU1 770 m
(ALB2 REU2 846 m
‘ALB2 ‘REC2 183 m
:CRC3 :REU3 370 m
:CRC3 :REC3 1'367 m
TAP4 :REU4 360 m
:TAP4 :REC4 193 m
:Total 4'089 M s e
340 Mise a disposition de profilés
341 Mise a disposition de profilés de paroi berlinoise. Toutes
nuances d'acier.
.100 Tous types de profilés. Métré: masse x nombre de mois.
.101 Conc. art. 322.301 :CSGT :REU1 78 t
‘ALB2 ‘REU2 87 t
(ALB2 REC2 19 t
:CRC3 :REU3 40 t
:CRC3 :REC3 148 t
‘TAP4 ‘REU4 39 t
TAP4 :RECH4 21 t
:Total 432 U
350 Démontage et évacuation de profilés
351 Extraction de profilés de paroi berlinoise. Métré: lon- t
gueur extraite du sol.
ﬁ@/
AN
-~ | : N
.100 Selon proposition de I'entrepreneur.
.101 Mode d'extraction selon

proposition de l'entrepreneur.
Compris etayage + filiere +
téte de profilés.

Conc. art. 322.301
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351.101 :CSG1 ‘REU1 464 m
(ALB2 REU2 535 m
‘ALB2 ‘REC2 103 m
:CRC3 :REUS3 284 m
:CRC3 :REC3 1'030 m
TAP4 :REU4 267 m
‘TAP4 :REC4 143 m
:Total 2'826 M s e
352 Evacuation du chantier de profilés de paroi berlinoise, y %/ A
compris nettoyage et chargement. Métré: masse extraite. % .
4
.100 Longueur de profilé jusqu'a m 8,00.
.101 Conc. art. 351.101 :CSGT1 ‘REU1 24 t
(ALB2 REU2 27 t
‘ALB2 ‘REC2 6 t
:CRC3 :REUS3 15 t
:CRC3 :REC3 52 t
TAP4 ‘REU4 14 t
:TAP4 :REC4 8 t
:Total 146 S
354 Rémunération pour les profilés de paroi berlinoise décrits
selon art. 321 mais demeurant dans le sol sur ordre de la
direction des travaux ou rendus inutilisables sans faute
de I'entrepreneur. Ces profilés deviennent propriété du
maitre d'ouvrage et sont rémunérés a I'entrepreneur. Mé-
tré: masse des profilés demeurant dans le sol ou rendus
inutilisables.
.301 Nuance d'acier S 235
Conc. art. 322.301 :CSG1 :REU1 78 t
‘ALB2 ‘REU2 87 t
(ALB2 REC2 19 t
:CRC3 ‘REU3 40 t
:CRC3 :RECS3 148 t
‘TAP4 ‘REU4 39 t
TAP4 :REC4 21 t
:Total 432 U
360 Travaux accessoires
362 Soudage d'armatures et d'éléments en acier sur profilés de
paroi berlinoise. . XE
\ ~
.201 Soudure des armatures sur les

profilés pour fixation du
treillis de la parois
berlinoises.

Conc. art. 322.301

Matériau: Aciers d'armature B
500B

up = nombre de soudure
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362.201 Soudure sur une longueur

363

364

.301

.100

120

21

500

d'env. 3 a 5cm sur les 2 cotés

de la barre. :CSG1
ALB?2
CALB2
:CRC3
:CRC3
TAP4
TAP4
;Total

:REU1
‘REU2
‘REC2
‘REU3
:REC3
‘REU4
‘REC4

2'560
2'950

568
1'563
5'680
1'470

785

15'576

Coupe de profilés de paroi berlinoise. Rémunération de la
partie restant dans le sol a l'art. 354.

Profilés isolés ou dans la

zone du blindage.

Conc. art. 322.301

Type de profilé HEM 160

Métré: nombre de coupe x

masse.

up =t :CSG1
‘ALB2
(ALB2
:CRC3
:CRC3
‘TAP4
TAP4
:Total

Chargement des déblais de forage et évacuation au dép6t du

:REU1
‘REU2
‘REC2
‘REU3
‘REC3
‘REU4
‘REC4

maitre d'ouvrage ou de I'entrepreneur, y compris déchar-

gement, mise en place au dépét et taxes éventuelles.

Diamétre de forage jusqu'a mm 700. Métré: longueur

forée.

Au dépbt de I'entrepreneur.

Emplacement du dépét .........

Tous déblais. :CSG1
ALB2
ALB?2
:CRC3
:CRC3
TAP4
TAP4
:Total

Blindages

‘REU1
‘REU2
‘REC2
‘REU3
‘REC3
‘REU4
‘REC4

1'026
1'141
239
526
1'935
506
271
5'644

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, régles de métré et définitions a prendre en

considération.

A reporter :
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520 Excavations

521 Excavation a la machine, entre les profilés ou les pieux, par
tranches, y compris travaux complémentaires a la main.
Matériau normalement exploitable a la machine.

.201 Mise en dépbt dans le rayon
d'action de I'engin
d'extraction ou chargement
direct sur engins pour

évacuation.

Profondeur d'excavation m

jusqu'a 6.50

Métré: volume théorique

up =m3 :CSG1 :REU1 232 up
ALB?2 ‘REU?2 265 up
ALB2 REC2 57 up
:CRC3 ‘REUS3 114 up
:CRC3 :REC3 427 up
TAP4 ‘REU4 110 up
TAP4 REC4 59 up
‘Total 1'264 UP et eeeeeeeeeeee e

523 Suppléments sur art. 521 et 522 pour difficultés et
obstacles lors de I'excavation.

.100 Sur excavation a la machine, y compris travaux complémen-
taires a la main.

.110 Démolition de béton.

.112 Béton non armé.

Conc. art. 521.201 :CSG1 ‘REU1 10 m3
ALB2 REU2 12 m3
ALB?2 ‘REC2 3 m3
:CRC3 :REU3 6 m3
:CRC3 ‘REC3 24 m3
TAP4 :REU4 6 m3
TAP4 ‘RECH4 3 m3
:Total 64 M3 s e

.120 Rocher et blocs isolés de plus de m3 0,25.

.123 Plus-value pour difficultés
d'excavation dans sols
difficilement exploitable.

Conc. art. 521.201

Y compris engins puissqgnts et
outils spéciaux de type BRH ou
autre.

Voir aussi rapport du bureau
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523.123 GADZ :CSG1 :REU1 3 m3
‘ALB2 ‘REU2 4 m3
(ALB2 ‘REC2 2 m3
:CRC3 ‘REU3 2 m3
:CRC3 :REC3 2 m3
:TAP4 ‘REU4 3 m3
TAP4 :REC4 2 m3
:Total 18 M3 s e
530 Blindages en acier, boisages
532 Pose et enlévement de boisages.
.200 Boisages en madriers. Le prix unitaire comprend les chutes
et les accessoires tels que coins en bois dur et clameaux.
.210 Boisage, y compris fourniture.
Métré: surface de paroi effectivement boisée.
.211 Entraxe des profilés m jusqu'a
2.50m
Section des madriers largeur x
hauteur mm 120 X 300
Y compris toutes découpes et
difficultés de mise en place
dans I'embarras de conduites
et étais. :CSG1 ‘REU1 464 m2
(ALB2 REU2 530 m2
‘ALB2 ‘REC2 114 m2
:CRC3 :REU3 228 m2
:CRC3 :REC3 853 m2
TAP4 :REU4 219 m2
‘TAP4 :REC4 117 m2
:Total 2'525 M2 s e
.220 Enlévement de boisages, chargement et évacuation. Travaux
d'excavation nécessaires non compris. Y compris nettoyage
et éventuelles taxes d'élimination. Métré: surface de boi-
sage enlevée.
.221 Conc. art. 532.211 :CSGT1 :REU1 464 m2
‘ALB2 ‘REU2 530 m2
(ALB2 :REC2 114 m2
:CRC3 ‘REU3 228 m2
:CRC3 :REC3 853 m2
‘TAP4 ‘REU4 219 m2
TAP4 :REC4 117 m2
:Total 2'525 M2 e e
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533 Remblayage de blindages en acier ou de boisages.

.301 Avec matériaux d'apport. Y
compris fourniture.
Conc. art.532.211
Matériau: Grave non traitée.
Diameétre nominal du grain
maximal D_max 0/22
Métré: volume théorique

up =m3 :CSG1 :REU1 46 up
‘ALB2 ‘REU2 53 up
(ALB2 REC2 11 up
:CRC3 ‘REU3 23 up
:CRC3 :REC3 85 up
:TAP4 ‘REU4 22 up
TAP4 :REC4 12 up
:Total 252 (3] o O PRR

540 Blindages en béton

543 Exécution de blindages en béton projeté.

.100 Procédé de projection par voie humide. Epaisseur selon plan.

141 Métré: Volume théorique.

Classe de béton projeté B,
béton B 30/20, CEM | 42.5kg/m3
350.

Epaisseur minimale mm 120

Y compris plus-value pour
hors-profil et rejet,

fourniture et adjonction
d'adjuvants.

up=m2 :CSG1 :REU1 1'080 up
‘ALB2 ‘REU2 1'235 up
:ALB2 :REC2 265 up
:CRC3 ‘REU3 530 up
:CRC3 ‘REC3 1'988 up
‘TAP4 ‘REU4 510 up
:TAP4 :REC4 273 up
Total 5'881 UD  crereiriiiee s eeerieeeeeieee e
546 Démolition de blindages et mise en dépét latéral.

A reporter :



Projet :

Contrat : 1

1826
Route du Pont-Butin
Lot1 : Réseaux assainissements

CAN Construction : 162 Enceintes de fouilles F/13(V'14)

Page: 96
06.05.2021

546.400 Béton projeté armé. A la machine, y compris travaux com-

550

551

421

422

.100

plémentaires a la main.
Métré: Volume théorique

Conc. art. 543.141

Selon plan, y compris volume
supplémentaire calculé.
Epaisseur moyenne mm min. 120.
Y compris transports sur le
chantier et chargements des
deéblais sur véhicule.

up=m?2 :CSG1 REU1 1'080
ALB2 ‘REU2 1'235
ALB2 ‘REC2 265
:CRC3 ‘REU3 530
:CRC3 REC3 1'988
TAP4 ‘REU4 510
TAP4 REC4 273
‘Total 5'881

Fourniture et mise en place de
protection de blindage avec un
bache en plastique.

Y compris enlévement au fur et
a mesure de l'avancement.

up=m2 :CSG1 ‘REU1 1'544
ALB2 REU2 1'764
ALB?2 ‘REC2 379
:CRC3 :REU3 757
:CRC3 ‘REC3 2'840
TAP4 REU4 728
TAP4 ‘RECH4 389
:Total 8'401

Armatures

Fourniture et pose d'armature pour blindages en béton.

Barres en acier B500B. Métré: masse selon liste des arma-
tures.

.110 Longueurs fixes et de stock.

.111 Tous diamétres. :CSG1 :REU1 510
ALB2 ‘REU2 590
ALB2 ‘REC2 115
:CRC3 ‘REU3 315
:CRC3 REC3 1'135
TAP4 ‘REU4 295
TAP4 ‘REC4 160
;Total 3'120

A reporter :
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551.200 Treillis d'armature, acier B500. Métré: masse selon liste

570

572

221

.900

.100
110
A1

112

des armatures.

Treillis de stock K 335
Mass kg/m2 5.37
Y compris coupes nécessaires

up = kg :CSG1 :REU1
:ALB2 :REU2
:ALB2 :REC2

:CRC3 ‘REU3
:CRC3 ‘REC3

TAP4 ‘REU4
TAP4 ‘REC4
;Total

Transports, mise en dépot

6'675
7'625
1'635
3'275
12'280
3'150
1'681
36'321

Y compris transport par bennes dans le cas ou |'évacuation

par camions n'est pas possible.

Les transports intermediaires en dumper ou autres engins de

chantier jusqu'aux bennes d'évacuation ou camions, y

compris chargement éventuel et déchargement, sont compris

dans le prix unitaire des transports.

Transport des matériaux d'excavation et de démolition pro-

venant de blindages, a l'intérieur et a I'extérieur du

chantier. Y compris déchargement et mise en place au

dépbt.
Matériaux d'excavation.
Métré: volume théorique.

Au dépbt de l'entrepreneur.

Y compris plus-value

éventuelle pour transport par

bennes, si le transport par

camion n'est pas possible.
:CSG1 :REU1
‘ALB2 ‘REU2
(ALB2 REC2
:CRC3 ‘REU3
:CRC3 RECS3

TAP4 ‘REU4
TAP4 ‘REC4
;Total

Au dépbt de l'entrepreneur.
Matériaux faiblement pollués.
Concernant I'évacuation en
décharge de type B.
Y compris plus-value
éventuelle pour transport par
bennes, si le transport par
camion n'est pas possible.
:CSG1 REU1

A reporter :

232
265
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114
427
110
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572.112 ‘ALB2 ‘REU2 27 m3
(ALB2 ‘REC2 6 m3
:CRC3 ‘REU3 11 m3
:CRC3 ‘REC3 43 m3
{TAP4 ‘REU4 11 m3
TAP4 ‘REC4 6 m3
:Total 127 M3 s e
.200 Béton de démolition.
.210 Métré: volume théorique.
.211 Y compris plus-value
éventuelle pour transport par
bennes, si le transport par
camion n'est pas possible.
:CSG1 ‘REU1 13 m3
‘ALB2 ‘REU2 16 m3
(ALB2 ‘REC2 5 m3
:CRC3 ‘REU3 8 m3
:CRC3 ‘REC3 27 m3
{TAP4 ‘REU4 9 m3
TAP4 ‘REC4 5 m3
:Total 83 M3 s e
573 Taxes ou frais pour stockage ou remise des matériaux au
dépbt. Mise en place au dépdt non comprise.
.100 Au dépét de l'entrepreneur.
.110 Matériaux d'excavation tolérés, non souillés. Métré:
volume théorique.
.111 Matériau d'excavation.
Conc. art. 572.111 :CSG1 ‘REU1 232 m3
(ALB2 REU2 265 m3
‘ALB2 ‘REC2 57 m3
:CRC3 ‘REU3 114 m3
:CRC3 :REC3 427 m3
TAP4 :REU4 110 m3
{TAP4 :REC4 59 m3
:Total 1'264 M3 e e ———
.112 Matériaux faiblement pollués.
Concernant I'évacuation en
décharge de type B.
Conc. art. 572.112 :CSG1 :REU1 23 m3
‘ALB2 ‘REU2 27 m3
(ALB2 ‘REC2 6 m3
:CRC3 ‘REU3 11 m3
:CRC3 :REC3 43 m3
{TAP4 ‘REU4 11 m3
TAP4 :REC4 6 m3
:Total 127 M3 s e
.113 Matériau: béton de démolition
Conc. art. 572.211 :CSG1 ‘REU1 13 m3
(ALB2 REU2 16 m3

A reporter :
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573.113 :ALB2 ‘REC2 5 m3
:CRC3 :REU3 8 m3
:CRC3 :REC3 27 m3
TAP4 :REU4 9 m3
‘TAP4 :REC4 5 m3
:Total 83 21 PP
600 Etaiements
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, régles de métré et définitions a prendre en
considération.
620 Etaiements en acier
621 Etaiements de fouilles, en acier.
.100 Profilés d'acier pour étais divers et longrines. Fourni-
ture départ usine. Nuance d'acier S 235. Métré: masse /
selon plan. /
.110 Profilés en acier.
.111 Profilés HEB, HEM ou HEA 160 a
200, ou autre, pour button et
filiere.
Y compris suppléments pour
plaques de téte, téle de
renfort, noeuds d'assemblage,
ainsi que tout travail de
soudage nécessaires.
:CSG1 ‘REU1 14 t
(ALB2 REU2 16 t
‘ALB2 :REC2 4 t
:CRC3 :REU3 9 t
:CRC3 :REC3 31 t
TAP4 :REU4 8 t
‘TAP4 :REC4 5 t
:Total 87 S
.120 Mise en place ultérieure de profilés en acier supplémen-
taires (modification du blindage).
.121 Profilé de tous types.
Y compris suppléments pour
plaques de téte, téle de
renfort, noeuds d'assemblage,
ainsi que tout travail de
soudage nécessaires.
:CSG1 ‘REU1 2 t
(ALB2 REU2 4 t
‘ALB2 ‘REC2 1 t
:CRC3 :REU3 2 t
:CRC3 :REC3 4 t
TAP4 :REU4 1 t

A reporter :
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621.121 ‘TAP4 :REC4 1
:Total 15
650 Travaux accessoires
657 Rémunération pour étaiements demeurant dans I'ouvrage sur
ordre de la direction des travaux ou rendus inutilisables
sans faute de I'entrepreneur.
Ces profilés deviennent propriété du maitre d'ouvrage.
Métré: longueur de profilé.
.301 Profilés en HE
Conc. art. 621.111
Profilés HEB, HEM ou HEA 160 a
200, ou autre :CSG1 :REU1 26
‘ALB2 ‘REU2 30
(ALB2 REC2 6
:CRC3 ‘REU3 16
:CRC3 :REC3 56
‘TAP4 ‘REU4 15
TAP4 :REC4 8
:Total 157

162 Total Enceintes de fouilles

33333333
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181 Aménagements extérieurs

000 Conditions générales

. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent

pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenétres de réserve prévues a cet effet et leur
numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction
- Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les

deux premiéeres lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les tex-
tes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction -
Informations pour les utilisateurs”, chiffre 10).

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 181F/2013 fait foi
Aménagements extérieurs (V'14)

.200 Les indications relatives aux
conditions de rémunération et
aux régles de métré ainsi que
les définitions des termes
techniques se trouvent dans le
sous-paragraphe de ré-
serve 090. Elles ne sont pas
reprises du CAN mais sont dé-
finies en fonction de la spé-
cificité de I'ouvrage projeté.

.900 L'ensemble des installations du CAN 181 sont a reporter sur
le CAN 113.

100 Installations de chantier, travaux préparatoires

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, régles de métré et définitions a prendre en
considération.

140 Préparation des plantes

141 Arrachage d'arbres, buissons et plantes vivaces a fin de
replantation, y compris transport vers emplacement de mise
en jauge et mise en jauge.

.200 Buissons.

.202 Hauteur m 1,01 a 2,00.
:CRC3 ‘REC3 20 P s e

146 Elagage ou rabattage, y compris ramassage.

.100 Arbres.

101 Pour élagage de: NG
Hauteur moyenne jusqu'a m 2.50 ‘l{\“/&’/—/
y compris morcellement, \ '

chargement sur véhicule et

A reporter : -—*——CW—
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146.101 évacuation a la décharge de
I'entrepreneur et toutes
taxes.

Elagage a effectuer par une
entreprise spécialisée.

up=m2 :ALB2 :REC2 100 up
:CRC3 :REC3 225 up
:Total 325 LU o P

.102 Pour élagage de:
Hauteur moyenne de m 2.51 a
5.00 y compris morcellement,
chargement sur véhicule et
évacuation a la décharge de
I'entrepreneur et toutes
taxes.
Elagage a effectuer par une
entreprise spécialisée.
up=m2 :CRC3 :REC3 200 UD  cereeriieeniiies eeerieeeeeaeeee e

.200 Buissons.

.201 Pour élagage ou taille de:
Hauteur moyenne de m 2.00 y
compris morcellement,
chargement sur véhicule et
évacuation a la décharge de
I'entrepreneur et toutes
taxes.

Elagage a effectuer par une
entreprise spécialisée.

up=m2 :CSG1 :REU1 50 up
:CRC3 ‘REU3 50 up
:CRC3 :REC3 100 up
‘TAP4 ‘REU4 50 up
TAP4 :RECH4 20 up
:Total 270 [0 o S PRR

900 Equipements

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, régles de métré et définitions a prendre en
considération.

910 Fondations

911 Exécution de fondations en béton pour équipements.

.200 Creusage dans sol normal a excaver. Coffrage de la téte de
la fondation, hauteur m 0,2.
Mise en place du béton, chanfreinage des arétes, talochage
de la surface supérieure, horizontalement ou en pente.

.210 Mise en place de piéces d'ancrage non comprise.
.214 Dimensions de la fondation m

0.40x 0.40x 0.60
Béton CEM kg/m3 250

Areporter:
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911.214 Socle pour panneau de

215

.301

signalisation et borne.
Sous enrobé de finition.

Y compris scellement des mats

DN jusqu'a mm 100 ou piéces
d'ancrage.

Y compris excavation avec mise

en dépébt latéral des déblais
et remblayage ou chargement
direct pour évacuation des
déblais a la décharge de
I'entrepreneur, transport et
taxes. :CSG1
‘ALB2
:CRC3
:CRC3
TAP4
:Total

Dimensions de la fondation m
selon TPG et SIG.

Socle pour mat a feux de
circulation, candélabre (T20
et T30) et mat TPG, jusqu'a
1.00x1.00x1.50.

Béton CEM kg/m3 250
Sous enrobé de finition.

Y compris scellement des
piéces d'ancrage, et
réservations des tubes PE.

Y compris excavation avec mise

en dépbt latéral des déblais
et remblayage ou chargement
direct pour évacuation des
déblais a la décharge de
I'entrepreneur, transport et
taxes. :CSG1
(ALB2
‘ALB2
:CRC3
:CRC3
TAP4
‘TAP4
:Total

Socle de glissiére de sécurité
Dimensions de la fondation m
jusqu'a 0.6X0.6X0.8

up =p

Béton CEM kg/m3 250

Sous enrobé de finition.

Y compris scellement des
poteaux en acier galvanise.

Y compris excavation avec mise

en dépébt latéral des déblais
et remblayage ou chargement
direct pour évacuation des
déblais a la décharge de
I'entrepreneur, transport et

A reporter :

‘REU1
‘REU2
‘REU3
‘REC3
‘REU4

‘REU1
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911.301 taxes. :ALB2 ‘REU2 40

920

R 929

.302

.100
.101

.102

ALB?2 ‘REC2 40
:Total 80

Socle pour coffret électrique

Dimensions de la fondation m

jusqu'a 1.50X0.80X0.80

up =p

Béton CEM kg/m3 250

Y compris scellement des

pieces d'ancrage.

Y compris excavation avec mise

en dépébt latéral des déblais

et remblayage ou chargement

direct pour évacuation des

déblais a la décharge de

I'entrepreneur, transport et

taxes. :ALB2 ‘REU2
:CRC3 ‘REU3
:CRC3 ‘REC3
:Total

AN

Fourniture d'équipements (1)

Mise en place de fondations a I'art. 911. Assemblage, mise
en place et fixation a I'art. 913. Tiges d'ancrage a
l'art. 914.

Systéme de sécurité routiére
Remise en place des éléments récupérés et stockés.

Glissiére de sécurité en acier

galvanisé stocké (poteau et

glissiére)

Y compris transports depuis le

lieu de stockage, transport

intermédiaire, déchargement,

fourniture des élements de

fixations. ‘ALB2 ‘REU2 185
(ALB2 ‘REC2 185
:Total 370

Glissiére de sécurité en béton

préfabriqué.

Y compris transports depuis le

lieu de stockage, transport

intermédiaire, déchargement

avec pince de levage, et si

nécessaire founiture et mise

en place des clefs

male/femelle. .CSG1 ‘REU1 240
(ALB2 REU2 200
‘ALB2 ‘REC2 200
:CRC3 ‘REU3 83
:CRC3 ‘REC3 83
:Total 806

A reporter :
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R 929.200 Fourniture pour remplacement.

R

930

938

.201

.202

.203

.001

.002

Poteaux en acier galvanisé
pour systéme de retenue,
identique a l'existant,
correspondant aux directives

de 'OCGC. ALB2 REU2 20
ALB?2 ‘REC2 20
:Total 40

Glissiére de sécurité en acier
galvanisé identique a
I'existant, correspondant aux
directives de I'OCGC.

ALB2 ‘REU2 20
ALB2 ‘REC2 20
:Total 40

Glissiére en béton préfabriqué
identique a l'existant,
correspondant aux directives

de I'OCGC. :CSG1 :REU1 20
ALB2 REU2 20
ALB?2 ‘REC2 20
:CRC3 REU3 5
:CRC3 ‘REC3 5
:Total 70

Fourniture d'équipements (2)

Mise en place de fondations a I'art. 911. Assemblage, mise
en place et fixation a I'art. 913. Tiges d'ancrage a
l'art. 914.

Fourniture d'équipements.

Fournitures tiges de
scellement JT20/18X400 +
Plaquette M18 ou similaire.
Selon les prescriptions des
SIG pour fixation des
candélabres.

Pour socle type T20.

A sceller dans fondation.

Y compris tout chargements,
transports et déchargements.

:CSG1 ‘REU1 1
ALB2 REU2 3
ALB?2 ‘REC2 3
:CRC3 REU3 2
:CRC3 ‘REC3 2
TAP4 :REU4 1
TAP4 ‘RECH4 1
:Total 13

Fournitures tiges de
scellement JT25/24X600 +
Plaquette.

Selon les prescriptions des

A reporter :
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938.002 SIG pour fixation des

181

.003

candélabres.

Pour socle type T30.

A sceller dans fondation.

Y compris tout chargements,

transports et déchargements.
:CSG1
(ALB2
‘ALB2
:CRC3
:CRC3
TAP4
:Total

Fourniture de piéces

d'ancrage, jusqu'a DN mm 60.

A sceller dans fondation.

Y compris tout chargements,

transports et déchargements.
:CSG1
‘ALB2
(ALB2
:CRC3
:CRC3
:TAP4
TAP4
:Total

Total Aménagements extérieurs

‘REU1
‘REU2
‘REC2
‘REU3
‘REC3
‘REC4

:REU1
‘REU2
‘REC2
‘REU3
‘REC3
‘REU4
‘REC4
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211 Fouilles et terrassements

000 Conditions générales

. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent

pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenétres de réserve prévues a cet effet et leur
numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction
- Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les

deux premiéeres lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les tex-
tes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction -
Informations pour les utilisateurs”, chiffre 10).

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 211F/2011 fait foi
Fouilles et terrassements
(V'14)

.200 Les indications relatives aux
régles de rémunération, aux
dispositions de métré ainsi
qu'aux termes et définitions
se trouvent dans le sous-para-
graphe de réserve 090. Elles
ne sont pas reprises du CAN
mais sont définies en fonction
de la spécificité de l'ouvrage
projeté.

.900 L'ensemble des installations du CAN 211 sont a reporter sur
le CAN 113.

200 Terre végétale et matériaux terreux

Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

210 Décapage a la machine de terre végétale (partie supérieure du
sol) et de matériaux terreux (partie inférieure du sol)

215 Décapage de terre végétale et de matériaux terreux dans
jardins, parcs et autres, surface horizontale ou en pente
jusqu'a 1:4.

.100 Métré: volume théorique.

.110 Y compris chargement direct sur moyens de transport ou
mise en dépobt latéral.

.114 Epaisseur de couche m jusqu'a
0.30.
Y.c. chargement sur véhicule
adéquat soit pour évacuation
soit pour mise en dépoét
provisoire pour réutilisation.
Métré: Volume théorique
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215.114 up=m3 :CRC3 :REC3 25 m3
TAP4 ‘REU4 15 m3
TAP4 ‘REC4 20 m3
;Total 60 M3 e e

.116 Epaisseur de couche m jusqu'a
0.30.
Plus-value pour décapage en
zone dégagée de la partie
supérieur du sol, avec une
pente supérieur a 1:4 et
inférieur a 1:2.

up=m3 :CRC3 :REC3 5 m3
TAP4 ‘REU4 20 m3
:Total 25 M3 s e
220 Décapage a la main de terre végétale (partie supérieure
du sol) et de matériaux terreux (partie inférieure du
sol)
221 Décapage de terre végétale et de matériaux terreux.

.100 Meétré: volume théorique.
Epaisseur de couche jusqu'a m 0,40.

.102 Travaux a la main, pour creuse
ou réglage et mise a niveau du
fond, intervention proche du
systéme racinaire des arbres.
Y compris chargement direct

sur véhicule. TAP4 ‘REU4 10 m3
TAP4 :REC4 10 m3
:Total 20 M3 e e
240 Mise en place, a la machine, de terre végétale et de

matériaux terreux

241 Mise en place des couches de terre végétale et de matériaux
terreux avec matériaux des dépdts latéraux ou matériaux
d'apport.

.100 Talus et surfaces horizontales ou en pente jusqu'a 1:4.

.104 Terre végétale issue de la
mise en dépdbt provisoire ou
apport.

Pour banquette et talus en
pente jusqu'a 1:4
Epaisseur de couche m jusqu'a

0.30 :CRC3 ‘REC3 100 M2 e e
242 Mise en place de terre végétale et de matériaux terreux — P\@
. . Lo LA W
dans jardins, parcs et autres, avec matériaux des dépdts la- _L_

téraux ou matériaux d'apport.

Areporter:
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242.100 Talus et surfaces horizontales ou en pente jusqu'a 1:4.

.104 Epaisseur de couche m 0.21 a
0.30
Terre végétale issue de la
mise en dépbt provisoire ou

apport.

Pour jardins et zone verte en

pente jusqu'a 1:4  :CRC3 ‘REC3 80 M2 s e ———
244 Mise en place de couches de terre végétale et de matériaux

terreux sur petites surfaces, fossés, terre-pleins centraux,
ilots, accotements et autres, avec matériaux des dépdts la-
téraux ou matériaux d'apport.

.200 Terre-pleins centraux et
flots.

.203 Epaisseur de couche m 0,21

a 0,30. TAP4 :REU4 30 m2
‘TAP4 :REC4 30 m2
:Total 60 M2 s eeeeereaeaa e
250 Mise en place, a la main, de terre végétale et de matériaux
terreux
251 Mise en place dans jardins, de terre végétale et de matériaux “‘9?‘3\:\\

terreux, ainsi que de sol.
.100 Terre végétale.
.110 Talus et surfaces horizontales ou en pente jusqu'a 1:4.

.114 Epaisseur de couche m 0.21 a
0.30
Pour travaux auxiliaires a la
main pour réglage fin, mise a
niveau, ensemencement et

épierrage. :CRC3 :RECS3 50 m2
TAP4 ‘REU4 30 m2
:Total 80 M2 s e
300 Excavations

Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

310 Excavation a la machine de fouilles en pleine masse

311 Excavation de fouilles a la machine, matériaux normalement
exploitables; y compris chargement sur moyens de transport
ou mise en dépébt latéral, ainsi que réglage des parois et
des talus.

.501 Excavation sur couche de
fondation.

Areporter:



Projet :

Contrat : 1

1826
Route du Pont-Butin
Lot1 : Réseaux assainissements

CAN Construction : 211 Fouilles et terrassements F/11(V'14)

Page: 110
06.05.2021

311.501 Profondeur d'excavation

350

351

.502

.500
.530
.533

jusqu'a m 0.40.

Métré: Volume théorique

up =m3

Terrassement a la machine, y
compris travaux auxiliaires a
la main pour réglage,
chargement direct sur

véhicule. :CSG1 ‘REU1 10
‘ALB2 ‘REU2 40
(ALB2 ‘REC2 50
‘ALB2 :CMP2 10
:CRC3 ‘REU3 10
:CRC3 :REC3 40
:CRC3 :CMP3 30
‘TAP4 ‘REU4 5
TAP4 ‘RECH4 5
:Total 200

Excavation difficile comme

prestation supplémentaire sur

excavation.

Métré: Volume théorique

up =ma3

Obstacles isolés, fondation en

moellons bruts ou en béton non

arme.

Y compris travaux auxiliaires

a la main pour réglage,

chargement direct sur

véhicule. .CSG1 ‘REU1 5
(ALB2 ‘REU2 5
‘ALB2 ‘REC2 5
(ALB2 :CMP2 5
:CRC3 ‘REU3 5
:CRC3 ‘REC3 10
:CRC3 :CMP3 10
TAP4 :REU4 5
‘TAP4 :REC4 5
:Total 55

Prestations supplémentaires sur excavation

Prestations supplémentaires pour fouille en pleine masse

et déblai a la machine.

Entraves par obstacles, eau, racines et autres.

Racines. Métré: volume théorique.

Excavation dans zone de

racines.

Y compris dégagement

auxiliaire a la main et

maintien des racines.

Métré: Volume théorique

up=m3 :CRC3 :REC3 10

A reporter :
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351.533 :CRC3 :CMP3 10 m3
:Total 20 M3 s e
353 Prestations supplémentaires sur fouille en pleine masse a
la machine ou a la main.
.301 Cylindrage du fond de fouille
avant la mise en oeuvre du
coffre.
up = m2
Y compris réglage de la forme
a +/- 30, coefficient ME1=80
MN/m2 :CSG1 :REU1 20 up
‘ALB2 ‘REU2 50 up
(ALB2 :REC2 200 up
‘ALB2 :CMP2 30 up
:CRC3 :REU3 40 up
:CRC3 :REC3 200 up
:CRC3 :CMP3 100 up
:TAP4 ‘REU4 20 up
TAP4 :REC4 5 up
:Total 665 3] o O RPPSR
500 Fournitures des matériaux
Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de Il'art. 000.200 sont appliquées.
510 Terre végétale, matériaux terreux et matériaux de remblai
511 Fourniture a pied d'oeuvre ou au dépét provisoire, de terre %
végétale et de matériaux terreux non dégradés, y compris % Q——Qf@
déchargement.
.301 Terre végétale
Métré: Volume théorique
up =ma3 :CRC3 :REC3 30 up
TAP4 REU4 25 up
‘TAP4 :REC4 25 up
:Total 80 (U] o R
700 Transports et stockage
Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de I'art. 000.200 sont appliquées.
710 Transports, volume théorique
.900 Y compris transport par bennes dans le cas ou I'évacuation

par camions n'est pas possible.

Comprend également les transports intermédiaires en
dumper ou autres engins de chantier jusqu'aux bennes
d'évacuation ou camions, y compris chargement éventuels
et déchargements.

A reporter :
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711 Transports & l'intérieur et a I'extérieur du chantier, fgfﬁ

R 719

750

751

.200

.210

212

213

221

.100

.101

volume théorique. Déchargement compris.

Au dépbt du maitre d'ouvrage ou de I'entrepreneur. Taxes de

dépdt non comprises.
Matériaux non dégradés.

Matériaux terreux. :CRC3
TAP4
TAP4
:Total

Matériaux d'excavation.
:CSG1
ALB2
ALB?2
ALB2
:CRC3
:CRC3
:CRC3
TAP4
TAP4
:Total

Matériaux non triés: Obstacles

isolés, fondation en moellons

bruts ou en béton non armé ...
:CSG1
ALB2
ALB?2
ALB2
:CRC3
:CRC3
:CRC3
TAP4
TAP4
:Total

Transport a l'intérieur du chantier.
Volume théorique.

‘REC3
‘REU4
‘REC4

‘REU1
‘REU2
‘REC2
:CMP2
‘REU3
‘REC3
:CMP3
‘REU4
‘REC4

‘REU1
‘REU2
‘REC2
:CMP2
‘REU3
‘REC3
:CMP3
‘REU4
‘REC4

20
10
10
40

10
40
50
10
10
40
30

200

—
[ Né) NeNoN N N Né N

(&)}
()]

Pour mise en dép6t provisoire ou amené du dépdt provisoire

jusqu'a pied d'oeuvre. Y compris déchargement et

chargement.

Terre végétale de l'art.

215.114 et 221.102 :CRC3
:TAP4
TAP4
:Total

Taxes

REC3
REU4
REC4

10
15
15
40

Taxes ou frais pour stockage ou remise des matériaux au

dépdt, y compris mise en place.

A reporter :
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751.100 Au dépdbt de I'entrepreneur.

211

.110 Matériaux non dégradés. Métré: volume théorique.

.112 Matériaux terreux.
Conc. art. 711.212 :CRC3
TAP4
TAP4
‘Total

.113 Matériaux d'excavation.

Conc. art. 711.213 :CSG1
ALB2
ALB?2
ALB2
:CRC3
:CRC3
:CRC3
TAP4
TAP4
:Total

.115 Matériaux non triés
Conc. art. 711.221 :CSG1
ALB?2
ALB2
ALB?2
:CRC3
:CRC3
:CRC3
TAP4
TAP4
;Total

Total Fouilles et terrassements

‘REC3
‘REU4
‘REC4

‘REU1
‘REU2
‘REC2
:CMP2
‘REU3
:REC3
:CMP3
‘REU4
‘REC4

:REU1
‘REU2
‘REC2
:CMP2
:REU3
‘REC3
:CMP3
‘REU4
‘REC4

20
10
10
40

N
o
o

—_—
[N NNl N Né N N6

(&)}
()]

m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
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221

Couches de fondation pour surfaces de circulation

000

100

110

111

.100

.200

.900

.200

210
21

Conditions générales

. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent

pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenétres de réserve prévues a cet effet et leur
numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction
- Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les

deux premiéeres lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les tex-
tes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction -
Informations pour les utilisateurs”, chiffre 10).

Descriptif abrégé: le texte complet CAN 221F/2010 fait foi
Couches de fondation pour
surfaces de circulation (V'14)

Les indications relatives aux
régles de rémunération, aux
dispositions de métré ainsi
qu'aux termes et définitions

se trouvent dans le sous-para-
graphe de réserve 090. Elles
ne sont pas reprises du CAN
mais sont définies en fonc-
tion de la spécificité de
l'ouvrage projeté.

L'ensemble des installations du CAN 221 sont a reporter sur
le CAN 113.

Fournitures

Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

Granulats pour graves non traitées

Fourniture et déchargement de graves non traitées selon
norme SN 670 119-NA. Pour couches de fondation de routes,
aérodromes et autres zones de circulation, ainsi que pour la
construction de nouvelles voies ferrées.

Métré: volume théorique.

Granulats naturels.

Grave 0/22,4. :CSG1 ‘REU1 70
:ALB2 ‘REU2 90
‘ALB2 ‘REC2 25
:ALB2 :CMP2 15
:CRC3 ‘REU3 50

A reporter :
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111.211 :CRC3 :REC3 170 m3
:CRC3 :CMP3 75 m3
:TAP4 ‘REU4 40 m3
TAP4 REC4 25 m3
:Total 560 M3 e e
.212 Grave 0/45. :CSG1 ‘REU1 280 m3
(ALB2 ‘REU2 350 m3
‘ALB2 ‘REC2 100 m3
(ALB2 :CMP2 50 m3
:CRC3 ‘REU3 185 m3
:CRC3 ‘REC3 650 m3
:CRC3 :CMP3 300 m3
TAP4 :REU4 160 m3
:TAP4 :REC4 90 m3
:Total 2'165 M3 s e
300 Géosynthétiques et isolations

Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de I'art. 000.200 sont appliquées.

310 Géosynthétiques

311 Fourniture et mise en place de géosynthétiques avec les
fonctions de séparation, de filtration ou de drainage. .
Exigences selon remarque préliminaire art. 300.100. Mode T e G
de pose et joints par recouvrement selon indications du ©

fournisseur.

.001 Fonction de séparation.
Type BIDIM géotextile pour
chaussée.
Mode de pose / recouvrement
selon indications du

fournisseur. :CSG1 :REU1 650 m2
ALB2 ‘REU2 850 m2
ALB2 ‘REC2 180 m2
ALB2 :CMP2 120 m2
:CRC3 REU3 450 m2
:CRC3 ‘REC3 1'600 m2
:CRC3 :CMP3 800 m2
TAP4 ‘REU4 370 m2
TAP4 ‘REC4 230 m2
:Total 5'250 M2 e e

400 Couches non traitées aux liants

Pour les reégles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de I'art. 000.200 sont appliquées.

410 Mise en oeuvre

. Fourniture sous-par. 110.

Areporter:
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410 . Difficultés dues a la présence de regards de vannes, de
regards et d'incorporés le long de murs, sous-par. 830.
411 Mise en oeuvre de couches de fondation.
.200 Métré: volume théorique.
.232 Largeur de mise en oeuvre m
pour toute largeur.
Epaisseur de couche compactée,
d m jusqu'a 0.60 par couche
successive de 0.20.
Pour grave 0/45 Conc. art.
111.212
Y compris compactage jusqu'a
80MN/m2 et toutes difficultés
dues a la présence de regards,
de vannes ou autres.
:CSG1 ‘REU1 280
‘ALB2 ‘REU2 350
(ALB2 ‘REC2 100
‘ALB2 :CMP2 50
:CRC3 ‘REU3 185
:CRC3 :REC3 650
:CRC3 :CMP3 300
‘TAP4 ‘REU4 160
TAP4 ‘REC4 90
:Total 2'165
412 Compléments de couches de fondation.
.200 Métré: volume théorique.
.201 Largeur de mise en oeuvre m
pour toute largeur.
Epaisseur de couche compactée,
dm jusqu'a 0.10
Conc. art. 111.211
Y.c. réglage fin
Y compris compactage jusqu'a
80MN/m2 et toutes difficultés
dues a la présence de regards,
de vannes ou autres.
:CSG1 REU1 70
‘ALB2 ‘REU2 90
(ALB2 ‘REC2 25
‘ALB2 :CMP2 15
:CRC3 :REU3 50
:CRC3 :REC3 170
:CRC3 :CMP3 75
:TAP4 ‘REU4 40
TAP4 :REC4 25
:Total 560

A reporter :
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413 Prestations supplémentaires.

.201 Plus-value pour compactage

lourd.

Métré: Volume théorique

Coefficient ME12100 MN/m2 et

rapport ME2/ME1 < 2.5

pour zone chaussée.

up=m3 :CSG1
‘ALB2
(ALB2
‘ALB2
:CRC3
:CRC3
:CRC3
‘TAP4
TAP4
:Total

.202 Plus-value sur l'article

411.232, pour mise en place de

Grave 0/45 stabilisée en

remplacement de I'Hérisson de

la structure de chaussée.

Dosage de ciment 80kg/m3 y.c.

fourniture et malaxage.

up=m3 :CSG1
(ALB2
‘ALB2
(ALB2
:CRC3
:CRC3
:CRC3
TAP4
‘TAP4
:Total

‘REU1
‘REU2
‘REC2
:CMP2
‘REU3
‘REC3
:CMP3
‘REU4
‘REC4

‘REU1
‘REU2
‘REC2
:CMP2
‘REU3
‘REC3
:CMP3
‘REU4
‘REC4

280
350
100

50
185
650
300
160

2'165

1'320

221 Total Couches de fondation pour surfaces de circulation
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222

Pavages et bordures

000

200

210

211

.100

.200

.900

.100

110

115

Conditions générales

. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent

pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenétres de réserve prévues a cet effet et leur
numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction
- Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les

deux premiéeres lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les tex-
tes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction -
Informations pour les utilisateurs”, chiffre 10).

Descriptif abrégé: le texte complet CAN 222F/2010 fait foi
Pavages et bordures (V'14)

Les indications relatives aux
régles de rémunération, aux
dispositions de métré ainsi
qu'aux termes et définitions

se trouvent dans le sous-para-
graphe de réserve 090. Elles
ne sont pas reprises du CAN
mais sont définies en fonction
de la spécificité de I'ouvrage
projeté.

L'ensemble des installations du CAN 222 sont a reporter sur
le CAN 113.

Pavés, bordures et dalles: fourniture

Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de I'art. 000.200 sont appliquées.

Eléments en pierre naturelle pour bordures

Fourniture de pavés et de boutisses (pavés pour caniveaux).
Granit ou gneiss, gris, clair, grain fin a moyen, résistant

au gel et aux sels de déverglacage. Toutes les faces re-
fendues. Fourniture en vrac.

Pavés.

Type 10 x 10 cm.
Fourniture en vrac jusqu'a
pied d'oeuvre. :CRC3 RECS3 90

A reporter :
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215

220

222

.200

210

217

.218

.301

Fourniture de bordures de trottoir, type RN.

Granit résistant au gel et aux sels de déverglagage. Face
supérieure et parement bouchardés ou flammés. Aréte an-
térieure chanfreinée mm 5 a 8 ou arrondie.

Bordures droites, de toute longueur.

RN, mm 150 x 300

Bordure de trottoir droite, de
toute longueur en granit.
Longueur de bordure min. mm
700.

Selon presciptions pour
travaux de génie civil -

planche 4.3 :CRC3 REC3 40
:CRC3 :CMP3 20
:Total 60

RN, mm 200/220x min. mm 400.
Bordure quai TPG droite, de
toute longueur en granit.
Longueur de bordure min. mm
700.

Sciée parallelement, avec face
postérieure a angle droit,face
supérieure et face avant sur

30cm bouchardée. :CRC3 REC3 40
:CRC3 :CMP3 20
:Total 60

Bordures en béton et en pierre artificielle

Fourniture de dallettes pour caniveau, résistant au gel et
aux sels de déverglagage.

Planelle en granit.
Selon directives Etat de

Genéve

Dimensions mm 200x100x30

up=m

Posée sur lit de mortier
:CSG1 :REU1 80
ALB?2 ‘REU2 400
ALB2 ‘REC2 450
ALB?2 :CMP2 60
:CRC3 :REU3 70
:CRC3 ‘REC3 350
:CRC3 :CMP3 250
:Total 1'660

A reporter :
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223 Fourniture de bordurettes en béton type SB, résistant au
gel et aux sels de déverglagage.

.301 Bordurette droite, de toute
longueur en béton aspect
granit, avec arrétes
arrondies.

SB 5, mm 50x min. mm 300.
Longueur de bordure min. mm
700.

Selon presciptions pour
travaux de génie civil -

planche 4.2
up=m :ALB2 ‘REC2 70 up
:CRC3 :REC3 100 up
:CRC3 :CMP3 120 up
:TAP4 :REU4 30 up
:Total 320 [0 o OSSR

.302 Bordurette droite, de toute
longueur en béton aspect
granit, avec arrétes
arrondies.

SB 8, mm 80x min. mm 300.
Longueur de bordure min. mm

700.
up =m ‘ALB2 ‘REC2 20 up
:CRC3 :REC3 30 up
:CRC3 :CMP3 30 up
TAP4 REU4 10 up
:Total 90 U] o PRSP
224 Fourniture de bordures en béton type SB et de bordures de
trottoir type RB, résistant au gel et aux sels de déver-
glagage.

.301 Bordure de trottoir droite, de
toute longueur en béton aspect
granit.

RB, mm 120/150x min. mm 250.
Longueur de bordure min. mm
700.

Selon presciptions pour

travaux de génie civil -

planche 4.1

up=m :CSG1 :REU1 10 up
‘ALB2 ‘REU2 370 up
(ALB2 REC2 370 up

Areporter:
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224.301 :CRC3 ‘REU3 20 up
:CRC3 ‘REC3 100 up
:CRC3 :CMP3 20 up
:Total 890 L1 o PR
.302 Bordure piste cyclable droite,
de toute longueur en béton
aspect granit.
RB, mm 140/200x min. mm 260.
Longueur de bordure min. mm
700.
Selon presciptions pour
travaux de génie civil -
planche 4.6
up=m :CSG1 ‘REU1 70 up
‘ALB2 ‘REU2 30 up
(ALB2 ‘REC2 80 up
‘ALB2 :CMP2 60 up
:CRC3 ‘REU3 50 up
:CRC3 :REC3 250 up
:CRC3 :CMP3 230 up
:Total 770 3] o O RPPSR
.303 Bordure PMR droite, de toute
longueur en béton aspect
granit.
RB, mm 100/140x min. mm 150.
Longueur de bordure min. mm
700.
Selon presciptions pour
travaux de génie civil -
planche 4.11
up=m :CSG1 ‘REU1 20 up
(ALB2 REC2 60 up
:CRC3 :REC3 40 up
:CRC3 :CMP3 50 up
:Total 170 U] o OSSR
.304 Bordure de trottoir concaves
ou convexes, en béton aspect
granit.
rm 0.50 a 1.99
RB, mm 120/150x min. mm 250.
Longueur de bordure min. mm
700.
up=m :CSG1 ‘REU1 5 up
(ALB2 REU2 10 up
‘ALB2 ‘REC2 10 up
:CRC3 ‘REU3 5 up
:CRC3 :REC3 5 up
TAP4 :REU4 5 up
‘TAP4 :REC4 5 up
:Total 45 (U] o S
.305 Bordure de trottoir concaves

Oou convexes, en béton aspect
granit.

rm 2.00 a 3.99

RB, mm 120/150x min. mm 250.

A reporter :
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224.305 Longueur de bordure min. mm

700.
up=m :ALB2 REUZ2 10 up
‘ALB2 ‘REC2 10 up
:CRC3 :REU3 5 up
:CRC3 ‘REC3 5 up
:Total 30 (U] o PP

300 Bordures: pose

Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de I'art. 000.200 sont appliquées.

.900 Y compris chargement, transport et déchargement de
bordurettes, bordures et caniveaux, transports
intermédiaires depuis stockage sur site ou dépét jusqu'a pied

d'oeuvre.

310 Pavés de butée et de délimitation, pavés et dallettes pour
caniveaux

311 Pose de pavés de butée et de délimitation, ainsi que de

paveés et dallettes pour caniveaux, sur lit de béton de
gravillon ou de gravier sur couche de fondation en grave
non traitée. En alignement et en courbe. r jusqu'a m 30 don-
nant droit a des prestations supplémentaires. Y compris
jointoiement.

.200 1 rangée avec paves particulierement épais selon dessin
type 12A ou 13.

.210 Classes de sollicitation T2 et T3 en pavés et boutisses
(pavés pour caniveaux). Sur lit de béton de gravillon ou
de gravier 4/8, CEM 42,5 kg/m3 200, rapport e/c 0,37.
Résistance a la compression et perméabilité a I'eau selon
norme SN 640 480.

217 Type 10x 10
Béton: volume nécessaire m3/m
0.60 :CRC3 :REC3 30 2

.500 2 rangées de pavés particulierement épais, pour classes de
sollicitation T2 a T4, 1 rangée surélevee ou inclinée.
Selon dessin type 14A ou 15A.

510 Classes de sollicitation T2 a T4, avec pavés et boutisses

Areporter:
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311.510 (pavés pour caniveaux). Sur lit de béton de gravillon ou

320

321

323

517

.100

110

113

114

.100

.103

.104

de gravier 4/8, CEM 42,5 kg/m3 200, rapport e/c 0,37.
Résistance a la compression et perméabilité a I'eau selon
norme SN 640 480.

Type 10 x 10
Béton: volume nécessaire m3/m
0.075 :CRC3 :REC3 30

Bordurettes et bordures

Pose de bordurettes. En alignement et en courbe.
r jusqu'a m 30 donnant droit a des prestations supplémentai-
res. Jointoiement non compris.

Sur lit de béton, sur couche de fondation en grave non
traitée, selon dessin type 07.

Sur lit de béton de gravillon ou de gravier 8/16, CEM 42,5
kg/m3 200, rapport e/c 0,37, béton: volume nécessaire

m3/m 0,079 a 0,091. Résistance a la compression et perméabi-

lité a I'eau selon norme
SN 640 480.

Bordurette béton SB 5, mm 50x

min. mm 300. ALB2 REC2 70
:CRC3 ‘REC3 100
:CRC3 :CMP3 120
TAP4 ‘REU4 30
:Total 320

Bordurette béton SB 8, mm 80x

min. mm 300. ALB2 REC2 20
:CRC3 ‘REC3 30
:CRC3 :CMP3 30
TAP4 ‘REU4 10
:Total 90

Prestations supplémentaires pour pose de bordurettes en
courbe.

Sans pavés ou dallettes pour caniveaux.

rm 1,00 a 1,99. ALB2 REC2 5
:CRC3 ‘REUS3 5
:CRC3 REC3 5
TAP4 ‘REU4 5
:Total 20
rm 2,00 a 4,99. ALB2 REC2 5
:CRC3 ‘REUS3 5

A reporter :
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323.104 :CRC3 :REC3 5 m
TAP4 REU4 5 m
:Total 20 M i erereaeaaaa e aaaaaas
.107 rm 5.00 a 30.00 ‘ALB2 ‘REC2 5 m
:CRC3 :REU3 5 m
:CRC3 :REC3 5 m
TAP4 ‘REU4 5 m
:Total 20 M i ererraeaeae e
324 Jointoiement des bordurettes au mortier.
.100 Métré: longueur posée.
.110 Au mortier de ciment.
.113 SB 5, mm 50x min. mm 300.
(ALB2 :REC2 70 m
:CRC3 :REC3 100 m
:CRC3 :CMP3 120 m
‘TAP4 ‘REU4 30 m
:Total 320 M e eeereerre e aaaa
.114 SB 8, mm 80x min. mm 300.
‘ALB2 ‘REC2 20 m
:CRC3 :REC3 30 m
:CRC3 :CMP3 30 m
TAP4 REU4 10 m
:Total 90 M i ereeeeeaa e
330 Bordures de trottoir
331 Pose de bordures de trottoir.
En alignement et en courbe.
r jusqu'a m 30 donnant droit & des prestations supplémentai-
res. De toute classe de sollicitation. Jointoiement non
compris.
.100 Sur lit de béton, sur couche de fondation en grave non
traitée.
.110 Selon dessin type 01 a 03 ou 06. Sur lit de béton de
gravillon ou de gravier 8/16, CEM 42,5 kg/m3 200, rapport
e/c 0,37. Résistance a la compression et perméabilité a
I'eau selon norme SN 640 480.
.114 RN, mm 150 x 300
Bordure de trottoir en granit.
:CRC3 :REC3 40 m
:CRC3 :CMP3 20 m
:Total 60 M e ereeraeaaaa e
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331.115 RN mm 200/220x min. mm 400.

332

116

.100

120

122

123

Bordure quai TPG en granit.
:CRC3
:CRC3
:Total

Bordure PMR en béton aspect

granit.

RB, mm 100/140x min. mm 150.
:CSG1
‘ALB2
:CRC3
:CRC3
:Total

‘REC3
:CMP3

:REU1
‘REC2
:REC3
:CMP3

40
20
60

20
60
40
50
170

Pose de bordures de trottoir combinées avec des paveés ou

des dallettes pour caniveaux.
En alignement et en courbe.

r jusqu'a m 30 donnant droit a des prestations supplémentai-

res. Jointoiement au mortier des paveés ou dallettes pour

caniveaux.

Sur lit de béton, sur couche de fondation en grave non

traitée.

Selon dessin type 08 ou 09.

Sur lit de béton de gravillon ou de gravier 4/8 ou 8/16, CEM

42,5 kg/m3 200, rapport e/c 0,37. Résistance a la com-

pression et perméabilité a I'eau selon norme SN 640 480.

Bordure de trottoir en béton

aspect granit.

RB, mm 120/150x min. mm 250.

Avec planelle en granit mm

200x100x30 :CSG1
:ALB2
‘ALB2
:CRC3
:CRC3
:CRC3
:Total

Bordure piste cyclable en

béton aspect granit.

RB, mm 140/200x min. mm 260.

Avec planelle en granit mm

200x100x30 :CSG1
:ALB2
‘ALB2
:ALB2
:CRC3
:CRC3

A reporter :

‘REU1
‘REU2
‘REC2
‘REU3
‘REC3
:CMP3

‘REU1
‘REU2
‘REC2
:CMP2
‘REU3
:REC3

10
370
370

20
100

20
890

70
30
80
60
50
250
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332.123 :CRC3 :CMP3 230 m
:Total 770 M e eeererere e
333 Prestations supplémentaires pour pose de bordures de
trottoir en courbe, de tout type et combinaison.
.100 Sans pavés ou dallettes pour caniveaux.
.107 rm 0.50 a 1.99 :CSG1 :REU1 5 m
‘ALB2 ‘REU2 5 m
(ALB2 :REC2 5 m
:CRC3 ‘REU3 5 m
:CRC3 :RECS3 5 m
:CRC3 :CMP3 5 m
:Total 30 2 0 TSP
.108 rm 2.00 a 3.99 :CSG1 :REU1 5 m
‘ALB2 ‘REU2 5 m
(ALB2 :REC2 5 m
:CRC3 ‘REU3 5 m
:CRC3 :REC3 5 m
:CRC3 :CMP3 5 m
:Total 30 M e ereeereaeaa e aaaaa
.109 rm 4.00 a 30.00 :CSG1 :REU1 5 m
‘ALB2 ‘REU2 5 m
(ALB2 REC2 5 m
:CRC3 ‘REU3 5 m
:CRC3 REC3 5 m
:CRC3 :CMP3 5 m
:Total 30 M e ereeereaera e
.200 Avec pavés ou dallettes pour caniveaux.
.207 rm 0.50 a 1.99 :CRC3 :REU3 5 m
:CRC3 :REC3 5 m
:Total 10 M ereeerereaa e aaaaa
.208 rm 2.00 a 3.99 :CRC3 :REU3 5 m
:CRC3 ‘REC3 5 m
:Total 10 M e ereerreaeae e aaaaa
.209 rm 4.00 a 30.00 :CRC3 :REU3 15 m
:CRC3 :REC3 15 m
TAP4 :REU4 10 m
‘TAP4 :REC4 10 m
:Total 50 2 2 TSP
334 Jointoiement de bordures de trottoir.
.100 Métré: longueur poseée.
.121 RN, mm 150 x 300
Bordure de trottoir en granit.
:CRC3 :REC3 40 m
:CRC3 :CMP3 20 m
:Total 60 2 0 TSP
.122 RN mm 200/220x min. mm 400.
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334.122 Bordure quai TPG en granit.

380

382

123

124

125

.100

110
A1

120

:CRC3
:CRC3
;Total

Bordure de trottoir en béton

aspect granit.

RB, mm 120/150x min. mm 250.

Y compris jointoiement des

planelle en granit mm

200x100x30 :CSG1
:ALB2
‘ALB2
:CRC3
:CRC3
:CRC3
:Total

Bordure piste cyclable en

béton aspect granit.

RB, mm 140/200x min. mm 260.

Y compris jointoiement des

planelle en granit mm

200x100x30 :CSG1
(ALB2
‘ALB2
(ALB2
:CRC3
:CRC3
:CRC3
:Total

Bordure PMR en béton aspect

granit.

RB, mm 100/140x min. mm 150.
:CSG1
(ALB2
:CRC3
:CRC3
:Total

Travaux accessoires, prestations supplémentaires

‘REC3
:CMP3

‘REU1
‘REU2
‘REC2
‘REU3
‘REC3
:CMP3

‘REU1
‘REU2
‘REC2
:CMP2
‘REU3
‘REC3
:CMP3

‘REU1
‘REC2
‘REC3
:CMP3

40
20
60

10
370
370

20
100

20
890

70
30

60
50
250
230
770

20
60
40
50
170

Exécution de joints de dilatation.

Pour pavés de butée ou de délimitation, de tout type et de

toute combinaison.
1 rangée.

Y compris garniture, jointoie-
ment non compris. :CRC3

2 rangeées.

A reporter :
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382.121 Y compris garniture, jointoie-

386

.200
210
213

.300
310
313

.320
.323

.100

.101

ment non compris. :CRC3 ‘REC3 5

Pour bordurettes et bordures.

Pour tout type et combinaison.

Y compris garniture,

jointoiement des bordurettes

conc. art. 324.113 et 324.114.

1 joint de dilatation vertical

y compris dans la semelle tous

les 7.00m :ALB2 ‘REC2 13
:CRC3 :REC3 20
:CRC3 :CMP3 23
‘TAP4 ‘REU4 7
:Total 63

Pour bordures de trottoir.

Jusqu'au type RN ou RB 15.

Y compris garniture,

jointoiement des bordures

conc. art. 334.121, 334.123,

334.124, 334.125

1 joint de dilatation vertical

y compris dans la semelle tous

les 7.00m.

Joints résistant au sel de

déverglacage. :CSG1 ‘REU1 15
‘ALB2 ‘REU2 58
(ALB2 REC2 74
‘ALB2 :CMP2 9
:CRC3 ‘REU3 11
:CRC3 :REC3 63
:CRC3 :CMP3 47
:Total 277

Supérieur au type RN ou RB 15.

Y compris garniture,

jointoiement des bordures

conc. art. 334.122

1 joint de dilatation vertical

y compris dans la semelle tous

les 7.00m.

Joints résistant au sel de

déverglacage. :CRC3 ‘REC3 6
:CRC3 :CMP3 3
:Total 9

Armature.

Fourniture et pose d'aciers d'armature. Y compris tous les
suppléments sur I'armature, les ligatures et distanceurs.
.CSG1 ‘REU1

De tout diametre. 600

A reporter :
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386.101 :CRC3 ‘REU3 200 kg
:CRC3 :REC3 600 kg
:TAP4 ‘REU4 300 kg
TAP4 :REC4 300 kg
:Total 2'000 K i e
387 Taille d'éléments en pierre naturelle ou en béton.
.601 Coupe longueur, a I'équerre ou
oblique.
Bordurette SB 5 ou SB 8
up=p
Y compris évacuation des
déchets. ‘ALB2 ‘REC2 6 up
:CRC3 :REC3 10 up
:CRC3 :CMP3 10 up
TAP4 :REU4 6 up
:Total 32 U] o PSP
.602 Coupe longueur, a I'équerre ou
oblique.
Bordure jusqu'au type RB ou RN
15.
Conc. art. 224.301, 224.302,
224.303, 224.304, 224.305
up=p
Y compris évacuation des
déchets. :CSG1 ‘REU1 4 up
(ALB2 REU2 15 up
‘ALB2 ‘REC2 15 up
(ALB2 :CMP2 4 up
:CRC3 ‘REU3 4 up
:CRC3 :REC3 15 up
:CRC3 :CMP3 10 up
:Total 67 (U] o S
.603 Coupe longueur, a I'équerre ou
oblique.
Bordure supérieur au type RB
ou RN 15.
Conc. art. 215.217 et 215.218
up=p
Y compris évacuation des
déchets. :CRC3 REC3 4 up
:CRC3 :CMP3 4 up
:Total 8 (U] o PSP

388

Fagonnage de bordures pour bateau d'acces riverain en

pierre naturelle.

.300 Zones de transition.

A reporter :
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388.310 Granit, longueur de la zone de transition jusqu'a mm 500.

.311 Largeur de bordure jusqu'a

mm 200. :CRC3 :REC3 2 p
:CRC3 :CMP3 2 p
:Total 4 P s eeereeereaeaa e

222 Total Pavages et bordures
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223

Chaussées et revétements

000

100

120

121

200

.100

.200

.900

.601

Conditions générales

. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent

pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenétres de réserve prévues a cet effet et leur
numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction
- Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les

deux premiéeres lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les tex-
tes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction -
Informations pour les utilisateurs”, chiffre 10).

Descriptif abrégé: le texte complet CAN 223F/2010 fait foi
Chaussées et revétements
(V'14)

Les indications relatives aux
régles de rémunération, aux
dispositions de métré ainsi
qu'aux termes et définitions

se trouvent dans le sous-para-
graphe de réserve 090. Elles
ne sont pas reprises du CAN
mais sont définies en fonction
de la spécificité de l'ouvrage
projeté.

L'ensemble des installations du CAN 223 sont a reporter sur
le CAN 113 ou sur les prix unitaires.

Sauf installation particuliére pour les fraiseuses et
chargeuses conc. art. 121.601

Installations de chantier

Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de I'art. 000.200 sont appliquées.

Installations pour le fraisage

Installation, mise a disposition, déplacement et
enlévement des machines, engins et matériaux.

Fraiseuses et chargeuses, pour

largeurs de fraisage de toute

largeur.

up =gl

Y compris aller / retour

suivant les phasages, avec

intervention ponctuelle pour

enrobé provisoire. PG 1

Travaux préliminaires

Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-

A reporter :
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200 tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.
210 Coupe, démolition et fraisage de couches bitumineuses
211 Coupe de couches de chaussée bitumineuses.
.301 Recoupe de l'enrobé existant
sur un largeur d'env. 20cm
avant réfection des enrobés.
Epaisseur des couches mm 51 a
150.
A la main avec ciseau
pneumatique ou a la machine
avec scie circulaire. :CRC3 ‘REU3 20
:CRC3 :REC3 120
TAP4 ‘REU4 30
:Total 170
.302 Recoupe de l'enrobé existant
sur un largeur d'env. 20cm
avant réfection des enrobés.
Epaisseur des couches mm 151 a
200.
A la main avec ciseau
pneumatique ou a la machine
avec scie circulaire. :CSG1 ‘REU1 40
(ALB2 ‘REC2 80
:CRC3 ‘REU3 80
:CRC3 REC3 380
:CRC3 :CMP3 350
TAP4 ‘REU4 30
:Total 960
.303 Recoupe de l'enrobé existant
sur un largeur d'env. 20cm
avant réfection des enrobés.
Epaisseur des couches mm 201 a
250.
A la main avec ciseau
pneumatique ou a la machine
avec scie circulaire. :CSG1 ‘REU1 250
(ALB2 REU2 120
‘ALB2 ‘REC2 80
(ALB2 :CMP2 100
:CRC3 ‘REU3 90
:CRC3 ‘REC3 420
:CRC3 :CMP3 600
TAP4 :REU4 140
:TAP4 :REC4 100
:Total 1'900
.304 Recoupe de l'enrobé existant

sur un largeur d'env. 20cm

avant réfection des enrobés.
Epaisseur des couches mm 251 a
350.

A la main avec ciseau

A reporter :
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211.304 pneumatique ou a la machine

212

.301

.302

.303

avec scie circulaire. :CSG1 ‘REU1
ALB2 ‘REU2
ALB2 :CMP2

:CRC3 ‘REU3
:CRC3 :REC3
:CRC3 :CMP3
TAP4 ‘REU4
‘Total

Démolition de couches de chaussée bitumineuses.

Démolition de I'enrobé

existant sur une largeur de

20cm.

Epaisseur mm de 51 a 150.

Travail exécuté a la machine y

compris travaux auxilliaires a

la main.

up =m3

Y compris chargement et

déchargement sur moyen de

transport adéquat, soit pour

évacuation en décharge, soit

pour mise en dépdt provisoire.
:CRC3 ‘REU3
:CRC3 :REC3
TAP4 ‘REU4
:Total

Démolition de I'enrobé

existant sur une largeur de

20cm.

Epaisseur mm de 151 & 200.

Travail exécuté a la machine y

compris travaux auxilliaires a

la main.

up=m3

Y compris chargement et

déchargement sur moyen de

transport adéquat, soit pour

évacuation en décharge, soit

pour mise en dépdt provisoire.
:CSG1 :REU1
‘ALB2 ‘REC2
:CRC3 ‘REU3
:CRC3 ‘REC3
:CRC3 :CMP3
‘TAP4 ‘REU4
:Total

Démolition de I'enrobé
existant sur une largeur de
20cm.

Epaisseur mm de 201 a 250.
Travail exécuté a la machine y
compris travaux auxilliaires a
la main.

up =m3

A reporter :
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212.303 Y compris chargement et

.304

.306

déchargement sur moyen de
transport adéquat, soit pour
évacuation en décharge, soit
pour mise en dépdt provisoire.

:CSG1
ALB2
ALB?2
ALB2
:CRC3
:CRC3
:CRC3
TAP4
TAP4
:Total

Démolition de I'enrobé
existant sur une largeur de
20cm.

Epaisseur mm de 251 a 350.
Travail exécuté a la machine y
compris travaux auxilliaires a
la main.

up =m3

Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
transport adéquat, soit pour
évacuation en décharge, soit
pour mise en dépdt provisoire.

:CSG1
ALB2
ALB?2
:CRC3
:CRC3
:CRC3
TAP4
TAP4
;Total

Démolition de I'enrobé

des chanfreins et rampes
provisoires.

Travail exécuté a la machine y
compris travaux auxilliaires a
la main.

Conc. art. 931.101 et 931.102
up=m

Métré: longueur de rampe

Y compris chargement et
déchargement sur moyen de
transport adéquat, soit pour
évacuation en décharge, soit

pour mise en dépdt provisoire.

:CSG1
‘ALB2

:CRC3
:CRC3

A reporter :

‘REU1
‘REU2
‘REC2
:CMP2
‘REU3
‘REC3
:CMP3
‘REU4
‘REC4

‘REU1
‘REU2
:CMP2
‘REU3
‘REC3
:CMP3
‘REU4
‘REC4

:REU1
‘REU2
‘REU3
‘REC3

108

31
108

10
35
14
11

222

30
270
150
130
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212.306 ‘TAP4 :REC4 10 up

:Total 590 LU o R
213 Fraisage de couches bitumineuses.

.100 Fraisage de couches bitumineuses, au maximum jusqu'au / / /
niveau du support de ces couches. Y compris chargement sur / 7
vehicules ou mise en dépot latéral. kgt

.141 Largeur de fraisage m toute
largeur.

Profondeur de fraisage mm
jusqu'a 50.
up = m2 :ALB2 REU2 100 up
‘ALB2 ‘REC2 50 up
:CRC3 :REU3 150 up
:CRC3 ‘REC3 200 up
TAP4 :REU4 200 up
:TAP4 :REC4 200 up
:Total 900 U] o SRR
.142 Largeur de fraisage m toute
largeur.
Profondeur de fraisage mm de
51a100
up = m2 :CRC3 :REU3 35 up
:CRC3 :REC3 60 up
TAP4 :REU4 100 up
‘TAP4 :REC4 100 up
:Total 295 LU o PR

.200 Prestations supplémentaires pour fraisage en présence
d'obstacles, y compris retouches.

.201 Tampons. :ALB2 ‘REU2 1 p

‘ALB2 ‘REC2 1 p
:CRC3 :REU3 2 p
:CRC3 :REC3 4 p
TAP4 :REU4 2 p
:TAP4 :REC4 3 p
:Total 13 o O SPP
.202 Grilles d'écoulement.
:CRC3 :REC3 1 p
TAP4 :REU4 1 p
‘TAP4 :REC4 2 p
:Total 4 P s eeereeereaeaa e
.204 Bordures. :CRC3 :REU3 50 m
:CRC3 :REC3 30 m
TAP4 :REU4 40 m
:TAP4 :REC4 40 m
:Total 160 2 0 P
230 Travaux de nettoyage

A reporter :
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231

260

262

.100
141

.900

910

911

912

Nettoyage du support en le débarrassant des salissures, du
sable des pierres détachées et autres matériaux. Y compris
chargement et transport des matériaux.

Nettoyage a sec.

Support bitumineux
Nettoyage du support avant
application de la couche

d'accrochage. :CSG1 ‘REU1 705
‘ALB2 ‘REU2 865
(ALB2 ‘REC2 175
‘ALB2 :CMP2 100
:CRC3 ‘REU3 335
:CRC3 :REC3 1'565
:CRC3 :CMP3 735
:TAP4 ‘REU4 340
TAP4 ‘RECH4 225
:Total 5'045

Transports et stockage

Transports, y compris déchargement.

Transport a l'intérieur et a I'extérieur du chantier, y

compris déchargement.

Métré: Volume théorique.

Y compris transports par bennes dans le cas ou

I'évacuation par camions n'est pas possible.

Matériaux de démolition, livrés a l'installation de

traitement.

Matériaux bitumineux.

Teneur en HAP du liant jusqu'a

mg/kg 5'000.

Métré: Volume théorique.

up=m3 :CSG1 ‘REU1 41
(ALB2 REU2 103
‘ALB2 ‘REC2 7
(ALB2 :CMP2 9
:CRC3 ‘REU3 18
:CRC3 :REC3 72
:CRC3 :CMP3 57
TAP4 ‘REU4 20
‘TAP4 :REC4 12
:Total 339

Matériaux bitumineux.

Teneur en HAP du liant de

mg/kg 5'001 a 20'000.

Evacuation en décharge de type

E.

Métré: Volume théorique.

up=m3 :CSG1 :REU1 3
‘ALB2 ‘REU2 6
(ALB2 REC2 1

A reporter :
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m3
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262.912

264

ALB?2 :CMP2 1
:CRC3 ‘REU3 1
:CRC3 ‘REC3 4
:CRC3 :CMP3 3
TAP4 ‘REU4 1
TAP4 ‘REC4 1
‘Total 21

913 Matériaux bitumineux.

914

.301

.302

Teneur en HAP du liant de
mg/kg supérieur a 20'000.
Evacuation en décharge de type

E.

Métré: Volume théorique.

up=m3 :CSG1 ‘REU1 3
(ALB2 :REU2 6
‘ALB2 ‘REC2 1
(ALB2 :CMP2 1
:CRC3 ‘REU3 1
:CRC3 ‘REC3 4
:CRC3 :CMP3 3
TAP4 ‘REU4 1
:TAP4 :REC4 1
:Total 21

Fraisat bitumineux.

Evacuation en décharge.

Métré: Volume théorique.

up=m3 :ALB2 ‘REU2 5
ALB2 ‘REC2 3
:CRC3 :REUS3 14
:CRC3 :REC3 16
TAP4 ‘REU4 41
‘TAP4 :REC4 20
:Total 99

Taxes pour stockage ou remise de matériaux. Y compris mise
en place des matériaux au dépét.

Conc. art. 262.911
Ne contenant pas de goudron;
teneur en HAP jusqu'a

mg/kg 5'000.

Métré: Volume théorique

up =m3 :CSG1 :REU1 41
‘ALB2 ‘REU2 103
(ALB2 ‘REC2 7
‘ALB2 :CMP2 9
:CRC3 :REU3 18
:CRC3 :REC3 72
:CRC3 :CMP3 57
‘TAP4 ‘REU4 20
TAP4 :REC4 12
:Total 339

Conc. art. 262.912

A faible teneur en goudron;
teneur en HAP mg/kg 5'001
a 20'000.

A reporter :

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

up
up
up
up
up
up
up
up
up
up



Projet : 1826 Page: 138
Route du Pont-Butin 06.05.2021
Lot1 : Réseaux assainissements
Contrat:1 CAN Construction : 223 Chaussées et revétements F/10(V"14)
264.302 Meétré: Volume théorique
up =m3 :CSG1 ‘REU1 3 up
‘ALB2 ‘REU2 6 up
(ALB2 ‘REC2 1 up
‘ALB2 :CMP2 1 up
:CRC3 ‘REU3 1 up
:CRC3 :REC3 4 up
:CRC3 :CMP3 3 up
‘TAP4 ‘REU4 1 up
TAP4 ‘RECH4 1 up
:Total 21 U] o RSP

.303 Conc. art. 262.913
Teneur en HAP mg/kg supérieur
a 20'000.

Métré: Volume théorique

up =ma3 :CSG1 ‘REU1 3 up
(ALB2 ‘REU2 6 up
‘ALB2 ‘REC2 1 up
(ALB2 :CMP2 1 up
:CRC3 ‘REU3 1 up
:CRC3 ‘REC3 4 up
:CRC3 :CMP3 3 up
TAP4 :REU4 1 up
‘TAP4 :REC4 1 up
:Total 21 (U] o S

.304 Conc. art. 262.914
pour fraisat bitumineux
Métré: Volume théorique
up =m3 :ALB2 REU2 5 up

‘ALB2 ‘REC2 3 up
:CRC3 ‘REU3 14 up
:CRC3 :REC3 16 up
TAP4 :REU4 41 up
‘TAP4 :REC4 20 up
:Total 99 (U] o S
400 Enrobés bitumineux compactés (1)
Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de I'art. 000.200 sont appliquées.
420 Travaux préparatoires
422 Application d'un enduit d'accrochage sur le support.

.100 Avec un produit d'accrochage approprié pour garantir Zm
I'adhérence intercouche. Le dosage est laissé a I'appré- /Ll S
ciation de I'entrepreneur. Y compris fourniture des maté- M\’WJW
riaux. ISR

.110 Application d'un enduit d'accrochage approprié pour
garantir I'adhérence intercouche.

.111 Enduit d'accrochage.

Marque, type ER 55.

A reporter :
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422.111 Qualité de liant résiduel, 300
gr/m2 au minimum. :CSG1 :REU1 1'410 m2
‘ALB2 ‘REU2 1'730 m2
(ALB2 REC2 350 m2
‘ALB2 :CMP2 200 m2
:CRC3 :REU3 670 m2
:CRC3 :REC3 3130 m2
:CRC3 :CMP3 1'470 m2
‘TAP4 ‘REU4 680 m2
TAP4 :REC4 450 m2
:Total 10'090 M2 e e
423 Confection des joints longitudinaux et transversaux. >:<
7 [ AN
gl 1] T PBEIgARIO ] R
CHTtley, || Bl
.600 Pose de rubans bitumineux pour joints, selon indications du
fabricant. Y compris nettoyage et couche d'accrochage préala-
bles. @?l|ﬁ P —
Oo . 1 97
.610 Rubans pour joints.
.611 Marque, type Elastoplastic
Dimensions mm 10x30
:CSG1 ‘REU1 560 m
(ALB2 REU2 650 m
‘ALB2 ‘REC2 125 m
(ALB2 :CMP2 145 m
:CRC3 ‘REU3 345 m
:CRC3 :REC3 1'250 m
:CRC3 :CMP3 1'090 m
TAP4 :REU4 325 m
‘TAP4 :REC4 175 m
:Total 4'665 M s e
450 Couches bitumineuses type S; AC T, ACB et AC
.900 Y compris pose machine / main, sans plus-value, part a
définir par I'entrepreneur.
Pose a chaud.
451 Fourniture, répandage et compactage d'enrobé AC T S pour @T{r"—??
couches de base et d'enrobé ATEN T
AC B S pour couches de liaison. .-.% NI
00Qp %0 72
701 ACT22S
d mm 80
Métré: masse
up =t
Couche de base pour piste
cyclable et trottoir, y
compris toute plus-value pour
pose en pente jusqu'a 6%.
:CSG1 :REU1 25 up
‘ALB2 ‘REC2 34 up

A reporter :
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451.701 ‘ALB2 :CMP2 9 up
:CRC3 :REUS3 53 up
:CRC3 :REC3 100 up
:CRC3 :CMP3 68 up
‘TAP4 ‘REU4 7 up
TAP4 :REC4 5 up
:Total 301 U] o O RUPUR
.702 AC T EME 22
dmm 120
Métré: masse
up =t
Couche de base pour chaussée,
y compris toute plus-value
pour pose en pente jusqu'a 6%.
Selon presciptions pour
travaux de génie civil -
Revétement de type 3 - 2.14
:CSG1 :REU1 187 up
‘ALB2 ‘REU2 249 up
(ALB2 :CMP2 20 up
:CRC3 ‘REU3 107 up
:CRC3 :RECS3 391 up
:CRC3 :CMP3 132 up
TAP4 :REU4 88 up
:TAP4 :REC4 58 up
:Total 1'232 UD  ceererriiieeeiiies eeerieeeeenieeee e
.703 AC B EME 22
d mm 95
Métré: masse
up =t
Couche de liaison pour
chaussée, y compris toute
plus-value pour pose en pente
jusqu'a 6%.
Selon presciptions pour
travaux de génie civil -
Revétement de type 3 - 2.14
:CSG1 ‘REU1 155 up
(ALB2 REU2 208 up
‘ALB2 :CMP2 16 up
:CRC3 REUS3 87 up
:CRC3 :REC3 323 up
:CRC3 :CMP3 110 up
‘TAP4 ‘REU4 73 up
TAP4 :REC4 48 up
:Total 1'020 UP cerererrrieeeiies eeerieeeeenieea e
452 Fourniture, répandage et compactage d'enrobé AC S pour @%
couches de roulement.
R BT CRS
301 AC8N
d mm 25
Métré: masse
up =t

Couche de roulement pour piste

A reporter :
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452.301 cyclable, y compris toute

453

.302

.303

.100
110

17

plus-value pour pose en pente

jusqu'a 6%. :CSG1
ALB?2
CALB2
:CRC3
:CRC3
:CRC3
TAP4
TAP4
:Total

AC11S

dmm 35

Métré: masse

up =t

Couche de roulement pour
chaussée, y compris toute

plus-value pour pose en pente

jusqu'a 6%. :CSG1
[ALB2
ALB2
:CRC3
:CRC3
:CRC3
TAP4
TAP4
:Total

AC MR 8 (Phonoabsorbant)
d mm 35

up =t

Couche de roulement pour
chaussée, y compris toute

plus-value pour pose en pente

jusqu'a 6%.

Selon presciptions pour

travaux de génie civil -

Revétement de type 3 - 2.14
:CSG1
(ALB2
‘ALB2
:CRC3
:CRC3
:CRC3
‘TAP4
TAP4
:Total

Fourniture, répandage et compactage d'enrobé pour
reprofilages, rampes et autres.

‘REU1
‘REC2
:CMP2
‘REU3
‘REC3
:CMP3
‘REU4
‘REC4

‘REU1
‘REU2
:CMP2
‘REU3
‘REC3
:CMP3
‘REU4
‘REC4

‘REU1
‘REU2
:CMP2
‘REU3
‘REC3
:CMP3
‘REU4
‘REC4

10
13

38
41

116

—
= NWOWW-=-00o

N

63
83

36
131
44
30
20
414

Mise en oeuvre a la machine dans une opération séparée.

Métré: masse de l'enrobé.

AC B EME 22
Enrobé provisoire pour

adaptation de niveaux ou pour

A reporter :
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453.117 zones de circulation déplaceée,

700

710

711

118

avec chanfreins.

Couche de base sur chaussée et

trottoir.

épaisseur jusqu'a m 0.15

Y compris intervention pour

petite quantité, ponctuelle

suivant nécessité, travaux

auxilliaires a la main, toute

plus-value pour pose en pente

jusqu'a 6%.

Métré: Masse

up=t :CSG1
‘ALB2
(ALB2
:CRC3
:CRC3
:TAP4
TAP4
:Total

AC11S

Enrobé provisoire pour

adaptation de niveaux ou pour

zones de circulation déplacée,

avec chanfreins.

Couche de roulement sur

chaussée et trottoir.

épaisseur jusqu'a m 0.04

Y compris intervention pour

petite quantité, ponctuelle

suivant nécessité, travaux

auxilliaires a la main, toute

plus-value pour pose en pente

jusqu'a 6%.

Métré: Masse

up=t .CSG1
(ALB2
‘ALB2
:CRC3
:CRC3
TAP4
{TAP4
:Total

Revétements en béton

:REU1
‘REU2
‘REC2
‘REU3
:REC3
‘REU4
‘REC4

‘REU1
‘REU2
‘REC2
‘REU3
‘REC3
‘REU4
‘REC4

34
18
18
75
75
36
36
292

10

20
20
10
10
80

Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-

tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions

de I'art. 000.200 sont appliquées.

Travaux préliminaires

Réglage de la surface de couche. Y compris fourniture.

A reporter :
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711.100 Avec grave non traitée 0/22,4.

.121 Grave non traitée.
Réglage fin dans ilot avant
mise en place du revétement

béton. ALB2 :REU2 10 m2
TAP4 ‘REU4 10 m2
:Total 20 M2 e e
730 Revétements en béton
731 Fourniture et mise en oeuvre de revétements en béton, en
1 couche.
.200 A la main.

.210 Beéton selon norme SN EN 206-1.
Classe de résistance a la compression C30/37. Classe
d'exposition XC4, XD3, XF4, diametre nominal du plus gros
grain D_max 32, classe de teneur en chlorures ClI 0,20,
classe de consistance C1, valeur cible 1,35 a 1,25. Autre
exigence: résistance a la traction par flexion
N/mm2 5,5.

.211 Epaisseur du revétement mm 150
Remplissage des ilots et
terre-plein central.

Y compris brossage de la
surface de béton frais pour

finition. ALB2 :REU2 10 m2
TAP4 ‘REU4 10 m2
:Total 20 M2 e e
900 Travaux accessoires

Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de I'art. 000.200 sont appliquées.

920 Superstructures de regards/cheminées

926 Pose des regards en fonte a niveau et dans la pente
transversale. Y compris excavation, enlévement des maté-
riaux, fourniture des matériaux pour lit de pose et ma-
tériel de fixation. Y compris difficultés en rapport avec la
mise en oeuvre des couches de chaussée/revétement. Fourni-
ture des regards en fonte et similaires au sous-par. 910 ou
aux soins de la direction des travaux.

.002 Regards de vanne.
Diametre jusqu'a mm 300
Dépose et mise a niveau
définitif.
Compris, piquage du
béton,calage, bétonnage.
+/-5cm :ALB2 REC2 2 p

Areporter:
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926.002 :CRC3 ‘REU3 1 p
:CRC3 ‘REC3 8 p
:Total 11 P e e
.004 Girille de route
Dépose et mise a niveau.
Compris, piquage du
béton,calage, bétonnage.
+/-5cm :CSG1 ‘REU1 3 p
(ALB2 ‘REC2 1 p
:CRC3 :REC3 9 p
TAP4 ‘RECH4 2 p
:Total 15 P e eeeeeeeaeaaaa e
.005 Tampon couvercle en fonte
jusqu'a DN600
Dépose et mise a niveau.
Compris, piquage du
béton,calage, bétonnage.
+/-5cm :CSG1 ‘REU1 5 p
(ALB2 ‘REU2 5 p
‘ALB2 ‘REC2 2 p
:CRC3 :REUS3 5 p
:CRC3 :REC3 15 p
TAP4 ‘REU4 2 p
:TAP4 :REC4 2 p
:Total 36 o SR
930 Rampes en enrobé bitumineux compacté
931 Exécution de rampes en enrobé compacté le long de bordures,
de bords de couches de chaussée/revétement, autour de re-
gards/cheminées et autres éléments incorporés.
.100 Avec AC T.Y compris fourniture des matériaux. Métré:
longueur des rampes.
.101 b mm de 300 a 500
h mm de 30 a 50
Pour petite rampe, chanfrein
provisoire contre bordure ou
autres élements.
Métré: longueur des rampes
up=m :CSG1 ‘REU1 10 m
:CRC3 ‘REU3 10 m
:CRC3 RECS3 10 m
:TAP4 :REC4 10 m
:Total 40 M e eeeerreaeaa e aaaaa
.102 b mm jusqu'a 1000
h mm jusqu'a 150
Pour rampe provisoire contre
bordure ou autres élements.
Métré: longueur des rampes
up=m :CSG1 :REU1 20 m
‘ALB2 ‘REU2 270 m
:CRC3 :REUS3 140 m

A reporter :
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931.102 :CRC3 ‘REC3 120 m
:Total 550 M e e

223 Total Chaussées et revétements L ——
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237

Canalisations et évacuation des eaux

000

100

120

R 129

200

220

221

Conditions générales

. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent

pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenétres de réserve prévues a cet effet et leur
numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction
- Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les

deux premiéeres lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les tex-
tes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction -
Informations pour les utilisateurs”, chiffre 10).

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 237F/2012 fait foi
Canalisations et évacuation
des eaux (V'14)

.200 Les indications relatives aux
régles de rémunération, aux
dispositions de métré ainsi
qu'aux termes et définitions
se trouvent dans le sous-para-
graphe de réserve 090. Elles
ne sont pas reprises du CAN
mais sont définies en fonction
de la spécificité de l'ouvrage
projeté.

.900 L'ensemble des installations du CAN 237 sont a reporter sur
le CAN 113.

Travaux préliminaires

Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de l'art. 000.200 sont appliquées.

Epuisement des eaux

La dérivation provisoire des eaux usées et eaux claires est
comprise dans le CAN 113.360 Pompage.

Terrassements

Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de I'art. 000.200 sont appliquées.

Excavation de tranchées ou de fouilles en pleine masse, a
parois verticales

Tranchées ou fouilles en pleine masse, a parois verticales.
Dans sol normalement exploitable a la pelle mécanique.

.301 Tranchée ou fouille en pleine
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221.301 masse a la machine, y compris
travaux auxiliaires a la main
pour réglage.

Profondeur m jusqu'a 1.50

Métré volume théorique.

Avec ou sans embarras d'étais

sur toute la profondeur de

fouille.

Y compris chargement sur moyen

de transport a l'intérieur et

a l'extérieur du chantier y.c.

déchargement.

Y compris transports

intérieurs par bennes dans le

cas ou I'évacuation par

camions n'est pas possible.
:CSG1
(ALB2
:CRC3
TAP4
‘TAP4
:Total

.302 Tranchée ou fouille en pleine
masse a la machine, y compris
travaux auxiliaires a la main
pour réglage.

Profondeur m 1.51 a 3.00.

Métré volume théorique.

Avec embarras d'étais

sur toute la profondeur de

fouille.

Y compris chargement sur moyen

de transport a l'intérieur et

a l'extérieur du chantier y.c.

déchargement.

Y compris transports

intérieurs par bennes dans le

cas ou I'évacuation par

camions n'est pas possible.
:CSG1
(ALB2
:CRC3
:CRC3
‘TAP4
TAP4
:Total

.303 Tranchée ou fouille en pleine
masse a la machine, y compris
travaux auxiliaires a la main
pour réglage.

Profondeur m 3.01 a 4.50.

Métré volume théorique.

Avec embarras d'étais

sur toute la profondeur de

fouille.

Y compris chargement sur moyen
de transport a l'intérieur et

A reporter :

‘REU1
‘REU2
‘REC3
‘REC4
‘RP

‘REU1
‘REU2
‘REU3
‘REC3
‘REU4
‘REC4

20
10
65
10
50
155

50
30
50
50
20
20
220
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221.303 a l'extérieur du chantier y.c.
déchargement.
Y compris transports
intérieurs par bennes dans le
cas ou I'évacuation par
camions n'est pas possible.

:CRC3 :
:CRC3 :
‘TAP4 :

:Total

.304 Tranchée ou fouille en pleine
masse a la machine, y compris
travaux auxiliaires a la main
pour réglage.

Profondeur m 4.51 a 6.50.

Métré volume théorique.

Avec embarras d'étais

sur toute la profondeur de

fouille.

Y compris chargement sur moyen

de transport a l'intérieur et

a l'extérieur du chantier y.c.

déchargement.

Y compris transports

intérieurs par bennes dans le

cas ou I'évacuation par

camions n'est pas possible.
:CSG1
(ALB2
‘ALB2
:CRC3
:CRC3
TAP4
‘TAP4
:Total

.305 Excavation pour puits de
départ et d'arrivée en pleine
masse a la machine, y compris
travaux auxiliaires a la main
pour réglage, concernant le
microtunneling.

Surface nécessaire jusqu'a m2
40.

Profondeur m jusqu'a 5.00.
Métré volume théorique.

Avec embarras d'étais

sur toute la profondeur de
fouille.

Y compris chargement sur moyen
de transport a l'intérieur et

a l'extérieur du chantier y.c.
déchargement.

Y compris transports

intérieurs par bennes dans le
cas ou I'évacuation par
camions n'est pas possible.

:CRC3 :

A reporter :

REU3
REC3
REU4

‘REU1
‘REU2
‘REC2
‘REU3
‘REC3
‘REU4
‘REC4

REU3

350
1'505
320
2'175

2'575
2'975
710
620
3'350
690
660
11'5680

175

m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3
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m3
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221.305 :CRC3 :REC3 175 m3
:Total 350 M3 e e
240 Excavations dans des conditions difficiles (entraves)
241 Prestations supplémentaires pour excavation a la machine.
.601 Prestations supplémentaires
pour blocs isolés de plus de
0.25 m3.
up =m3
A la machine, y compris
travaux auxiliaires a la main
pour dégagement. :CSG1 ‘REU1 50 up
‘ALB2 ‘REU2 50 up
(ALB2 ‘REC2 30 up
:CRC3 ‘REU3 30 up
:CRC3 ‘REC3 70 up
‘TAP4 ‘REU4 15 up
TAP4 ‘REC4 15 up
:Total 260 (U] o PP
.602 Prestations supplémentaires
pour couches consolidées type
"Hérisson".
up =m3
A la machine, y compris
travaux auxiliaires a la main
pour dégagement. :CSGT ‘REU1 235 up
(ALB2 ‘REU2 290 up
‘ALB2 :REC2 60 up
:CRC3 :REU3 105 up
:CRC3 :REC3 520 up
TAP4 ‘REU4 50 up
‘TAP4 :REC4 50 up
:Total 1'310 (U] o SR
.603 Prestations supplémentaires
pour blocs en béton non armé.
up =m3
A la machine, y compris
travaux auxiliaires a la main
pour dégagement. :CSG1 :REU1 25 up
‘ALB2 ‘REU2 25 up
(ALB2 :REC2 15 up
:CRC3 ‘REU3 15 up
:CRC3 ‘REC3 35 up
‘TAP4 ‘REU4 10 up
TAP4 :REC4 10 up
:Total 135 (U] o RPN
.604 Prestations supplémentaires

pour excavation conc. art
221.301 a 305, de matériaux
faiblement pollués (décharge
de type B), avec perte de
rendement da au triage.
Métré: Volume théorique
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241.604 up=m3 :CSG1 ‘REU1 200 up
‘ALB2 ‘REU2 200 up
:CRC3 ‘REU3 100 up
:CRC3 :REC3 500 up
:Total 1'000 UD  crereeriiieeeiiies aeerreeeeenieee e
242 Prestations supplémentaires pour excavation a la main.
.500 Pour autres conditions difficiles.
.510 Terrassement.
.511 Excavation en présence de ra-
cines. :ALB2 ‘REC2 50 m3
:CRC3 ‘REU3 50 m3
:CRC3 ‘REC3 200 m3
:TAP4 ‘REU4 30 m3
TAP4 ‘REC4 30 m3
:Total 360 M3 e e
.513 Excavation sous chambres,
murets ou ouvrages.
:CSG1 :REU1 10 m3
:CRC3 ‘REU3 20 m3
:CRC3 ‘REC3 100 m3
:TAP4 ‘REU4 50 m3
TAP4 ‘REC4 10 m3
:Total 190 M3 e e
.520 Conduites, canalisations.
.521 Excavation sous réseaux
existants .CSG1 ‘REU1 30 m
(ALB2 ‘REU2 30 m
‘ALB2 ‘REC2 50 m
:CRC3 ‘REU3 60 m
:CRC3 :REC3 80 m
TAP4 :REU4 40 m
‘TAP4 :REC4 40 m
:Total 330 M s eerreee e aaa e
243 Prestations supplémentaires pour entraves par des
conduites.
.001 Le long de tranchées et de
fouilles. :CSG1 :REU1 30 m
‘ALB2 ‘REC2 10 m
:CRC3 ‘REU3 70 m
:CRC3 :REC3 125 m
TAP4 :REU4 35 m
:Total 270 0 P
.002 Transversalement aux tranchées
et aux fouilles. .CSG1 ‘REU1 20 m
(ALB2 REU2 25 m
:CRC3 :REC3 70 m
TAP4 :REU4 45 m
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243.002 ‘TAP4 :REC4 40 m
:Total 200 M e e
244 Etayage et protection de conduites.
.002 Transversalement aux tranchées
et aux fouilles. :CSG1 ‘REU1 20 m
‘ALB2 ‘REU2 25 m
:CRC3 ‘REC3 70 m
:TAP4 ‘REU4 45 m
TAP4 ‘REC4 40 m
:Total 200 2 0 PR
.003 Le long de tranchées et
fouilles.
Batteries bétonnéees ou
sablées, conduites....
:CSG1 ‘REU1 30 m
‘ALB2 ‘REC2 10 m
:CRC3 ‘REU3 70 m
:CRC3 :REC3 125 m
TAP4 ‘REU4 35 m
:Total 270 M e eerreee e
245 Exécution de percements.
401 Dans paroi de regard ou
conduite.
En béton
Dimensions mm jusqu'a DN300
up =p
Introduction jusqu'a
DN300, y compris réhabillage
béton et évacuation des
déchets. :CSG1 ‘REU1 1 up
:CRC3 ‘REC3 1 up
‘TAP4 ‘REU4 1 up
TAP4 :REC4 1 up
:Total 4 3] o PP
.402 Dans paroi de regard ou
conduite.
En béton
Dimensions mm supérieur a
DN300 et jusqu'a mm 600.
up =p
Introduction supérieur a
DN300 et jusqu'a mm 600, y
compris réhabillage
béton et évacuation des
déchets. :CSG1 ‘REU1 1 up
(ALB2 REU2 1 up
:CRC3 :REC3 1 up
:Total 3 [0 o PR
250 Transports
.900 Y compris transport par bennes dans le cas ou I'évacuation
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R 250.900 par camions n'est pas possible.

252

260

261

.200
210
213

.220

227

.228

.100
110
113

Les transports intermédiaires en dumper ou autres engins de
chantier jusqu'aux bennes d'évacuation ou camions, y
compris chargement éventuel et déchargement, sont compris

dans le prix unitaire des transports.

Transports a l'intérieur et a I'extérieur du chantier, y
compris déchargement. Métré: volume théorique.

Au dépdt du maitre d'ouvrage ou de l'entrepreneur.

Matériaux non souillés.

Matériaux d'excavation.

:CSG1
ALB2
ALB?2
:CRC3
:CRC3
TAP4
TAP4
TAP4
‘Total

Matériaux de démolition inertes.

Béton de démolition et blocs

isolés :CSG1
ALB2
ALB?2
:CRC3
:CRC3
TAP4
TAP4
:Total

Matériaux faiblement pollués.
Concernant I'évacuation en
décharge de type B.
:CSG1
(ALB2
:CRC3
:CRC3
:Total

Taxes et mise en place au dép6ét

‘REU1
‘REU2
‘REC2
‘REU3
‘REC3
‘REU4
‘REC4
‘RP

‘REU1
‘REU2
‘REC2
‘REU3
‘REC3
‘REU4
‘REC4

‘REU1
‘REU2
‘REU3
‘REC3

2'645
3'015
710
1'195
5'145
1'030
690
50
14'480

75
75
45
45
105
25
25
395

200
200
100
500
1'000

Taxes pour dépdt ou pour remise de matériaux, y compris

mise en place au dépbt.
Au dépbt de I'entrepreneur.
Matériaux non souillés.
Matériaux d'excavation.

Conc. art. 252.213 :CSG1
ALB2

A reporter :
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261.113 :ALB2 ‘REC2 710 m3
:CRC3 ‘REU3 1'195 m3
:CRC3 :REC3 5'145 m3
TAP4 :REU4 1'030 m3
‘TAP4 :REC4 690 m3
TAP4 ‘RP 50 m3
:Total 14'480 M3 e e
.115 Béton de démolition et blocs
isolés
Conc. art. 252.227 :CSG1 ‘REU1 75 m3
(ALB2 ‘REU2 75 m3
‘ALB2 ‘REC2 45 m3
:CRC3 ‘REU3 45 m3
:CRC3 :REC3 105 m3
TAP4 ‘REU4 25 m3
‘TAP4 :REC4 25 m3
:Total 395 M3 e e ———
.120 Matériaux de démolition inertes.
.128 Matériaux faiblement pollués.
Concernant I'évacuation en
décharge de type B.
Conc. art. 252.228 :CSG1 ‘REU1 200 m3
‘ALB2 ‘REU2 200 m3
:CRC3 ‘REU3 100 m3
:CRC3 :REC3 500 m3
:Total 1'000 M3 s e
300 Protections et blindages
Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de I'art. 000.200 sont appliquées.
320 Boisages
321 Pose de boisages de tranchées.
.201 Blindage jointif ou a claire-
voie, selon le comportement
des terrains en place.
Largeur de tranchée m jusqu'a
1.50
Profondeur de tranchée m
jusqu'a 2.50
Etrésillonnés.
Métré: Surface effectivement
blindée :CSG1 :REU1 100 m2
‘ALB2 ‘REU2 100 m2
(ALB2 REC2 30 m2
:CRC3 ‘REU3 50 m2
:CRC3 ‘REC3 200 m2
‘TAP4 ‘REU4 50 m2
TAP4 :REC4 40 m2
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321.201 ‘TAP4 ‘RP 40 m2
:Total 610 M2 e e ———
.202 Blindage jointif
Largeur de tranchée m jusqu'a
2.00
Profondeur de tranchée m
jusqu'a 2.50
Etrésillonnés.
Métré: Surface effectivement
blindée :CSG1 :REU1 55 m2
‘ALB2 ‘REU2 80 m2
(ALB2 ‘REC2 10 m2
:CRC3 ‘REU3 25 m2
:CRC3 :RECS3 85 m2
‘TAP4 ‘REU4 25 m2
TAP4 :REC4 10 m2
‘TAP4 ‘RP 10 m2
:Total 300 M2 s e
.203 Blindage a claire-voie avec
étayage.
Pour stabilisation de la
structure en Hérisson.
Profondeur de tranchée m
jusqu'a 1.00
Métré: Surface effectivement
blindée :CSG1 :REU1 445 m2
‘ALB2 ‘REU2 510 m2
(ALB2 :REC2 100 m2
:CRC3 ‘REU3 270 m2
:CRC3 :RECS3 985 m2
:TAP4 ‘REU4 255 m2
TAP4 :REC4 135 m2
:Total 2'700 M2 s e
340 Systémes de blindage
341 Systéme de blindage pour tranchées et fouilles. fj\
.001 Blindage avec panneaux.
Systeme KRINGS ou similaire
Largeur intérieure de tranchée
min. m jusqu'a 2.00
Profondeur de tranchée m
jusqu'a 2.50m
up = m2
Métré: Surface effectivement
blindée :ALB2 REC2 20 up
:CRC3 :REU3 20 up
:CRC3 RECS3 50 up
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341.001 ‘TAP4 ‘REU4 20 up
:Total 110 (U] o PSP
.002 Blindage avec panneaux.
Systeme KRINGS ou similaire
Largeur intérieure de tranchée
min. m jusqu'a 2.00
Profondeur de tranchée m de
2.51 jusqu'a 4.00m
up = m2
Métré: Surface effectivement
blindée :CRC3 ‘REU3 80 up
:CRC3 :REC3 160 up
TAP4 ‘REU4 70 up
:Total 310 (U] o O PRR
.003 Blindage avec panneaux.
Systéme KRINGS ou similaire
Largeur intérieure de tranchée
min. m jusqu'a 2.00
Profondeur de tranchée m de
4.01 jusqu'a 6.50m
up = m2
Métré: Surface effectivement
blindée :CSG1 ‘REU1 465 up
(ALB2 ‘REU2 530 up
‘ALB2 ‘REC2 115 up
:CRC3 ‘REU3 150 up
:CRC3 :REC3 700 up
TAP4 :REU4 150 up
‘TAP4 :REC4 120 up
:Total 2'230 (U] o R
400 Systemes de canalisations
Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de I'art. 000.200 sont appliquées.
460 Tubes et raccords en polychlorure de vinyle non plastifié
461 Fourniture et pose de tubes en polychlorure de vinyle non
plastifié T-PVC-U.
.100 T-PVC-U avec E, étanchement élastique.
.120 Rigidité annulaire nominale
SN 4, série de tube SDR 41.
.123 DN/OD 160. :CSG1 :REU1 25 m
‘ALB2 ‘REU2 30 m
(ALB2 ‘REC2 20 m
:CRC3 ‘REU3 20 m
:CRC3 :REC3 30 m
:TAP4 ‘REU4 10 m
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461.123 ‘TAP4 :REC4 10 m
:Total 145 M e e
.124 DN/OD 200. :CSG1 ‘REU1 55 m
‘ALB2 ‘REU2 60 m
(ALB2 ‘REC2 40 m
:CRC3 :REU3 30 m
:CRC3 :REC3 230 m
‘TAP4 ‘REU4 10 m
TAP4 ‘REC4 45 m
:Total 470 M e eerreaeae e
.126 DN/OD 315. :PG 1 m
:CRC3 ‘REU3 130 m
:CRC3 :REC3 15 m
TAP4 ‘REU4 30 m
:Total 176 M s eeereeeea e
464 Raccords en PVC-U.
.100 Pose de coudes, avec E, étanchement élastique. Exécution
injectée ou confectionnée a la main a partir de tubes et/ou
de piéces injectées. Y compris fourniture.
.120 Jusqu'a degrés 45, rigidité annulaire nominale SN 4, série
de tube SDR 41.
.123 DN/OD 160. :CSG1 ‘REU1 6 p
(ALB2 REU2 7 p
‘ALB2 ‘REC2 5 p
:CRC3 ‘REU3 1 p
:CRC3 :REC3 19 p
TAP4 :REU4 4 p
:TAP4 :REC4 4 p
:Total 46 o PP
.124 DN/OD 200. :CSG1 :REU1 6 p
‘ALB2 ‘REU2 7 p
:ALB2 ‘REC2 5 p
:CRC3 ‘REU3 1 p
:CRC3 :REC3 19 p
:TAP4 ‘REU4 4 p
TAP4 ‘REC4 4 p
:Total 46 P e eeeeeeeaeaa e
.126 DN/OD 315. :CRC3 ‘REU3 5 p
:CRC3 :REC3 1 p
‘TAP4 ‘REU4 3 p
:Total 9 o R
.140 Degrés 46 a 90, rigidité annulaire nominale SN 4, série de
tube SDR 41.
.143 DN/OD 160. :CSG1 :REU1 6 p
‘ALB2 ‘REU2 7 p
(ALB2 ‘REC2 5 p
:CRC3 ‘REU3 1 p
:CRC3 :REC3 19 p
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464.143 ‘TAP4 ‘REU4 4 p
TAP4 ‘REC4 4 p
:Total 46 P e eeeeeeeaeaa e
.144 DN/OD 200. :CSG1 ‘REU1 6 p
(ALB2 ‘REU2 7 p
‘ALB2 ‘REC2 5 p
:CRC3 ‘REU3 1 p
:CRC3 ‘REC3 19 p
TAP4 ‘REU4 4 p
:TAP4 :REC4 4 p
:Total 46 o PSP
.146 DN/OD 315. :CRC3 ‘REU3 5 p
:CRC3 :REC3 1 p
TAP4 ‘REU4 3 p
:Total 9 P i eeeeeeeaeaaaa e
.200 Pose d'embranchements (culottes), avec E, étanchement
élastique. Exécution injectée ou confectionnée a la main a
partir de tubes et/ou de piéces injectées. Y compris four-
niture.
.220 Degrés 45, rigidité annulaire nominale SN 4, série de tube
SDR 41.
.223 DN/OD 200/110 a 160.
:CSG1 ‘REU1 6 p
‘ALB2 ‘REU2 7 p
(ALB2 ‘REC2 5 p
:CRC3 ‘REU3 1 p
:CRC3 :REC3 19 p
‘TAP4 ‘REU4 4 p
TAP4 ‘REC4 4 p
:Total 46 P e areeeeeaeaa e
.300 Exécution de branchements, avec E, étanchement élastique.
Y compris fourniture.
.310 Collage de raccords de piquage en PVC-U sur T-PVC-U. Y
compris selles de branchement et découpe des tubes.
.311 DN/OD 200/160
Rigidité annulaire nominale
SN SN4, série de tube SDR 41.
:CSG1 REU1 30 p
‘ALB2 ‘REU2 35 p
(ALB2 ‘REC2 25 p
:CRC3 ‘REU3 5 p
:CRC3 :REC3 95 p
‘TAP4 ‘REU4 20 p
TAP4 :REC4 20 p
:Total 230 P i eeereeeeaaeaa e
466 Coupes de tubes en PVC-U, y compris fagon des bords de

coupe.
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466.100 Coupes droites.

480

481

101

.102

.100

120

123

124

125

Jusqu'a DN 160. :CSG1 ‘REU1
‘ALB2 ‘REU2
:ALB2 ‘REC2
:CRC3 ‘REU3
:CRC3 ‘REC3

TAP4 ‘REU4
TAP4 ‘REC4
‘Total

DN 161 a 315. :CRC3 ‘REU3
:CRC3 :REC3
TAP4 ‘REU4
:Total

30
35
25
5
95
20
20
230

10

5
10
25

Tubes et raccords en plastique renforcé de fibres de verre

Fourniture et pose de tubes en plastique thermodurcissable
renforcé de fibres de verre, a base de résine de polyester

non saturé (T-PRV-UP).

T-PRV-UP avec E, étanchement élastique.
Tuyaux en PRV

Marque Amiblu ou similaire

Rigidité SN 5'000 N/m2

Tuyau fabriqué par

centrifugation ou respectant

les préscriptions de 'OCEau.

Rigidité annulaire nominale

SN 5'000, série B1, pour conduites enterrées.

DN 500.

Compris 1 manchon par longueur

standard de tuyau.

Etrésillonnés avant bétonnage.
:CRC3 :REC3
TAP4 :REU4
:Total

DN 600.

Compris 1 manchon par longueur
standard de tuyau.

Etrésillonnés avant bétonnage.

TAP4 :REU4
TAP4 ‘RECH4
:Total

DN 700.
Compris 1 manchon par longueur
standard de tuyau.
Etrésillonnés avant bétonnage.
:CRC3 :REC3
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481.126 DN 800.

484

27

141

142

.100

110
A1

112

Compris 1 manchon par longueur
standard de tuyau.
Etrésillonnés avant bétonnage.

:CSG1 ‘REU1 270
ALB2 ‘REU?2 145
‘Total 415

DN 900.

Compris 1 manchon par longueur
standard de tuyau.

Etrésillonnés avant bétonnage.

:CSG1 ‘REU1 20
ALB?2 ‘REU?2 20
:Total 40

DN 1'100

Compris 1 manchon par longueur
standard de tuyau.

Etrésillonnés avant bétonnage.

ALB?2 ‘REU?2 170
CALB2 ‘REC?2 60
:CRC3 ‘REUS3 45
:CRC3 :REC3 150
TAP4 ‘RECH4 55
:Total 480

DN 1'400
Compris 1 manchon par longueur
standard de tuyau.
Etrésillonnés avant bétonnage.
:CRC3 :REC3 80

Raccords en PRV.

Pose de coudes a segments, étanchement élastique. Y
compris fourniture.

Tuyaux en PRV

Marque Amiblu ou similaire

Rigidité SN 5'000 N/m2

Jusqu'a degrés 30, 1 segment.

DN de 400 a 800

Rigidité annulaire nominale
SN 5'000

Angles degrés a contréler sur
place avant exécution.

:CSG1 ‘REU1 1
ALB?2 ‘REU2 1
:CRC3 :REC3 1
TAP4 ‘REU4 1
TAP4 :RECH4 1
;Total 5

DN 801 a 1'400

Rigidité annulaire nominale
SN 5'000

Angles degrés a contréler sur
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484.112 place avant exécution.
‘ALB2 ‘REU2 1 p
(ALB2 ‘REC2 1 p
:CRC3 ‘REU3 1 p
:CRC3 :REC3 1 p
:TAP4 :REC4 1 p
:Total 5 o PR
.200 Branchements, étanchement élastique. Y compris fournitu-
re.
.230 Fabrication en usine, montage sur le chantier. Y compris AN
forage carotté pour angle de branchement degrés 45 ou 90.
.231 Conduite principale PRV-UP
DN 400 a 800
Rigidité annulaire nominale
SN 5'000
Branchement DN 200 PVC
:CSG1 ‘REU1 6 p
(ALB2 :REU2 1 p
:CRC3 ‘REC3 13 p
:Total 20 o PSP
.232 Conduite principale PRV-UP
DN 801 a 1'400
Rigidité annulaire nominale
SN 5'000
Branchement DN 200 PVC
‘ALB2 ‘REU2 7 p
(ALB2 :REC2 5 p
:CRC3 ‘REU3 1 p
:CRC3 :REC3 8 p
:Total 21 P e e
.300 Exécution de raccordements a regards/cheminées et murs
ainsi que de points d'ancrage, étanchement élastique. Y com-
pris fourniture.
.310 Tubes de raccordement a regards/cheminées avec E,
étanchement avec 2 couches de bandes bitumées. \
.311 DN 500
Matériau PRV
Rigidité annulaire nominale
SN 5'000 :CRC3 :REC3 4 p
:TAP4 ‘REU4 2 p
:Total 6 o SR
.312 DN 600

Matériau PRV
Rigidité annulaire nominale
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484.312 SN 5'000 TAP4 ‘REU4 4 p
:TAP4 :REC4 2 p
:Total 6 o PR
.313 DN 700
Matériau PRV
Rigidité annulaire nominale
SN 5'000 :CRC3 ‘REC3 12 P s e
.314 DN 800
Matériau PRV
Rigidité annulaire nominale
SN 5'000 :CSG1 ‘REU1 6 p
‘ALB2 ‘REU2 2 p
:Total 8 o SR
.315 DN 900
Matériau PRV
Rigidité annulaire nominale
SN 5'000 :CSG1 ‘REU1 2 p
‘ALB2 ‘REU2 2 p
:Total 4 o PR
.316 DN 1'100
Matériau PRV
Rigidité annulaire nominale
SN 5'000 (ALB2 ‘REU2 6 p
‘ALB2 ‘REC2 2 p
:CRC3 :REU3 2 p
:CRC3 :REC3 6 p
TAP4 ‘REC4 2 p
:Total 18 P i eeeeeeeaeaa e
.317 DN 1'400
Matériau PRV
Rigidité annulaire nominale
SN 5'000 :CRC3 :REC3 4 P s eeerre e
485 Coupes de tubes en PRV, y compris fagcon des bords de coupe.
.100 Coupes droites.
.106 DN 400 a 800 :CSG1 ‘REU1 8 p
(ALB2 REU2 3 p
:CRC3 :REC3 15 p
TAP4 ‘REU4 1 p
:TAP4 :REC4 1 p
:Total 28 o P
.107 DN 801 a 1'400 (ALB2 REU2 9 p
‘ALB2 ‘REC2 7 p
:CRC3 :REU3 3 p
:CRC3 :REC3 10 p
TAP4 :REC4 1 p
:Total 30 P i ereeeeeaeaa e
600 Regards et cheminées d'évacuation en éléments

préfabriqués
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600

610

611

.201

.202

Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de I'art. 000.200 sont appliquées.

Regards de visite

(et les boites de branchement).

Fourniture et construction de regards de visite RV en
éléments préfabriqués en béton.

Regard de visite - n°129 EU
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Téte tronconique (cone)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.

Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1000 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'a: 6.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'a 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRVF DN800mm
Sortie PRFV DN800mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.

Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-01 Sit-Gén
:CSG1 ‘REU1

Regard de visite - n°130 EU
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Téte tronconique (cdne)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.

Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1000 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'a: 5.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'a 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRVF DN800mm
Sortie PRFV DN800mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.

Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111
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611.202

.203

.204

.205

Voir plan 1826-S-01 Sit-Gén
:CSG1 :REU1

Regard de visite - n°131 EU
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Téte tronconique (cone)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.

Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1000 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'a: 5.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'a 45° selon

position des collecteurs.

Entrée TB OV 900/600mm
Sortie PRFV DN800Omm
Raccordement supplémentaire TB
OV 600/400 dans cunette.
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.

Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-01 Sit-Gén
:CSG1 ‘REU1

Regard de visite - n°38 EC
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Téte tronconique (cone)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.

Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1400 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'a: 4.00m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'a 45° selon
position des collecteurs.

Entrée TB DN800Omm

Sortie PRFV DN1100mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.

Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-01 Sit-Gén
‘TAP4 ‘REC4

Regard de visite - n°141 EU
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611.205

.206

.207

Tuyau béton LW/WN 1100/900
Téte tronconique (cone)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.

Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1400 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'a: 6.00m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'a 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRFV DN1100mm
Sortie PRFV DN800mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.

Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
‘ALB2 ‘REU2

Regard de visite - n°142 EU
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Téte tronconique (cone)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.

Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1400 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'a: 6.00m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'a 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRFV DN1100mm
Sortie PRFV DN1100mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.

Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
ALB2 :REU2

Regard de visite - n°143 EU
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Téte tronconique (cone)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.

Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1400 avec dalle
réductrice de raccord.
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611.207

.208

.209

Profondeur jusqu'a: 5.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'a 45° selon

position des collecteurs.

Entrée PRFV DN1100mm
Sortie PRFV DN1100mm
Compris béton d'enrobage et de
calage.

Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
‘ALB2

Regard de visite - n°144 EU
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Téte tronconique (cdne)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.

Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1400 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'a: 5.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'a 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRFV DN1100mm
Sortie PRFV DN1100mm
Raccordement supplémentaire
PVC DN315 dans cunette.
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.

Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
ALB2

Regard de visite - n°919 EC
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Téte tronconique (cone)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.

Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1600 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'a: 6.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'a 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRFV DN1400mm
Sortie PRFV DN1100mm
Raccordement supplémentaire

A reporter :
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611.209

21

212

PRFV DNG60O dans cunette.
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.

Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
‘ALB2

Regard de visite - n°19 EC
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Téte tronconique (cdne)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.

Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1600 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'a: 6.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'a 45° selon
position des collecteurs.

Entrée PRFV DN1400mm
Sortie PRFV DN1400mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.

Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
:CRC3

Regard de visite - n°145 EU
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Téte tronconique (cone)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.

Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1400 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'a: 6.00m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'a 45° selon

position des collecteurs.

Entrée TB OV 1350/900mm
Sortie PRFV DN1100mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.

Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et

A reporter :

‘REC2

‘REC3



Projet :

Contrat : 1

1826
Route du Pont-Butin
Lot1 : Réseaux assainissements

CAN Construction : 237 Canalisations et évacuation des eaux F/12(V'14)

Page: 167
06.05.2021

611.212

213

214

215

cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
:CRC3 ‘REC3

Regard de visite - n°20 EC
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Téte tronconique (cone)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.

Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1600 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'a: 6.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'a 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRFV DN1400mm
Sortie PRFV DN1100mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.

Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
:CRC3 :REC3

Regard de visite - n°21 EC
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Téte tronconique (cone)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.

Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1400 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'a: 6.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'a 45° selon

position des collecteurs.

Entrée PRFV DN1100mm
Sortie PRFV DN1100mm
Compris béton d'enrobage et de
calage.

Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
:CRC3 ‘REC3

Regard de visite - n°22 EC

Tuyau béton LW/WN 1100/900
Téte tronconique (cdne)

A reporter :
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611.215

.216

217

réduction désaxé 1100/900 -
600mm.

Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1400 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'a: 6.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'a 45° selon

position des collecteurs.

Entrée PRFV DN1100mm
Sortie PRFV DN1100mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.

Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
:CRC3

Regard de visite - n°26 EC
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Téte tronconique (cdne)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.

Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1000 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'a: 4.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'a 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRFV DN700mm
Sortie PRFV DN700mm
Raccordement supplémentaire
PVC DN500 dans cunette.
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.

Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén
:CRC3

Regard de visite - n°90 EC
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Téte tronconique (cone)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.

Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1000 avec dalle
réductrice de raccord.

A reporter :
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611.217

.218

219

Profondeur jusqu'a: 3.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'a 45° selon

position des collecteurs.

Entrée PRFV DN700mm

Sortie PRFV DN700mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.

Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén
:CRC3

Regard de visite - n°91 EC
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Téte tronconique (cdne)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.

Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1000 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'a: 3.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'a 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRFV DN700mm
Sortie PRFV DN700mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.

Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén
:CRC3

Regard de visite - n°92 EC
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Téte tronconique (cone)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.

Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1000 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'a: 3.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'a 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRFV DN700mm
Sortie PRFV DN700mm
Compris béton d'enrobage et de

A reporter :
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611.219

221

222

calage.

Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén
:CRC3

Nouveau Regard de visite
Regard projeté A EC

Tuyau béton LW/WN 1100/900
Téte tronconique (cdne)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.

Fond de regard préfabriqué
PRFV DN1000 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'a: 4.00m
Cunette axée et coudée avec
angle supérieur a 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRFV DN500mm
Sortie PRFV DN700mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.

Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén
:CRC3

Nouveau Regard de visite
Regard projeté B EC

Tuyau béton LW/WN 1100/900
Téte tronconique (cone)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.

Fond de regard préfabriqué
PRFV DN800 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'a: 4.50m
Cunette axée et coudée avec
angle supérieur a 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRV DN550mm

Sortie PRFV DN500mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.

Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

A reporter :
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611.222
Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén
:CRC3 ‘REC3 1 P e e

.223 Nouveau Regard de visite
Regard projeté C EC
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Téte tronconique (cone)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.
Fond de regard préfabriqué
PRFV DN800 avec dalle
réductrice de raccord.
Profondeur jusqu'a: 4.00m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'a 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PRFV DN500mm
Sortie PRV DN550mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.
Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén
:CRC3 :REC3 1 P s e

.224 Nouveau Regard de visite
Regard projeté D EU
Tuyau béton LW/WN 1100/900
Téte tronconique (cone)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.
Fond de regard préfabriqué PVC
DN800 avec dalle réductrice de
raccord.
Profondeur jusqu'a: 4.50m
Cunette axée et coudée avec
angle supérieur a 45° selon
position des collecteurs.
Entrée PVC DN315mm
Sortie PVC DN315mm
Compris béton d'enrobage et de
calage.
Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén
:CRC3 ‘REU3 1 P e e

.225 Nouveau Regard de visite

Regard projeté E EU
Tuyau béton LW/WN 1100/900

Areporter:
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611.225 Téte tronconique (cbne)

630

631

.226

réduction désaxé 1100/900 -
600mm.

Fond de regard préfabriqué PVC
DN800 avec dalle réductrice de
raccord.

Profondeur jusqu'a: 5.00m
Cunette axée et coudée avec
angle supérieur a 45° selon
position des collecteurs.

Entrée PRV DN300mm

Sortie PVC DN315mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.

Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén
:CRC3 ‘REU3

Nouveau Regard de visite
Regard projeté F EU

Tuyau béton LW/WN 1100/900
Téte tronconique (cone)
réduction désaxé 1100/900 -
600mm.

Fond de regard préfabriqué PVC
DN800 avec dalle réductrice de
raccord.

Profondeur jusqu'a: 4.50m
Cunette axée et coudée avec
angle jusqu'a 45° selon

position des collecteurs.

Entrée PVC DN315mm

Sortie PRV DN300mm
Compris béton d'enrobage et de
calage, et échelon, encoche
dans éléments préfabriqués si
nécessaire.

Non compris couvercle et cadre
béton conc. art. 672.101 et
cadre béton DN 128cm conc.
art. 675.111

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén
:CRC3 :REU3

Cheminées d'évacuation et bouches d'égout

Fourniture et construction de cheminées d'évacuation CE en

éléments préfabriqués en béton.

A reporter :
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631.100

130
132

133

134

135

Avec élément de fond fermé.

DN 700. Classe de résistance 60.

Profondeur m 1.50

Selon plan N°5.1

Pour sac gouffre DN700.

Toutes prestations et

fournitures doivent étre

comprises.

Y compris plateau et bordure

gouffre en béton aspect

granit.

Avec plaques métalliques et

coudes plongeur. :ALB2
:CRC3
:Total

Profondeur m 1.50
Selon plan N°5.9
Pour sac d'eaux pluviales,
piste cyclable DN700.
Toutes prestations et
fournitures doivent étre
comprises (hors couvercle et
support art.673.101)
:CSG1
‘ALB2
:CRC3
{TAP4
:Total

Profondeur m 1.50.
Plus-value pour réalisation
compléte d'un sac dépotoir
décalé.Selon fiche Etat de
Genéve N°5.10
Y compris, toutes prestations
ou fournitures spéciales.
:CRC3

Profondeur m1.50.
Plus-value pour réalisation
compléte d'un sac dépotoir
décalé.Selon fiche Etat de
Genéve N°5.11
Y compris, toutes prestations
ou fournitures spéciales..
:CRC3

A reporter :
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660 Raccordements de canalisations
661 Fourniture et exécution de raccordements supplémentaires
a regards/cheminées en éléments préfabriqués.
.100 A regards/cheminées en béton.
.110 Y compris cunette et banquettes. Fonds de regards en béton
coulé sur place ou en éléments préfabriqués.
.112 Canalisation DN 201 a 400.
:CSG1 ‘REU1 1 p
(ALB2 REU2 1 p
:CRC3 ‘REU3 2 p
:CRC3 :REC3 3 p
:Total 7 P e e
.114 Canalisation DN 401 a 800
(ALB2 :REC2 1 P e e
670 Eléments droits (anneaux), tétes tronconiques (cones),
dispositifs de fermeture et dispositifs de couronnement
.900 Y compris transport a l'intérieur et a
I'extérieur du chantier depuis dépét de l'entrepreneur, y
compris déchargement.
672 Dispositifs de fermeture complets. @1‘5%
.100 Pose au niveau définitif. Y compris fourniture.
.101 Classe D400 Diamétre 600mm.
Fourniture et mise en place de
couvercle type Von Roll 2750-
060-50 ou similaire, selon les
prescriptions de I'OCGC.
Cadre béton DN128cm compté a
part conc. art. 675.111
:CSG1 ‘REU1 3 p
(ALB2 REU2 4 p
‘ALB2 ‘REC2 1 p
:CRC3 :REU3 4 p
:CRC3 :REC3 12 p
TAP4 :REC4 1 p
:Total 25 P i eeeeeeeaeaa e
673 Dispositifs de couronnement complets.
.100 Pose au niveau définitif. Y compris fourniture.
.101 Classe D400

A reporter :



Projet : 1826 Page: 175
Route du Pont-Butin 06.05.2021
Lot1 : Réseaux assainissements

Contrat:1 CAN Construction : 237 Canalisations et évacuation des eaux F/12(V'14)

673.101 Cadre en béton armé
préfabriqué avec grille type
piste cyclable.

Selon fiche prescription N°5.9
Conc. art. 631.133
Y compris grille, cadre, béton

de calage. :CSG1 :REU1 3 p
‘ALB2 ‘REC2 1 p
:CRC3 :REC3 10 p
‘TAP4 :REC4 2 p
:Total 16 o PP
675 Cadres, tampons (couvercles) et grilles en tant qu'éléments
isolés.

.100 Pose au niveau définitif. Y compris fourniture.

.110 Cadres.

.111 Cadre béton armé. /g‘\
Préfabriqué DN 128 cm. = P
Y compris béton de calage.

Selon prescription de I'OCGC.
:CSG1 ‘REU1

3 p
(ALB2 REU2 4 p
‘ALB2 ‘REC2 1 p
:CRC3 :REUS3 4 p
:CRC3 :REC3 12 p
TAP4 :REC4 1 p
:Total 25 P e eeeeeeeaeaa e

.120 Tampons (couvercles).

.121 Classe D400
Fourniture et pose de
couvercle de remplacement type
Von Roll 2630-060-00 ou
similaire, selon les
prescriptions de 'OCGC.

:CSG1 :REU1 2 p
:CSG1 ‘REC1 2 p
(ALB2 REU2 2 p
‘ALB2 ‘REC2 2 p
:CRC3 :REU3 2 p
:CRC3 :REC3 2 p
TAP4 :REU4 1 p
‘TAP4 :REC4 1 p
:Total 14 o P

130 Girilles.

.131 Classe C250
Fourniture et pose de grille
fonte type "PISO" ou similaire
pour remplacement. Comprenant
grille et cadre fonte, support
béton correspondant.
Selon les prescriptions de
I'OCGC.

Areporter:
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675.131 :CSG1 ‘REU1 1 p
(ALB2 REC2 1 p
:CRC3 :REC3 1 p
TAP4 :REC4 1 p
:Total 4 P e e
800 Enrobages, remblais et travaux accessoires
Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de I'art. 000.200 sont appliquées.
810 Fournitures de matériaux
812 Fourniture de matériaux. Métré: volume théorique.
.100 Granulat naturel.
.110 Groupe (1).
.114 Grave non traitée 0/45, non
gélive. :CSG1 ‘REU1 215 m3
(ALB2 REU2 250 m3
‘ALB2 ‘REC2 60 m3
:CRC3 :REU3 80 m3
:CRC3 :REC3 400 m3
TAP4 REU4 85 m3
‘TAP4 :REC4 55 m3
:Total 1'145 M3 s e
.116 Sable.
Pour enrobage de réseaux
découverts. :CSG1 :REU1 40 m3
‘ALB2 ‘REU2 40 m3
(ALB2 REC2 20 m3
:CRC3 ‘REU3 20 m3
:CRC3 :REC3 80 m3
‘TAP4 ‘REU4 15 m3
TAP4 :REC4 15 m3
:Total 230 M3 e e
.200 Granulat recyclé.
.205 RC-grave.
B 0/45 :CSG1 ‘REU1 1'955 m3
(ALB2 REU2 2'235 m3
‘ALB2 ‘REC2 540 m3
:CRC3 :REU3 720 m3
:CRC3 :REC3 3'615 m3
TAP4 :REU4 750 m3
‘TAP4 :REC4 490 m3
:Total 10'305 M3 e e
820 Enrobages de tuyaux/tubes

A reporter :
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822

824

.100
110
116

17

.002

.003

.004

Fourniture, mise en oeuvre et compactage de béton de

proprete, de béton pour lit de pose et de béton d'enrobage.

Métré: volume théorique.
Béton avec granulat naturel.

CEM 142.5 kg/m3 200

Béton de remplissage ou de

compensation des niveaux.
:CSG1
‘ALB2
(ALB2
:CRC3
:CRC3
{TAP4
TAP4
:Total

CEM 1 42,5kg/m3 225.

Béton d'enrobage des

canalisations :CSG1
ALB2
ALB?2
:CRC3
:CRC3
TAP4
TAP4
:Total

:REU1
‘REU2
‘REC2
‘REU3
:REC3
‘REU4
‘REC4

‘REU1
‘REU2
‘REC2
‘REU3
‘REC3
‘REU4
‘REC4

45
60
15
20
100
20
20
280

430
575
125
185
1'000
170
145
2'630

Coffrage type 1, a une face, pour enrobage de tuyaux/tubes

en béton.

Hauteur de coffrage m 0,26

a 0,50. :CSG1
‘ALB2
(ALB2
:CRC3
:CRC3
‘TAP4
TAP4
:Total

Hauteur de coffrage m 0,51

a 1,00. .CSG1
ALB2
[ALB2
:CRC3
:CRC3
TAP4
TAP4
:Total

Hauteur de coffrage m variable

Pour chandelles
Section jusqu'a m 0.80X0.80

A reporter :

:REU1
‘REU2
‘REC2
‘REU3
‘REC3
‘REU4
‘REC4

‘REU1
‘REU2
‘REC2
‘REU3
‘REC3
‘REU4
‘REC4

20
30
10
10
50

10
140

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
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824.004 Surface dévelloppée.

830

832

833

.301

.302

.100

101

:CSG1 ‘REU1 10 m2
ALB2 ‘REC?2 10 m2
:CRC3 ‘REC3 50 m2
TAP4 ‘REC4 10 m2
;Total 80 m2

Remblais

Remblayage avec matériaux en dépdét latéral ou avec

matériaux d'apport, y compris léger compactage. Métré: volu-

me théorique. Compactage lourd comme prestation supplémentai-
re, art. 833; fourniture des matériaux sous-par. 810.

A la machine, y compris

travaux auxilliaires a la

main.

Matériaux d'apport art.

812.114 et 812.205

Y compris reprise sur zone de
stockage.

Remblayage par couches
successives épaisseur maximum

40cm compactée. :CSG1 ‘REU1 2'170 m3
ALB2 ‘REU2 2'485 m3
‘ALB2 ‘REC2 600 m3
:CRC3 ‘REU3 800 m3
:CRC3 :REC3 4'015 m3
:TAP4 ‘REU4 835 m3
‘TAP4 :REC4 545 m3
:Total 11'450 m3

A la machine, y compris
travaux auxilliaires a la

main.

Matériaux d'apport art.

812.116.

Y compris reprise sur zone de

stockage. :CSG1 ‘REU1 40 m3
‘ALB2 ‘REU2 40 m3
(ALB2 REC2 20 m3
:CRC3 ‘REU3 20 m3
:CRC3 :REC3 80 m3
‘TAP4 ‘REU4 15 m3
TAP4 REC4 15 m3
:Total 230 m3

Prestations supplémentaires pour remblayages.

Pour compactage lourd.

Conc. art. 832.301
Coefficient ME12100 MN/m2 et
rapport ME2/ME1 < 2.5
pour zone chaussée
:CSG1 ‘REU1 2'000 m3

A reporter :
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833.101 ‘ALB2 ‘REU2 2'200 m3
(ALB2 ‘REC2 200 m3
:CRC3 ‘REU3 600 m3
:CRC3 ‘REC3 3'000 m3
‘TAP4 ‘REU4 700 m3
TAP4 ‘REC4 400 m3
:Total 9100 M3 e e
.102 Conc. art. 832.301
Coefficient ME MN/m2 80
pour zone trottoir.  :CSG1 ‘REU1 170 m3
(ALB2 ‘REU2 285 m3
‘ALB2 ‘REC2 400 m3
:CRC3 ‘REU3 200 m3
:CRC3 :REC3 1'015 m3
TAP4 ‘REU4 135 m3
‘TAP4 :REC4 145 m3
:Total 2'350 M3 s e
.301 Prestations supplémentaires
pour bourrage sous
tuyaux/tubes, conduites ou
similaires, selon les
presciptions du propriétaire
du réseau.
Avec sable 0/4 ou béton CEM
kg/m3 200. :CSG1 ‘REU1 20 m3
‘ALB2 ‘REU2 20 m3
(ALB2 ‘REC2 10 m3
:CRC3 :REU3 10 m3
:CRC3 RECS3 40 m3
‘TAP4 ‘REU4 10 m3
TAP4 ‘REC4 10 m3
:Total 120 M3 e e
900 Travaux supplémentaires
Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de Il'art. 000.200 sont appliquées.
910 Travaux supplémentaires pour systémes de canalisations
914 Prestations supplémentaires pour divers travaux dans des
conditions de montage difficiles, selon remarques prélimi-
naires par. 900.
.001 Regard de visite existant -

n°2433 EU

Modifications:

-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PRFV
DN800mm en remplacement de
I'ancien collecteur TB OV
900/600.

Reprise du fond de chambre
pour adaptation a la nouvelle

A reporter :
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914.001

.002

.003

.004

configuration.

Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.

Raccords étanches.

up=bloc

Voir plan 1826-S-01 Sit-Gén
:CSG1

Regard de visite existant -
n°197 EU

Modifications:

-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PRFV
DN600mm en remplacement de
I'ancien collecteur TB OV
600/400.

Reprise du fond de chambre
pour adaptation a la nouvelle
configuration.

Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.

Raccords étanches.

up=bloc

Voir plan 1826-S-01 Sit-Gén
:TAP4

Regard de visite existant -
n°140 EU

Modifications:

-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PRFV
DN800mm en remplacement de
I'ancien collecteur TB OV
900/600.

Reprise du fond de chambre
pour adaptation a la nouvelle
configuration.

Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.

Raccords étanches.

up=bloc

Voir plan 1826-S-01 Sit-Gén
‘ALB2

Regard de visite existant -
n°204 EU

Modifications:

-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PRFV
DN500mm en remplacement de

A reporter :
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914.004

.005

.006

.007

I'ancien collecteur TB
DN500mm.

Reprise du fond de chambre
pour adaptation a la nouvelle
configuration.

Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.

Raccords étanches.

up=bloc

Voir plan 1826-S-01 Sit-Gén

‘TAP4 ‘REU4 1 (V] o

Regard de visite existant -
n°18 EC

Modifications:

-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PRFV
DN1100mm en remplacement de
I'ancien collecteur TBA
DN1100mm.

Reprise du fond de chambre
pour adaptation a la nouvelle
configuration.

Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.

Raccords étanches.

up=bloc

Voir plan 1826-S-01 Sit-Gén

:ALB2 ‘REC2 1 Up e

Regard de visite existant -
n°206 EU

Modifications:

-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PYC DN315mm
en remplacement de |'ancien
collecteur PVC DN300mm.
Reprise du fond de chambre
pour adaptation a la nouvelle
configuration.

Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.

Raccords étanches.

up=bloc

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén

‘TAP4 ‘REU4 1 (V] o R

Regard de visite existant -
n°58 EC

Modifications:

-Piquage de la paroi pour

A reporter :
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914.007

.008

.009

introduction et scellement du
nouveau collecteur PRFV
DN600mm en remplacement de
I'ancien collecteur GUP
DN600mm.

Reprise du fond de chambre
pour adaptation a la nouvelle
configuration.

Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.

Raccords étanches.

up=bloc

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
‘TAP4

Regard de visite existant -
n°148 EU

Modifications:

-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PRFV
DN600mm en remplacement de
I'ancien collecteur TB OV
600/400mm.

Reprise du fond de chambre
pour adaptation a la nouvelle
configuration.

Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.

Raccords étanches.

up=bloc

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
:CRC3

Regard de visite existant -
n°212 EU

Modifications:

-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PRFV
DN600mm en remplacement de
I'ancien collecteur TB OV
600/400mm.

Reprise du fond de chambre
pour adaptation a la nouvelle
configuration.

Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.

Raccords étanches.

up=bloc

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
‘TAP4

A reporter :

‘REC4

‘REU3

‘REU4



Projet : 1826 Page: 183
Route du Pont-Butin 06.05.2021
Lot1 : Réseaux assainissements

Contrat:1 CAN Construction : 237 Canalisations et évacuation des eaux F/12(V'14)

914.011 Regard de visite existant -
n°23 EC
Modifications:
-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PRFV
DN1100mm en remplacement de
I'ancien collecteur TBA
DN1100mm.
Reprise du fond de chambre
pour adaptation a la nouvelle
configuration.
Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.
Raccords étanches.
up=bloc

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
:CRC3 :REC3 1 UP  ceeeeriieeiiiiies eeeereeeeeannaee e

.012 Regard de visite existant -
n°79 EC
Modifications:
-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PRFV DN
700mm en remplacement de
I'ancien collecteur TB
DN600mm.
Reprise du fond de chambre
pour adaptation a la nouvelle
configuration.
Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.
Raccords étanches.
up=bloc

Voir plan 1826-S-03 Sit-Gén
:CRC3 :REC3 1 UP  creerceeerieeeies eeeniee e

.013 Regard de visite existant -
n°25 EC
Modifications:
-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PRFV DN
700mm en remplacement de
I'ancien collecteur TB
DN700mm.
Reprise du fond de chambre
pour adaptation a la nouvelle
configuration.
Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.
Raccords étanches.
up=bloc

Areporter:
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914.013

.014

.015

.016

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén
:CRC3

Regard de visite existant -
n°27 EC

Modifications:

-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PRFV DN
700mm en remplacement de
I'ancien collecteur TB
DN700mm.

Reprise du fond de chambre
pour adaptation a la nouvelle
configuration.

Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.

Raccords étanches.

up=bloc

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén
:CRC3

Regard de visite existant -
n°153 EU

Modifications:

-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PVC DN
315mm en remplacement de
I'ancien collecteur PVC
DN300mm.

Reprise du fond de chambre
pour adaptation a la nouvelle
configuration.

Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.

Raccords étanches.

up=bloc

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén
:CRC3

Regard de visite existant -
n°100 EC

Modifications:

-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PRFV DN
500mm en remplacement de
I'ancien collecteur TB
DN300mm.

Reprise du fond de chambre
pour adaptation a la nouvelle
configuration.

Compris évacuation des

A reporter :
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914.016 matériaux et rhabillage autour

940

941

942

.017

.001

.002

.100

des tuyaux.
Raccords étanches.
up=bloc

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén

:CRC3  :REC3 1 U e,

Regard de visite existant -
n°243 EU

Modifications:

-Piquage de la paroi pour
introduction et scellement du
nouveau collecteur PVC DN
315mm en remplacement de
I'ancien collecteur PVC
DN300mm.

Reprise du fond de chambre
pour adaptation a la nouvelle
configuration.

Compris évacuation des
matériaux et rhabillage autour
des tuyaux.

Raccords étanches.

up=bloc

Voir plan 1826-S-04 Sit-Gén

:CRC3  :REU3 1 U e,

Nettoyage d'installations d'évacuation des eaux usées
et relevés vidéo

Nettoyage d'installations d'évacuation des eaux usées avant
les relevés vidéo. Y compris alimentation en eau et élimi-
nation des déchets de ringage, transports d'approvisionnement
et d'évacuation ainsi que le personnel.

Nettoyage des nouvelles
canalisations d'eaux usées, y
compris les réseaux
réhabilités ou chemisés.
Selon plans 1826-S01 a 04
Soit 1'480m de canalisation

up =gl PG 1 (U] o P

Nettoyage des nouvelles
canalisations d'eaux claires,
y compris les réseaux
réhabilités ou chemisés.
Selon plans 1826-S01 a 04
Soit 1'670m de canalisation

up =gl PG 1 (U] o P

Exécution des relevés vidéo, y compris véhicules, engins et
personnel.

Exécution des relevés vidéo.

A reporter :
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942.101 Réseaux d'eaux usées:
Conc. les nouvelles
canalisations et les
canalisations réhabilitées ou
chemisées.
Longueur de relevé m selon
plans 1826-S01 a 04
Soit 1'480m de canalisation
up =gl PG 1 UP  creerreeeeeiiiiniees rreeeeae e e

.102 Reéseaux d'eaux claires:
Conc. les nouvelles
canalisations et les
canalisations réhabilitées ou
chemisées.
Longueur de relevé m selon
plans 1826-S01 a 04
Soit 1'670m de canalisation
up =gl PG 1 UP  ceerreeeeeiiiriees rreeeeae e e

.200 Etablissement des documents et envoi au maitre d'ouvrage ou a
la direction des travaux.

.201 Conc. art. 942.101 pour
réseaux d'eaux usées.
Nombre de procés-verbaux avec
plans et clichés Nbre: 2
Supports de données CD ou clef
USB
up =gl PG 1 UP  ceerreeeeeiiiriees reeeeeae e e

.202 Conc. art. 942.102 pour
réseaux d'eaux claires.
Nombre de procés-verbaux avec
plans et clichés Nbre: 2
Supports de données CD ou clef
USB
up =gl PG 1 UP  ceereeeeeeiiiriees reeeee e e e e

237 Total Canalisations et évacuationdeseaux e
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286

Marquages

000

100

.100

.200

.900

910

Conditions générales

. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent

pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenétres de réserve prévues a cet effet et leur
numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction
- Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les

deux premiéeres lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les tex-
tes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction -
Informations pour les utilisateurs”, chiffre 10).

Descriptif abrégé: le texte complet CAN 286F/2011 fait foi
Marquages (V'14)

Les indications relatives aux
régles de rémunération, aux
dispositions de métré ainsi
qu'aux termes et définitions

se trouvent dans le sous-para-
graphe de réserve 090. Elles
ne sont pas reprises du CAN
mais sont définies en fonction
de la spécificité de I'ouvrage
projeté.

Mode de métré:

Les lignes continues et les lignes discontinues sont
métrées selon leur longueur effective.

C'est-a-dire que pour les lignes discontinues en

particulier, les vides entre les éléments peints sont
comptés dans le métré. Il en va de méme pour les surfaces
interdites au trafic : les vides (les surfaces non

peintes) a l'intérieur de la surface interdite au trafic

sont comptés dans le métré.

L’entrepreneur doit en tenir compte dans ses prix
unitaires.

Référence aux produits.

ATTENTION :

Marquage en plastique 2 composants giclé a froid de
type 2 permanent, a visibilité de nuit a I'état humide élevée
(selon directive SISTRA) Marquage "non structuré”.
Performance de marquage appliqué sur la chaussée :
- Visibilité de jour a sec : Classe Q3 pour le blanc et Q1
pour le jaune,

- Visibilité de nuit a sec : Classe R3 pour le blanc et R3
pour le jaune,

-Visibilité de nuit a I'état humide : RW3 pour le blanc et
le jaune.

Valeurs minimales de I'adhérence selon la norme VSS
(SN) 640 877 :

S1=SRT =0.45

Installations de chantier
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100

110

111

200

210

211

212

.002

.001

.001

Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré, ainsi que pour les termes et définitions, les conditions
de I'art. 000.200 sont appliquées.

Equipements selon projet

Transport a pied d'oeuvre, installation, entretien, mise

a disposition, démontage et transport retour des équipe-
ments nécessaires a I'exécution des travaux. Signalisa-
tion, barrieres, régulation et gestion du trafic non compris.

Pour la durée des prestations
de l'entrepreneur.
Réalisation des marquages
provisoire et rétablissement
des marquages existants sur
I'emprise du chantier.
Les marquages seront réalisés
a des périodes différentes,
sans interruption de la
circulation routiere, des
lignes TPG, des deux roues et
cheminements piétons.
up =gl
Marquages en plusieures étapes
selon l'avancement du
chantier.
La signalisation, barriéres et
la régalation du trafic sont
compris dans le CAN113

:PG 1

Prémarquages

Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré et ainsi que pour les termes et définitions, les condi-
tions de I'art. 000.200 sont appliquées.

Routes principales et routes secondaires

Prémarquages sur tracés de routes principales et de
routes secondaires sous trafic.

Lignes. :CSG1 1'275
(ALB2 750
:CRC3 1'100
:TAP4 100
:Total 3'225

Prémarquages de carrefours de routes principales et de
routes secondaires sous trafic.

Lignes. :CSG1 10
:ALB2 100

A reporter :
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212.001 :CRC3 65 m
:Total 175 M e e
300 Marquages projetés
Pour les regles de rémunération, les dispositions de mé-
tré et ainsi que pour les termes et définitions, les condi-
tions de I'art. 000.200 sont appliquées.
310 Marquages avec matiéres synthétiques a 2 composants,
projetées a froid
311 Lignes pour marquages longitudinaux et transversaux.
.100 Lignes blanches.
.110 Lignes longitudinales continues ou discontinues sur la
chaussée.
.111 Largeur de ligne m 0,15.
:CSG1 1'275 m
(ALB2 750 m
:CRC3 1'100 m
TAP4 100 m
:Total 3225 M s e
.130 Lignes de direction dans carrefours pour mise en évidence 1]
de la priorité et lignes de guidage. J
Z
| = y
.131 Largeur de ligne m 0,15.
:CSG1 10 m
(ALB2 100 m
:CRC3 65 m
:Total 175 M e e
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311.140 Lignes d'arrét.

.141 Largeur de ligne m 0,50.
:CSG1
‘ALB2
:CRC3
‘TAP4
:Total

A reporter :

15
30
30
25
100
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311.150 Lignes d'attente. Métré: nombre de triangles.

151

.200
210

211

.220

221

.260

.261

Triangles bxh m 0,50x0,60.
(ALB2 11

Lignes jaunes (1).

Lignes longitudinales continues ou discontinues sur la
chaussée. Les lignes obliques sont décrites au sous-groupe
de sous-art. .270 ou dans les articles analogues d'autres
sous-paragraphes.

Largeur de ligne m 0,15.

:CSG1 130
ALB2 270
:CRC3 190
TAP4 20
:Total 610

Lignes interdisant 'arrét.

Largeur de ligne m 0,15.

:CRC3 20
TAP4 20
:Total 40

Passages pour piétons.

Largeur de ligne m 0,50.
(ALB2 55
:CRC3 60

A reporter :

33333

333

33
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311

312

314

315

.261

.280

.281

.100
110

A1

.100
110

A1

120

21

130

131

.200

TAP4
:Total

Lignes en zigzag.

Largeur de ligne m 0,15.
:CRC3

Marquages de surfaces.
Surfaces blanches.

Surfaces interdites au trafic, lignes de pourtour non
comprises. Les lignes de pourtour sont décrites

art. 311.110 ou dans les articles analogues d'autres
sous-paragraphes.

Largeur de ligne oblique
m 0,50. Ecart entre les lignes
m 1,00. :CRC3

Fléches.
Fléches blanches.

Fléches de présélection et fleches de direction "tout
droit".

Longueur de fleche m 6,50.
:CSG1
‘ALB2
:CRC3
:Total

Fléches de préseélection et fleches de direction
"obliquer".

Longueur de fleche m 6,50.
:CSG1
‘ALB2
:CRC3
‘TAP4
:Total

Fléches de présélection et fleches de direction "tout
droit" et "obliquer".

Longueur de fleche m 6,50.
:CSG1
(ALB2
:CRC3
:Total
Symboles.

Symboles jaunes.

A reporter :

140
255

80

60

11
11
26
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315.210 Symbole "cycles".

.211 bxh m 1,00x1,00. :CSGT 5 p
(ALB2 10 p
:CRC3 15 p
TAP4 2 p
:Total 32 P e eeeeeeeaeaaaa e
316 Inscriptions.
.200 Inscriptions jaunes.
.210 Inscription "BUS". Métré: nombre d'inscriptions.
.211 Hauteur d'écriture m 2,00.
(ALB2 2 p
:CRC3 6 p
:Total 8 o PP

286 Total Marquages s

Totalgénéral  ——




