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Services Industriels de Genéve

TABLEAU COMPARATIF DES SOUMISSIONS

OBJET / PROJET: Réhabilitation des collecteurs d’assainissement / Renouvellement de conduites SIG / Eclairage public, évacuation des eaux et réfection trottoir
Adresse du projet : ROUTE DU PONT-BUTIN
CONSORTIUM CONSORTIUM CONSORTIUM
ENTREPRISE / CONSORTIUM PIASIO S.A. RAMPINI & IMPLENIA COLAS S.A. SCRASA & INDUNI SORACO & ASFAL & SIF MARTI CONSTRUCTION S.A.
Lot n°1 - Ville de Lancy
CHAPTIRES CAN SOUMISSION RANG ! 2 . . . .
Base | Variante Base | Variante Base | variante Base | Variantes Base | Variante Base | Variante
111 Travaux en régie 100'000.00 100'000.00 185'000.00 185'000.00 145'000.00 145'000.00 100'000.00 100'000.00 165'000.00 165'000.00 200'000.00 200'000.00
112 Essais 20'719.00 20'719.00 25'545.00 25'545.00 27'457.50 27'457.50 37'558.00 37'558.00 38'730.00 38'730.00 39'118.00 39'118.00
113 Installations de chantier 761'044.35 402'644.35 949'183.10 949'183.10 889'290.35 889'290.35 1'099'282.00 865'282.00 1'028'761.50 1'028'761.50 1'687'388.00 1'687'388.00
117 Démolitions et démontages 350'232.40 350'232.40 399'510.80 399'510.80 292'921.50 292'921.50 531'636.90 531'636.90 448'295.50 448'295.50 668'657.50 668'657.50
135 Canalisations: Réhabilitation 489'193.50 489'193.50 498'203.00 498'203.00 418'393.50 418'393.50 673'610.00 1'404'215.00 562'042.50 562'042.50 562'042.50 562'042.50
151 Constructions de réseaux enterrés 403'867.15 403'867.15 359'690.70 359'690.70 413'338.40 413'338.40 536'476.30 536'476.30 404'098.00 404'098.00 434'602.00 434'602.00
152 Fongages (pousse-tube) 271'081.00 271'081.00 140'965.00 140'965.00 162'050.20 162'050.20 319'208.00 319'208.00 128'010.00 128'010.00 275'039.00 151'304.00
162 Enceintes de fouilles 1'802'508.40 136'705.00 1'738'779.50 0.00 1'704'552.95 24'475.00 1'685'049.25 789'128.80 3'440'448.35 3'293'067.30 3'695'629.50 3'695'629.50
181  Aménagements extérieurs 125'386.00 125'386.00 106'153.80 106'153.80 113'507.00 113'507.00 128'023.90 128'023.90 105'035.00 105'035.00 132'450.00 132'450.00
211 Fouilles et terrassements 24'465.00 24'465.00 30291.00 30291.00 39'460.00 39'460.00 29'952.50 29'952.50 22'849.25 22'849.25 31'934.25 31'934.25
221 Couches de fondation 220'683.00 220'683.00 201'242.00 201'242.00 265'956.00 265'956.00 83'637.50 83'637.50 179'956.00 179'956.00 186'390.25 186'390.25
222 Pavages et bordures 282'325.00 282'325.00 232'099.10 232'099.10 235'793.10 235'793.10 240'201.50 240'201.50 155'569.00 155'569.00 246'099.00 246'099.00
223 Chaussées et revétements 697'598.00 697'598.00 741'675.40 741'675.40 574'818.80 574'818.80 728'886.75 728'886.75 623'781.00 623'781.00 682'274.05 682'274.05
237 Canalisations et évacuation des eaux 2'902'092.60 2'922'667.60 3'197'999.00 3'962'223.00 3'644'435.30 4'257'355.30 3'182'085.70 976'485.70 3'063'184.30 3'063'184.30 3'065'781.30 3'065'781.30
286 Marquages 43'829.80 43'829.80 41'035.10 41'035.10 39'829.80 39'829.80 35'470.00 35'470.00 38'384.50 38'384.50 56'125.80 56'125.80
Total soumission brut 8'495'025.20 6'491'396.80 8'847'372.50 7'872'817.00 8'966'804.40 7'899'646.45 9'411'078.30 6'806'162.85 10'404'144.90 10'256'763.85 11'963'531.15 11'839'796.15
Rabais % 0.00% 0.00% 0.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 0.00% 0.00%
Brut aprés rabais CHF 0.00 0.00 0.00 314'912.70 0.00 0.00 0.00 0.00 104041.45 102'567.65 0.00 0.00
Total soumission net HT 8'495'025.20 6'491'396.80 8'847'372.50 7'557'904.30 8'966'804.40 7'899'646.45 9'411'078.30 6'806'162.85 10'300'103.45 10'154'196.20 11'963'531.15 11'839'796.15
TVA7.70% 654'116.95 499'837.55 681'247.70 581'958.65 690'443.95 608'272.80 724'653.05 524'074.55 793'107.95 781'873.10 921'191.90 911'664.30
Total soumission net TTC 9'149'142.15 6'991'234.35 9'528'620.20 8'139'862.95 9'657'248.35 8'507'919.25 10'135'731.35 7'330'237.40 11'093'211.40 10'936'069.30 12'884'723.05 12'751'460.45
ECART EN % 0 -23.59% 4.15% -11.03% 5.55% -1.01% 10.78% -19.88% 21.25% 19.53% 40.83% 39.37%
RANG VARIANTE 1 3 4 2 5 6
Lot n°2 - SIG
Total soumission brut 1'561'618.55 1'517'316.00 1'372'799.00 1'674'203.50 1'163'095.00 1'755'120.50
Rabais % / CHF 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 1.00% | 11'630.95 0.00% | 0.00
Total soumission net HT 1'561'618.55 1'517'316.00 1'372'799.00 1'674'203.50 1'151'464.05 1'755'120.50
TVA7.70% 120'244.65 116'833.35 105'705.50 128'913.65 88'662.75 135'144.30
Total soumission net TTC 1'681'863.20 1'634'149.35 1'478'504.50 1'803'117.15 1'240'126.80 1'890'264.80
Lot n°3 - DI-OCGC
Total soumission brut 665'789.65 587'120.10 658'294.90 731'660.10 539'035.45 916'356.55
Rabais % / CHF 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 1.00% | 5'390.35 0.00% | 0.00
Total soumission net HT 665'789.65 587'120.10 658'294.90 731'660.10 533'645.10 916'356.55
TVA7.70% 51'265.80 45'208.25 50'688.70 56'337.85 41'090.65 70'559.45
Total soumission net TTC 717'055.45 632'328.35 708'983.60 787'997.95 574'735.75 986'916.00

Montant net TTC

11'548'061.00 | 9'390'153.00 | 11'795'097.90 | 10'406'340.65 | 11'844'736.45 | 10'695'407.35 | 12'726'846.40 |

8'074.00 | 12'750'931.90 | 15'761'903.80 | 15'628'641.20
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