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ECOLE LIOTARD - Transformation, rénovation et extension du groupe scolaire et de la piscine
Mandat d’ingénieur électricien — CFC 593

DOCUMENTS REMIS A CHAQUE SOUMISSIONNAIRE

Document B1, dossier d’appel d’offres, document a remettre par le candidat
Conditions générales contractuelles (extrait du réglement SIA 108)
Tarifs et frais de reproduction Ville de Genéve

Plan de situation, périmétre du concours

Plans de I'école existante, échelle 1 : 200, format AO

Plans du projet de concours, échelle 1 : 200, format A1

Plans du projet avec démolitions, échelle 1 : 200, format 594x1050 cm
Demande de crédit d’étude (PR-1328)

Fiches techniques, école primaire, DPBA, 25.09.2017

Dossier photographique

Estimation sommaire des colts avant études.

AUTRES INFORMATIONS ACCESSIBLES SUR UN SITE INTERNET :

Directives sur les matériaux proscrits par la loi et les matériaux a proscrire, http://www.etat-ge.ch

Fiches CFC écologiques, http://www.eco-bau.ch

Charte graphique de la Ville de Geneve, tarifs et conditions de reproduction de plans et autres
documents remboursés aux prestataires de la Ville de Genéve, Directives relatives a la constitution des

dossiers définitifs par opérations (DPBA) sont consultables sur le site
www.ville-geneve.ch/kit-mandataires-documents-utiles

Stratégies énergétiques de la Ville de Genéve «100% renouvelable en 2050» et «Consommer moins

ET produire mieux» :

http://www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/Departement 2/Documents themes/ENE/Strategie-100-

renouvelable-brochure-2006-service-energie.pdf
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1. APTITUDES / COMPETENCES REQUISES - TYPE DE CANDIDAT

Le Département de 'aménagement, des constructions et de la mobilité de la Ville de Genéve organise
un appel d’offres en procédure ouverte a un tour pour la rénovation et I'extension du groupe scolaire et
de la piscine, sis rue Liotard 66, CH-1203 Genéve.

Type de mandataires recherché et aptitudes particuliéres

La procédure est ouverte a tous les ingénieurs électriciens établis en Suisse ou dans un état signataire
de I'accord OMC sur les marchés publics, qui offre la réciprocité aux mandataires suisses, pour autant
qu’ils remplissent 'une des deux conditions suivantes :

e étre porteur, a la date d’inscription a la présente procédure, du diplome d’'ingénieur de I'école
d’ingénieurs de Genéve (EIG), des Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne ou de Zurich
(EPF), des Hautes Ecoles Spécialisées (HES ou ETS) ou d’'un dipldbme étranger bénéficiant de
I'équivalence,

ou

e étre inscrit, a la date d’inscription a la présente procédure, dans un registre professionnel :
Fondations des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens (REG A ou
REG B), MPQ (Mandataires Professionnels Qualifiés) ou dans un registre équivalent.

2. INFORMATIONS GENERALES

21 Nom et adresse de I'adjudicateur et du maitre d’ceuvre

Maitre d’ouvrage

Ville de Geneve

Département des constructions, de 'aménagement et de la mobilité
Direction du patrimoine bati

Rue du Stand 25 — 1204 Genéeve

Tél.: 022 418 21 50

Maitre d’ceuvre

Christian Dupraz Architecture Office SA
Rue Caroline 17C

1227 Les Acacias

Tél.: 022 321 13 23

2.2 Nature et importance du marché
2.2.1 Objet

Désigner un ingénieur conseil en électricité en tant que professionnel spécialisé, pour la totalité
des prestations SIA dans le cadre de la transformation, rénovation et extension du groupe
scolaire et de la piscine de I'école Liotard.

2.2.2 Descriptif de 'ouvrage

Les études pour la construction de I'école Liotard sont engagées en 1970. Devant I'urgent
besoin d’'un nouvel établissement scolaire, la procédure par concours est écartée et deux
bureaux de la place sont mandatés pour élaborer des esquisses : Strub et Duboule ainsi que
Dupraz et Iseli. Bien que leurs avant-projets respectifs n’aient rien en commun, il leur est
demandé de collaborer pour établir un projet définitif. En février 1971, la Commission
d’architecture donne un préavis défavorable a leur projet. Par ailleurs, les autorités cantonales
comme la population du quartier s’inquiétent de I'abattage des arbres. Un projet de compromis,
plus condensé, est enfin autorisé le 18 janvier 1973 et réalisé entre 1973 et 1975.
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L’école Liotard n’est presque pas visible depuis les rues qui I'entourent. Elle se découvre en
traversant un rideau d’arbres. Apparait alors un long batiment a la fagade répétitive, précédé
de l'aula, un volume sculptural posé sur de puissants piliers pyramidaux. Ce volume de
caractére brutaliste retient I'attention par sa géométrie particuliére — son plan est un hexagone
irrégulier — et par la matérialisation de sa fagade : un béton apparent cannelé aux arétes
brisées. Ce volume est |la piéce maitresse d’une réalisation autrement ordinaire.

Le plan masse de I'école est cruciforme. Le corps principal est le long parallélépipéde rectangle
qui contient les salles de classe. Alors que depuis la fin des années 1950 I'architecture scolaire
est le cadre de recherches sur I'espace de la classe et sur de nouveaux types d’agrégation de
classes, I'école Liotard présente un plan traditionnel linéaire qui ne refléte en rien I'évolution
des concepts pédagogiques et architecturaux de son époque.

Sur un axe perpendiculaire a la barre des classes sont disposées au nord les salles de sport
— piscine et salle de gymnastique superposée — et au sud I'aula dont le volume couvre I'entrée
principale. Au croisement des deux axes se trouve 'escalier principal : cette position stratégique
permet certes de gérer la différence de niveau entre le batiment des salles de classe et les
salles de sport disposées en demi-niveaux, mais elle concentre en un seul lieu tous les flux de
circulation, ce qui s’avére problématique.

L’école Liotard n’a pas connu de transformation importante au cours de ses quarante-cing
années d’exploitation.

La rénovation de I'école Liotard est définie comme prioritaire aprés la rénovation des écoles
des Créts-de-Champel (2014-2017) et de Paquis-centre (2017-2021). A la nécessité de rénover
et de mettre aux normes le batiment s’ajoute le besoin de locaux scolaires et parascolaires
supplémentaires pour répondre a l'effectif croissant, avec une forte pression estimée dans le
secteur Saint-Jean/Charmilles.

En décembre 2013, une étude des potentiels d’extension de I'école est effectuée par la
Direction du patrimoine bati et une pré-étude et chiffrage de la rénovation sont élaborés en
2017-2018 par le bureau ACAU.

En avril 2020, un concours d’architecture a un degré en procédure sélective est lancé par la
Ville de Geneve. Quinze bureaux d’architecture sont sélectionnés et le projet «Clara» du
bureau Christian Dupraz Architecture Office est jugé lauréat en décembre 2020.

Le projet lauréat consiste principalement en I'ajout d’'une couche de classes, de services et de
jardins a l'arriére de I'école existante, permettant a la fois d’ajouter le nouveau programme et
de requalifier I'existant avec de nouvelles circulations verticales. L'existant et le neuf
s’enrichissent mutuellement et forment un nouvel ensemble avec une typologie d’école en
correspondance avec I'enseignement contemporain.
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2.2.3 Programme

Le détail des axes du programme, des affectations et surfaces des locaux, etc. est défini en
pages 22 a 32 du programme du concours SIA 142 d’avril 2020 fournit en annexe, soit en
résume :

Surfaces et volumes

VB Volume bati (SIA 416) 45'723 m3
VBe Volume bati existant avant travaux  37'400 m3
VBr Volume béati rénové 35'323 m?
VBn  Volume bati neuf 10'400 m3
ST Surface de terrain 10’283 m?
SB Surface béatie 4’090 m?
SP Surface de plancher 11’000 m?
SPh  Surface de plancher hors sol 8’090 m?
SPs  Surface de plancher sous-sol 2’910 m?

Programme des locaux scolaires (existants et ajoutés)

22 salles d’études 1'760 m2
1 atelier d’arts visuels 120 m?2
Salle de jeux 100 m?
Salle de rythmique 100 m?
Atelier du livre 80 m?
2 salles d’enseignement d’appui 160 m?
Salles des maitres, bureaux 220 m?

Locaux communs, WC, locaux techniques, etc. 200 m?

Cuisine de production
Cuisine de production 400 m?
Local technique pour ventilation cuisine de prod. 70 m2

Programme pour I'accueil parascolaire (existant et ajouté)

Restaurant scolaire 300 m?
4 salles pour le parascolaire 340 m2
Espaces secondaires, technique 40 m?

Autres locaux

Aula (devient salle polyvalente) 250 m2
Local technique ventilation aula 50 m2
Salle de société (dojo) 520 m?
Vestiaires et autres locaux liés (dojo) 272 m?

Salle d’éducation physique et piscine
Salle d’éducation physique, 30m x 16m x 7m 480 m?

Local matériel 90 m?
Vestiaires éléves et enseignants 120 m?
Piscine, bassin 25 m x 10 m 490 m?
Vestiaires éléves et enseignants piscine 120 m?
Espaces secondaires, technique 65 m2

Situation et espaces extérieurs

L’école est située au milieu d’'une couronne de grands arbres, avec un parc sur la parcelle a
'ouest du batiment. La végétation alentour est une des qualités principales de I'école, qui est
renforcée dans le cadre du projet, avec des nouvelles plantations et des aménagements avec
une plus grande portion de sol perméable. Il est prévu que les extérieurs jouent un réle
environnemental important, notamment en créant un ilot de fraicheur pour les préaux et pour
le batiment, en utilisant les eaux pluviales ou encore en favorisant la biodiversité.
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L’école étant un équipement public a disposition des habitants du quartier et des associations
sportives en dehors des horaires scolaires, différents acces sont prévus selon les usages et
les moments de la journée. Les programmes du rez-de-chaussée ont une forte relation avec
les extérieurs, par I'intermédiaire d’'une nouvelle plateforme qui entoure le batiment et donne
des acceés directs sur les préaux.

Les interventions sur le terrain (canalisations, installations de chantier, etc.) recevront une
attention particuliére au vu des enjeux climatiques : protection des arbres, etc.

Répartition du programme

Au rez-de-chaussée, les salles de classe enfantines actuellement situées dans l'aile Est sont
déplacées dans l'aile Ouest et profitent d’'un accés indépendant avec un préau couvert dédié.
L’aile Est accueille le restaurant scolaire avec la cuisine de production sur I'arriere. Celle-ci est
prévue pour réaliser 2'100 repas par jour, pour les enfants de I'école et pour desservir d’autres
établissements de la région.

Dans les étages, de part et d’autre de la circulation principale, des groupes de cinq classes
sont constitués et organisés autour d’'un espace commun, prolongement naturel des salles de
classe ou un enseignement décloisonné et par petits groupes peut étre dispensé. Cet espace
commun est lui-méme ouvert sur un jardin vertical semi-extérieur qui apporte de la lumiére
naturelle dans les couloirs, donne une seconde orientation aux salles de classe et offre la
possibilité d’'une régulation climatique de l'intérieur, en plus d’offrir un jardin a la vue des enfants
et du personnel.

Aux deux extrémités de chaque étage se trouvent les programmes particuliers et parascolaires
tels que l'atelier d’'arts visuels, la salle de rythmique ou I'administration.

Au Sud du batiment des classes se trouve le volume de I'aula qui devient une salle polyvalente
dans le cadre du projet. Le volume des équipements sportifs se trouve quant a lui au Nord. Il
comprend la piscine, la salle de gymnastique, les vestiaires ainsi que le nouveau local engins
(Pancien local engins étant démoli dans le cadre du projet). Une circulation verticale secondaire
est créée dans la nouvelle couche afin de relier les demi-niveaux du volume des équipements
sportifs a ceux du batiment des classes.

Au sous-sol, en plus des locaux techniques et des espaces de stockage et de nettoyage, on
trouve également un dojo et ses locaux annexes, mis a disposition d’'une association. Un abri
PC est situé a I'extrémité de l'aile Est, avec un accés indépendant donnant directement sur
I'extérieur.

Structure et matériaux

La structure de I'école existante est construite en béton armé coulé sur place, avec des refends
porteurs qui délimitent les classes et des planchers nervurés. La structure de I'extension est
prévue en béton armé également, en reprenant la trame constructive existante mais avec plus
d’'ouverture. Les planchers sont prévus en éléments de béton préfabriqué alvéolaire. Selon
I'étude de faisabilité développée par ACAU et Structurame, des renforts parasismiques seront
nécessaires.

Plusieurs transformations ayant un impact sur la structure de I'école existante sont prévues,
avec notamment l'ouverture des refends au rez-de-chaussée pour le restaurant scolaire, le
remplacement de l'escalier central, la création de I'escalier a I'extrémité de l'aile Ouest et
diverses ouvertures dans des murs porteurs.

La facade existante est constituée d’'une alternance d’éléments non porteurs en béton
préfabriqué et de fagade légére en aluminium. Elle sera déposée et remplacée par une nouvelle
fagade qui enveloppera I'existant et le neuf de la méme maniére. La nouvelle fagade est prévue
avec des éléments autoportants en béton préfabriqué, possiblement en BFUP, avec des profils
fins soigneusement dessinés, qui s’adaptent aux différentes orientations du batiment.
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Globalement, les matériaux et leur mise en ceuvre seront choisis en tenant compte de leur
impact environnemental. Le systéme porteur ainsi que les éléments de second-ceuvre seront
réfléchis en conséquence, en dialogue avec un spécialiste en écologie de la construction.

Protection-incendie
Le concept sécurité incendie sera minimal et aura pour contrainte de respecter la qualité
architecturale du projet proposé par les mandataires.

Selon le pré-concept de protection incendie, trois voies d’évacuation verticales desservent le
batiment du sous-sol au dernier étage. L’escalier central est Iui envisagé comme voie
d’évacuation horizontale, avec comme enjeu I'évacuation de I'aula qui deviendra une salle
polyvalente dont la capacité doit encore étre définie.

De maniére générale, le concept de protection incendie doit permettre I'ouverture et la fluidité
des espaces de circulation au quotidien, avec des dispositifs asservis lorsque nécessaire.

Le batiment étant congu comme un équipement ouvert sur son quartier, le concept tiendra
également compte des diverses utilisations des locaux dans le temps, par I'école et par le
public, en ce qui concerne le compartimentage. La ventilation souhaitée naturelle pour les
classes, ainsi que I'utilisation des dégagements comme espaces d’enseignement décloisonné,
seront aussi des enjeux importants a prendre en compte.

Energie
De maniére générale, les aspects énergétiques seront traités avec la volonté de mettre en

place des mesures simples et efficaces, ne nécessitant que peu de maintenance. Le
«low-tech» est alors favorisé, avec notamment une ventilation naturelle des salles de classe,
avec des ouvrants permettant d’assurer un taux de renouvellement d’air suffisant et un
rafraichissement nocturne en période estivale. Une ventilation mécanique est prévue pour les
programmes spéciaux tels que les équipements sportifs, l'aula, le restaurant et la cuisine
scolaire.

Pour la production de chaleur, il est prévu que I'école soit raccordée au réseau de chauffage a
distance des Services industriels de Genéve dés la mise en service de I'école. L’effort peut
alors étre porté sur la performance du batiment, permettant de maitriser le comportement du
batiment et le confort des occupants tout au long de I'année.

L’électricité sera dans la mesure du possible produite de maniére locale en utilisant les toitures
a disposition.

Des dispositifs de rétention et de récupération des eaux pluviales seront mis en place, pour un
usage éventuel de culture en toiture du batiment, pour 'arrosage des préaux et des jardins
semi-intérieurs ou encore pour participer au climat des différents espaces extérieurs.

Le mandat d’ingénieur électricien porte sur les installations suivantes :

e installations électriques a courant fort ;

e installations et équipements des centrales de sécurité et de contrdle d’acces sur la base du
concept de sécurité réalisé par le mandataire ingénieur en sécurité ;

e installations et équipements des centrales a courant faible ;

e cablage universel hors équipements ;

o tableaux électriques de distribution ;

e installations électriques CVCRS sur la base des indications des ingénieurs spécialisés
CVCRS;

¢ étude d’éclairage de I'ensemble des locaux;

e étude d’'une distribution électrique type «smart grid» est a prévoir.

Potentiel solaire

L’étude préliminaire a montré un potentiel solaire que la Ville de Genéve souhaite exploiter sous
la forme d’'une centrale solaire photovoltaique. Un mandat séparé sera lancé a ce propos.
L’ingénieur électricien comprendra dans son mandat I'ensemble des prestations liées a
l'installation AC de la centrale solaire photovoltaique.
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Déroulement du chantier
Il est prévu que le batiment soit totalement inoccupé pendant la durée des travaux (estimation
2023-2025/26).

2.2.4 Situation fonciére

L’école Liotard est située sur la parcelle N° 3749 de la commune de Genéve, section
Petit-Saconnex, propriété privée de la Ville de Genéve, en zone de développement 3, et est
affectée a de I'équipement public.

Ladite parcelle est grevée — en charge — de deux servitudes :

- distance et vue droite (c6té rue Liotard),
- interdiction de batir (c6té route de Meyrin).

Ces deux servitudes n’impactent a priori pas le périmétre d’intervention de la rénovation
projetée.

2.2.5 Coiit estimé de I'opération
Le codt total de I'opération est estimé avant études a CHF 35'265'000.- HT.

Le montant donnant droit aux honoraires d’'ingénieur conseil en électricité pour 'ensemble du
marché est estimé a :

e Ingénieur électricien : 1'850’000.- frs HT (installation photovoltaique non comprise)

Les colts donnant droit aux honoraires incluent les travaux d’installations et équipements
électriques a courant fort et faible ainsi que la lustrerie.

Les concurrents donneront dans leur offre le détail du calcul estimatif de leurs honoraires. |l
convient de relever que les montants donnant droit aux honoraires ont été estimés par le maitre
de l'ouvrage et qu'ils seront adaptés, si le crédit de construction est refusé par le Conseil
municipal, pour I'étude du projet (phase 3) selon le montant du devis général accepté par le
maitre de I'ouvrage.

Pour autant que le crédit de construction soit voté par le Conseil municipal, le montant final des
honoraires sera calculé sur la base des décomptes finaux.

2.2.6 Prestations du mandataire
Le mandat comprendra I'exécution des prestations complétes d’'ingénieur électricien, comme

spécialiste, telles que définies dans le reglement SIA 108, édition 2014, pour la transformation,
rénovation et extension du groupe scolaire et de la piscine de I'école Liotard.

3 Etude du projet 31 Avant-projet
32 Projet de I'ouvrage
33 Procédure de demande d’autorisation
4 Appel d’offres 41 Appels d’offres, comparaison des offres
Proposition d’adjudication
5 Réalisation 51 Projet d’exécution
52 Exécution de I'ouvrage
53 Mise en service, achévement

Pour d’éventuelles prestations supplémentaires, le candidat doit indiquer dans son offre le prix
horaire moyen offert, net HT.
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La Ville de Geneve a adopté deux stratégies en matiére d’énergie, I'une intitulée «100%
renouvelable en 2050» pour les besoins en chauffage de ses batiments, I'autre en matiéere
d’électricité «Consommer moins et produire mieux». Les études et la réalisation de I'ouvrage,
dont les enjeux énergétiques et environnementaux sont du plus haut niveau, devront s’inscrire
dans ces objectifs de hautes performances énergétiques.

Par ailleurs, la loi cantonale sur I'’énergie stipule que tous les batiments des collectivités
publiques sont soumis au concept énergétique. Celui-ci doit étre validé et répondre aux
exigences de I'Office cantonal de I'énergie (OCEN) afin d’obtenir I'autorisation de construire.

L’ingénieur en électricité devra veiller aux points suivants :

e Maitriser les consommations en appliquant pour I'éclairage les standards de haute
performance énergétique tels que définis dans la norme SIA 387/4 valeur cible.

e Mettre en ceuvre des solutions d'éclairage innovantes et performantes visant a
I'utilisation des luminaires a trés hautes performances lumineuses et énergétique et
respectant la norme EN 12464-1 en ce qui concerne la quantité et la quantité de lumiére
et les directives du SSEJ de mars 2018. Mettre en ceuvre les principes de protection
photobiologique pour la sécurité des personnes dans le domaine de [I'éclairage,
conformément a la norme EN 62471.

e Optimiser les dispositifs de gestion de la non-présence des personnes pour I'éclairage.

e Valoriser tant que faire se peut I'éclairage naturel.

En outre, en complément des prestations décrites dans la norme SIA 108, I'ingénieur veillera a
proposer des solutions techniques performantes et économes du point de vue de I'exploitation.
A la demande du maitre d’ouvrage, le mandataire établira les comparatifs techniques et
financiers nécessaires a ces décisions. Le projet devra étre élaboré selon les normes suisses
dans le domaine des constructions.

Le mandataire sera amené a collaborer avec un ingénieur sécurité et CVS, ponctuellement
avec un éclairagiste mandaté par le maitre de I'ouvrage ainsi qu’un ingénieur spécialisé dans
le domaine du solaire photovoltaique.

= Etablissement de I'offre
Le candidat donnera, dans son offre, le détail du calcul estimatif de ses honoraires. Les
montants donnant droit aux honoraires ont été estimés par le maitre d’ouvrage et seront
adaptés au colt réel de I'ouvrage calculé sur la base des décomptes finaux. Il convient de
relever qu’au cas ou le crédit de réalisation serait refusé par le Conseil municipal, ce seront les
montants du devis général — acceptés par le maitre de I'ouvrage — qui détermineront le montant
donnant droit aux honoraires.

Pour d’éventuelles prestations supplémentaires, le prix horaire moyen offert, net HT, sera celui
indiqué dans l'offre. Aucune prestation supplémentaire ne sera exécutée sans I'accord
préalable du maitre d’ouvrage.

Il est rappelé que le tarif horaire accepté par la Ville de Genéve est accessible et consultable
sous http://www.ville-geneve.ch/kit-mandataires-tarifs.

= Renchérissement
Les honoraires, a I'exception des montants forfaitaires arrétés, feront I'objet d’'une adaptation
au renchérissement selon I'accord suivant :

- aucune adaptation de la rémunération liée au renchérissement des prix ne sera due
pendant trois ans a dater de la date du dépdt de l'offre. Au-dela de cette date, le
renchérissement sera calculé conformément aux directives KBOB avec adaptation des
indices une fois par année. Le renchérissement est applicable uniquement si la variation
de I'indice suisse des salaires nominaux dépasse 2%.
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= Frais accessoires
Les frais de déplacement et d’hébergement éventuels sont compris dans I'offre. Le temps passé
en déplacement ne sera pas indemnisé.

2.2.7 Délais

- Attribution du mandat été 2021

- Avant-projet et estimation du colt de construction automne-hiver 2021

- Projet, devis général printemps-été 2022

- Dép6bt de la demande d’autorisation de construire été 2022

- Début des travaux été 2023

- Mise a disposition du nouveau batiment objectif juillet 2025
(plus réalistement 2026)

3. CONDITIONS DE PARTICIPATION
31 Délai pour la remise des offres

Les offres doivent parvenir au plus tard le : 25.08.2021 a 11h00

auprés de :

Ville de Genéve

Département des constructions, de 'aménagement et de la mobilité

Unité soumissions

4, rue de I'Hétel-de-Ville (3¢me étage inférieur)

Case postale 3983

1211 Genéve 3

Horaires : 8h00-12h00 et 14h00-16h00

Les attestations seront remises en méme temps que les offres mais sous pli fermé séparé.

Dossier expédié par la poste : le candidat supportera a part entiére les conséquences résultant

d'un retard d’acheminement. En effet, tout dossier qui parviendra hors délai sera

rigoureusement refusé, sans recours possible du concurrent.

3.2 Présentation de I'offre

Le soumissionnaire doit déposer son dossier sous forme papier en un exemplaire agrafé et non
relié accompagné d’'un support numérique contenant 'ensemble des documents demandés au
format PDF.

Le candidat devra respecter strictement la forme et le contenu demandés par 'adjudicateur. Si
un nombre de pages maximum est requis, I'adjudicateur ne prendra pas en considération les
informations des pages surnuméraires. Une page A4 est considérée uniquement recto.
Toutefois, si plusieurs pages A4 sont requises au maximum, le candidat peut les présenter
recto-verso.

Tous les cartons et enveloppes contenant le dossier doivent étre munis d’'une étiquette portant
la mention :

APPEL D’OFFRES M269
Transformation, rénovation et extension de I’école Liotard
Rue Liotard 66 / CH-1203 Genéve
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3.3

34

3.5

3.6

3.7

Recevabilité de I'offre

L’adjudicateur ne prendra en considération que les dossiers de candidature qui respectent les
conditions de participation, a savoir les dossiers qui :

e sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme et a I'adresse fixée;

e sont validés par le paiement de I'émolument, le cas échéant;

e proviennent d’'un candidat dont le siege social se trouve dans un pays qui offre la pleine
réciprocité aux candidats suisses en matiére d’accés a leurs marchés publics (dans le cas
de procédures soumises a I’Accord du GATT / OMC (AMP) sur les marchés publics du
15.04.94 et a I'Accord bilatéral sur certains aspects relatifs aux marchés publics entre la
Suisse et la Communauté européenne, entré en vigueur le 1¢" juin 2002).

Emolument d’inscription et frais de dossier
L’adjudicateur n’a fixé aucun émolument d’inscription ni frais de dossier.
Motifs d’exclusion

Une fois la recevabilité du dossier vérifiée, I'adjudicateur procédera a une vérification plus
approfondie sur les aspects suivants :

e le dossier est présenté dans une des langues exigées par I'adjudicateur;

¢ le dossier est rempli complétement selon les indications de I'adjudicateur, étant précisé
gu’aucune modification du cahier des charges ne sera admise;

e le dossier est signé et daté par la ou les personnes responsables du dossier de
candidature.

Outre les motifs de non-recevabilité de son dossier et s’il n’a pas été exclu de la procédure suite
a la vérification des éléments ci-dessus, un candidat sera également exclu de la procédure s’il
trompe ou cherche a tromper intentionnellement I'adjudicateur en déposant des documents
faux ou erronés, en fournissant des informations caduques ou mensongeéres, en proposant des
preuves falsifiées ou non certifiées officiellement et s’il a modifié les bases d’'un document remis
via un support électronique (CD-ROM, site internet, etc.) ou sous forme papier. Pour le surplus,
d’autres motifs d’exclusion figurant dans la Iégislation cantonale ou qui ont été admis dans le
cadre d’'une commission consultative extra-parlementaire peuvent étre invoqués par
I'adjudicateur.

Conflit d’intéréts

Aucun candidat, membre, associé ou sous-traitant ne doit se trouver en situation de conflit
d’'intérét avec des membres du comité d’évaluation. Un conflit d’intéréts est déterminé
notamment par le fait qu’'un bureau ou un collaborateur, ainsi qu’'un associé, est en relation
d’affaire ou possede un lien de parenté avec un des membres du comité d’évaluation.

Incompatibilité

Sous réserve de la décision prise par I'adjudicateur de I'exclure d’office de la procédure, la
personne ou le bureau qui a réalisé une prestation particuliere, avant le lancement de la
procédure, peut y participer pour autant que cette prestation :

o était limitée dans le temps et est achevée au moment du lancement de la procédure;

e ne touche pas I'organisation de la procédure ou I'élaboration du cahier des charges;

e ne fait pas partie du marché mis en concurrence (expertise, étude de faisabilité, étude
d’'impact).
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3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

Nombre d'offres

Pour un marché déterminé, un mandataire, un bureau ou une société ne peut déposer qu’une
offre en qualité de candidat ou membre associé ou sous-traitant d'un groupe candidat, sauf
exception prévue dans la publication officielle. Les bureaux portant la méme raison sociale et
dont l'activité est identique, méme issus de cantons différents, ne pourront inscrire qu’un seul
bureau, succursale ou filiale. Les bureaux ne portant pas la méme raison sociale, mais dont
lactivité est identique et dont laffiliation commerciale, juridique et décisionnelle peut étre
prouvée, ne pourront inscrire qu’un seul bureau, succursale ou filiale.

Dans ce dernier cas, I'adjudicateur peut demander au candidat concerné des preuves de son
indépendance commerciale, juridique et décisionnelle vis-a-vis d’autres candidats portant ou
non la méme raison sociale.

Association de bureaux

L’association de bureaux n’est pas admise.

Sous-traitance

La sous-traitance n’est pas admise.

Langue officielle de la procédure et pour I’exécution du marché

La langue officielle acceptée est le frangais.

Devise monétaire applicable

La devise monétaire officielle acceptée pendant la durée de la procédure et pour I'exécution du
marché est le Franc suisse (CHF).

Propriété et confidentialité des documents et informations

Tous les documents et études déposés par le candidat sont de la propriété exclusive de
I'adjudicateur. Il en va de méme pour les documents des candidats qui ont été indemnisés pour
leur prestation. Lors du dép6t de son dossier, il appartient au candidat d’indiquer les pieces qu'il
considéere comme confidentielles.

Durée de validité de I'offre

La durée de validité de I'offre est de 6 mois a compter de la date du dépét de I'offre.
Une candidature déposée est considérée comme définitive et ferme.

Variante d'offre

Les variantes d’offre ne sont admises que si le candidat a rempli intégralement les conditions
de l'offre.

Indemnisation

L’élaboration du dossier ne donne droit & aucune indemnité.

Marché divisé en lots

L’adjudicateur n’a pas prévu de diviser le marché.

Toutefois, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de réaliser les prestations par étapes.

Le passage de la phase étude a la phase réalisation est tributaire de I'obtention du crédit de
construction par le vote, en force, du Conseil municipal.
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3.18  Offre partielle
Les offres partielles ne sont pas acceptées.
3.19 Taxe sur la valeur ajoutée

En I'absence de toute information, les montants sont considérés toutes taxes comprises (TTC).

Le soumissionnaire a I'obligation d’indiquer le taux TVA qu'il applique pour le marché. Il est

rappelé que I'adjudicateur vérifie le degré d’ouverture du marché a la concurrence par rapport

a des valeurs-seuils hors TVA.

4, EXIGENCES ADMINISTRATIVES DE LA PROCEDURE
41 Bases légales

La procédure est soumise a :

e l'accord du GATT / OMC (AMP) sur les marchés publics du 15.04.94;

e [l'accord bilatéral sur certains aspects relatifs aux marchés publics entre la Suisse et la
Communauté européenne, entré en vigueur le 1er juin 2002;

e la Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions a la concurrence du 6.10.95;

e laLoi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) du 19.12.86;

e la Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.95;

e [l'accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25.11.94, révisé le 15.03.01;

e laLoi cantonale ou décret d’adhésion a 'accord intercantonal sur les marchés publics (L 6
05.0);

o leréglement sur la passation des marchés publics, du 17 décembre 2007 (L 6 05.01).

Les textes légaux peuvent étre obtenus auprés de la Chancellerie d’Etat ou téléchargés sur le

site Internet SIMAP.CH.

4.2 Engagements de I’adjudicateur

L’adjudicateur s’engage auprés des candidats a :

e traiter de maniére confidentielle toutes les informations et documents portés a sa
connaissance durant la procédure ; font exception les renseignements qui doivent étre
publiés lors de et aprés [ladjudication ou impérativement communiqués aux
soumissionnaires qui ne sont pas adjudicataires, ceci sur ordre de I'autorité judiciaire;

e interdire 'acces aux documents et informations par des tiers ou toute personne externe a
la procédure, sans le consentement du candidat;
organiser la procédure avec un esprit d’équité, d'impartialité et de loyauté;
assurer la transparence de la procédure;

e  garantir un déroulement optimal de la procédure.

4.3 Délais pour les questions

Les questions éventuelles doivent parvenir au plus tard le : 10 aolt 2021
auprés de :

Ville de Geneve

Département de 'aménagement, des constructions et de la mobilité
Direction du patrimoine bati

Rue du Stand 25 — 5¢me étage

1204 Genéve

Fax : 022.418.21.51

Courriel : patrimoine-bati.dpba@uville-ge.ch
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, posées par écrit
et transmises soit par courrier ou fax, soit sous la forme électronique (courriel).

L’adjudicateur ne traitera aucune demande par téléphone. Les questions doivent étre précises
et concises, avec référence a un chapitre et/ou a un document remis par I'adjudicateur. Ce
dernier répondra aux questions, dans un délai raisonnable,

e surwww.simap.ch (pour les procédures publiques).

L’adjudicateur se réserve le droit de refuser de répondre aux questions sans rapport avec
le marché mis en concurrence.

Séance d’information et visite du site d’exécution

Aucune séance d’information ni visite du site d’exécution n’est envisagée durant la procédure
d’appel d’offres.

Ouverture des offres

L’adjudicateur ne procedera pas a une ouverture publique des dossiers de candidatures.
L’'ouverture des dossiers d’appel d’offres est un acte formel de réception qui est sujet a une
vérification plus approfondie par la suite.

Audition des candidats

Aucune audition n’est envisagée. Toutefois, I'adjudicateur se réserve le droit de poser des
questions a un soumissionnaire dont le dossier posséde des informations douteuses ou
imprécises.

Critéres d’adjudication

Les critéres d’adjudication sont, dans I'ordre d’importance décroissant, les suivants :

CRITERES D’ADJUDICATION PONDERATION

1. Compréhension de la problématique 30 %

2. Références du candidat 30 %

3. Qualité économique globale de I'offre 30 %
(prix et crédibilité du nombre d’heures)

4. Organisation du candidat 10 %

TOTAL 100 %

Evaluation des offres

L’évaluation des offres se basera exclusivement sur les indications fournies par les candidats
et sur les informations demandées par 'adjudicateur. L’évaluation ne se base que sur des
criteres annoncés aux candidats préalablement.

Les éventuelles expériences négatives antérieures du maitre de I'ouvrage avec le candidat
pourront étre prises en compte
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4.9

4.10

4.11

4.12

413

Baréme des notes

Le baréme des notes est de 0 a 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note).
Le fait qu’un candidat recoive la note 0 ne signifie pas que le candidat soit mauvais. Cela peut
définir une note attribuée soit a un candidat qui n’a pas fourni I'information demandée par
rapport a un critére annoncé, soit a un candidat dont le contenu du dossier ou de I'offre ne
correspond pas du tout aux attentes de I'adjudicateur par rapport au marché a exécuter. Cela
peut également signifier que par comparaison avec les autres candidats, ce candidat est jugé
moins bon sur certains aspects. La note peut étre précise jusqu’au centieme (par exemple :
3.46), notamment pour le prix.

L’adjudicateur n’a pas I'obligation de noter les sous-criteres. Le cas échéant, il donnera des
appréciations qui permettront de noter le critére générique.

Notation du prix

La notation du prix se fera selon la méthode suivante : formule linéaire T1 pondérée
Note du soumissionnaire (arrondie au dixiéme) = 5 — (P offert — P min.) / (P moyen — P min.)

P offert : montant du prix offert
P min : montant du prix offert selon l'offre la plus basse recue
P moyen : moyenne des prix offerts avec évacuation des montants extrémes

Le maitre de I'ouvrage se réserve le droit d’exclure un soumissionnaire si son offre est jugée
anormalement basse.

Comité d’évaluation

Pour toute la procédure, I'adjudicateur a décidé de mettre en place un comité d’évaluation, il
est composé des membres suivants :

Prénom / nom Société / fonction /| Suppléant
profession
M. Sébastien Schmidt Ville de Genéve, Adjoint de M. Philippe Meylan, Directeur, DPBA
direction, Direction du patrimoine
bati (DPBA)
Mme Florence Lamb Ville de Genéve, Architecte, Mme Clarisse Lacroix, Architecte
DPBA DPBA
M. Miele Gennaro Ville de Genéve, Ingénieur M. Jean-Marc Santines, Adjoint de
électricien, Service de I'énergie direction, ENE
(ENE)
M. Christian Dupraz Architecte mandataire M. Thierry Manasseh, architecte
Monsieur Ermano Zanetti Expert externe,
Zanetti Ingénieurs- Genéve SA

Modifications de I'offre

Un dossier déposé ne peut pas étre modifi€ ou complété aprés le délai de dépét fixé par
'adjudicateur. A 'échéance dudit délai, un candidat ne peut donc plus corriger ou faire corriger
des documents transmis a l'adjudicateur. Demeurent réservés les cas dans lesquels la
possibilité de procéder a des corrections déterminées est donnée dans une méme mesure a
tous les candidats.

Décision d’adjudication

La décision d’adjudication sera notifiée par écrit, sommairement motivée, aux candidats qui
auront participé a la procédure et dont I'offre est recevable.

Chaque candidat recevra un tableau d’analyse multicritére qui indiquera les résultats de tous
les candidats.
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414

4.15

4.16

Renseignements relatifs a la décision d’adjudication

Dés réception de la décision qui le concerne, tout candidat qui n’est pas adjudicataire peut
solliciter un entretien avec [l'adjudicateur ou son représentant en vue d’obtenir des
éclaircissements sur la maniére dont les notes lui ont été attribuées et sur les appréciations qui
ont été émises sur son dossier. Il ne pourra pas obtenir des informations sur les autres dossiers
de candidature et les éléments d’appréciation de ceux-ci. Cet entretien sera organisé de
maniére a sauvegarder les droits du candidat qui a I'intention de déposer un recours.

Voies de recours
Le candidat est informé que les décisions suivantes sont sujettes a recours :

I'appel d’offres (& compter de la date de la publication);

la décision d’exclusion (& compter de la date de sa notification);

la décision d’interruption de la procédure (a compter de la date de sa notification);

la décision de répétition ou de renouvellement de la procédure (a compter de la date de

publication ou du lancement de la nouvelle procédure);

la décision d’adjudication (a compter de la date de sa notification);

e la décision de révocation de la décision d’adjudication (a compter de la date de sa
notification);

¢ la décision de sanction administrative (a compter de la date de sa notification);

¢ la décision de refus d’inscrire I'entreprise sur une liste, si existante, de soumissionnaires

qualifiés (a compter de la date de sa notification).

Le recours doit étre interjeté devant I'autorité de recours compétente, généralement la chambre
administrative de la Cour de Justice de Genéve, dans un délai de 10 jours dés la notification de
la décision. Les féries judiciaires ne s’appliquent pas.

Le recours n'a pas d’effet suspensif, sauf s'il est accordé, ou sur demande du candidat, par
l'autorité de recours.

Le mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs et moyens de
preuve, ainsi que I'’énoncé des conclusions. La décision attaquée et les documents servant de
moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire. Le mémoire est daté et
signé par le recourant ou par son mandataire.

Signature du contrat suite a la décision d’adjudication

Du point de vue juridique, les contrats conclus suite a la décision d’adjudication se baseront
sur les cahiers des charges et sur les propositions d’optimisation, le cas échéant, des candidats
lors de l'appel d'offres. Ce qui signifie que les documents d'appel d'offres sont destinés en
premier lieu a I'évaluation et a la comparaison des offres pour adjudication, le contrat final seul
faisant foi.

Le montant de I'adjudication ne représente pas un engagement contractuel, tout comme une
décision d’adjudication n’engage pas l'adjudicateur a signer un contrat si des conditions
d’exécution ne sont plus réunies.

Le réglement SIA 108 (édition 2003) est applicable.

Page 16 sur 16



