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1. Vertragsgegenstand

1.1. Ausgangslage und Zielsetzung

Zur Erfullung des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) werden samtliche Bahnhofe
der Schweiz behindertengerecht ausgebaut. Im Rahmen des Programms Umsetzung
Bahnzugang 2023 (BZU23) wurde auch der Bahnhof Niederbipp auf Handlungsbedarf,
Sicherheit und Barrierefreiheit Gberprift.

Da der Bahnhof den entsprechenden Erfordernissen nicht genligt, sind bauliche Massnahmen
an allen Zugangen zur Personenunterfiihrung notwendig. Aufgrund der raumlichen

Anforderungen und unter Berlcksichtigung von allgemeinem Substanzerhalt sind auch
Arbeiten im Bereich Fahrbahn und den Perronanlagen vorgesehen.

1.2. Leistungen des Generalplaners

Die Firma hat die Generalplanung und Koordination fiir das oben genannte Projekt inklusive
der dazugehdrigen Umgebung gemass Leistungsbeschrieb/Bereinigungsresultate in allen
erforderlichen Fachbereichen auszuflihren und damit insbesondere:

- Gesamtleitung (fachliche, organisatorische und administrative Federfihrung) inklusive
Koordination Spezialisten

- Bauingenieurwesen (Tiefbau und Tragkonstruktion)

- Fahrbahn

- Chefbauleitung

Die Aufwendungen fir die Koordination von Spezialisten, die allenfalls direkt von der SBB
AG beauftragt und deren Dienstleistungen zu Gunsten des Projekts erbracht werden, sind
mit der Position ,Koordination Spezialisten abgegolten und im Honorar enthalten.

2. Vertragsbestandteile und deren Rangordnung

Der Vertrag setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen:

a) der vorliegenden Vertragsurkunde samt Anhangen gemass entsprechender Ziffer;

b) den Aligemeinen Geschéaftsbedingungen der SBB AG flr Leistungen im
Planungsbereich, Ausgabe Mai 2021 (AGB-PL);

c) den Bereinigungsresultaten vom Datum zu Angebot und Aufgabenbeschrieb;
d) dem Angebot der Firma mit Leistungsbeschrieb vom Datum;

e) dem Aufgabenbeschrieb mit den objektgebundenen Bestimmungen der SBB AG vom
Datum.
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Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der
Einordnung in die vorstehenden Buchstaben. Bei Widerspruchen zwischen den zu den
einzelnen Vertragsbestandteilen zusammengefassten Dokumenten geht das zeitlich spatere
Dokument dem friiheren vor. Abweichungen von den Ausschreibungsunterlagen gelten nur,
soweit sie in den Bereinigungsresultaten aufgeflihrt sind.

Rechtliche und kommerzielle Vertragsbedingungen der Firma (AGB usw.) gelten nur, soweit
sie im vorliegenden Vertrag (,Besondere Vereinbarungen®) ausdricklich aufgefihrt werden.
Verweise auf Vertragsbedingungen der Firma in ihrem Angebot, in den Beilagen zum
Angebot oder in einem Bestatigungsschreiben sind unbeachtlich.

3. Ubertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst folgende Teilphasen:

freigegeben wird mit Unterzeichnung
der vorliegenden Vertragsurkunde
jedoch nur:

31 Vorprojekt 31 Vorprojekt

32 Bauprojekt 32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflagenprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflagenprojekt

41 Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

41 Ausschreibung,
Offertvergleich, Vergabeantrag

51 Ausfihrungsprojekt 51 Ausfihrungsprojekt

52 Ausfihrung 52 Ausfiihrung

MNXNX X XXUO
oo o odXxod

53 Inbetriebnahme, Abschluss 53 Inbetriebnahme, Abschluss

Die Phasenunterteilung folgt dem System der Ordnung SIA 112 (Ausgabe 2014).

Die einzelnen Teilphasen werden von der Firma rechtzeitig bei der Projektleitung der SBB
AG beantragt und jeweils 4 Wochen vor deren Start schriftlich durch die SBB AG ausgelst.

Die SBB AG ist berechtigt, den Vertrag vor Auslésung einer nachsten Teilphase jederzeit
gemass Ziffer 27.3 AGB-PL schriftlich aufzulésen. Die Firma hat keinen Anspruch auf eine
weitergehende Beauftragung. Sofern der Vertrag wahrend der Bearbeitung einer Teilphase
aufgeldst wird (insb. fehlende Bewilligungen oder Kreditfreigabe), so hat die Firma Anspruch
auf die Vergltung der bis zum Zeitpunkt der Vertragsauflésung ordnungsgemass erbrachten
Leistungen. Ein Anspruch auf entgangenen Gewinn besteht diesfalls nicht (keine Auflésung
zur Unzeit).

Nach Abschluss jeder Teilphase erfolgt eine Uberpriifung der Leistung durch die SBB AG
innert Monatsfrist. S__oweit in dieser Phase ein Arbeitsunterbruch entsteht, wird dieser nicht
vergutet. Nach der Uberprifung wird der interne Bewilligungsprozess der SBB AG -
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aufbauend auf der Grundlage dieser Prifung - vorangetrieben. Der Bewilligungsprozess
dauert zirka einen Monat.

Damit im Zeitraum des internen Bewilligungsprozesses die Firma an der nachsten Teilphase
arbeiten kann, wird folgendes vereinbart: Nach Mitteilung des Prifergebnisses nimmt die
Firma die Arbeit wieder auf und startet mit den Korrekturen aus der Prifung und der

nachsten Teilphase. Die Firma halt bei ihrer Kosteninformationen die Genauigkeit gemass
Leistungsbeschrieb ein.

4. Vergiitung

4.1. Vergitung nach Aufwand mit Kostendach
Die Vergitung erfolgt nach Aufwand zu den vereinbarten Honorarsatzen.

Es gelten folgende Kostendacher pro Teilphase (exkl. Mwst; inkl. Nebenkosten):

Teilphase Kostendach in CHF

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren / Auflagenprojekt

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

51 Ausflhrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss
TOTAL

Eine Uberschreitung der definierten Kostendacher geht zulasten der Firma.
Ein Rabatt von ----- ist im vereinbarten Honorar bericksichtigt; dieser gilt auch fur Nachtrage.

Vereinbartes Honorar netto fiir samtliche Leistungen CHF 0.00
inkl. Ubliche Nebenkosten exkl. MWST

zuzuglich jeweils gultiger MWST (7.7 %) CHF 0.00
Vergabesumme netto inkl. MWST CHF 0.00
Nicht im Honorar enthaltene Nebenkosten (Ziffer CHF 0.00

Vergltung der Nebenkosten), geschatzter Wert,
definitive Abrechnung nach Belegen
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4.2. Vergitung der Nebenkosten

Ubliche Nebenkosten, wie Kopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur,
Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung,
Kosten flir Baustellenbliros sowie Kosten, die aufgrund vertraglich vereinbarter Leistungen
anfallen, sind in der vereinbarten Vergltung gemass Ziffer 4.1 hiervor eingerechnet.

Kosten, die ausserhalb des vertraglich Vereinbarten anfallen, werden nach Aufwand
entschadigt.

4.3. Projektanderungen

Die vorgenannten Honorare werden nur unter der Voraussetzung einer durch die SBB AG
beauftragten und freigegebenen Projektanderung basierend auf einer konkreten Offerte der
Firma angepasst. Unter Projektanderung verstehen die Parteien einzig solche Anderungen,
welche einen grundlegenden und wesentlichen Einfluss auf die zum Zeitpunkt der Anderung
vorliegende Planung haben und nicht durch eine sorgfaltige Planung hatten rechtzeitig
erkannt werden kdénnen. Dazu gehdren zum Beispiel eine durch die SBB AG beauftragte:

Anderung von Standards, Budgets und/oder Nutzungsanforderungen.
Alle sonstigen Anderungen im Projekt sind demgegentiber untergeordnete
Projektanderungen und haben keinerlei Einfluss auf das vereinbarte Honorar.
4.4. Vergiitung von besonders zu vereinbaren Zusatzleistungen
Werden fir die Firma im Zuge ihrer Planungs- oder Beratungsleistungen Leistungen
erkennbar, die nicht im Leistungsumfang des vorliegenden Vertrages enthalten und fur den
Projektfortschritt aus technischen, rechtlichen oder wirtschaftlichen Grijndg_an erforderlich
sind, hat dies die Firma ohne Verzug der SBB AG schriftlich anzuzeigen. Uber Art und
Umfang der Zusatzleistung und dem kalkulierten Aufwand ist ein schriftliches Angebot auf
Basis des vorliegenden Vertrages und des gemittelten Stundenansatzes von CHF --- an die
SBB AG zu richten.
Von der SBB AG genehmigte Zusatzleistungen werden nach Aufwand mit Kostendach
gemass dem gemittelten Stundenansatz von CHF --- (exkl. MWST) entschadigt.

4.5. Teuerung

Es erfolgt keine Anpassung an die Teuerung.
5. Zahlungsmodalitidten

5.1. Rechnungsstellung

Samtliche Rechnungen miussen sich auf die im Vertrag festgelegten Grundlagen beziehen
und sind durch Uberprifbare Aufstellungen der erbrachten Leistungen zu dokumentieren. Die
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MWST ist offen auszuweisen. Die Rechnungen missen die auf Seite 2 dieses Vertrages auf-
gefuhrten Angaben (,Zusatzinformationen / auf jeder Rechnung und im schriftlichen Verkehr
anzugeben) sowie die MWST-Nummer der Firma enthalten. Zudem muss auf jeder
Rechnung angegeben werden, wohin die SBB AG die Zahlungen mit befreiender Wirkung
leisten kann.

Die Rechnungen der Firma sind ausschliesslich zuhanden folgender Rechnungsadresse
auszustellen:

Schweizerische Bundesbahnen SBB
Kreditoren Infrastruktur

Poststrasse 6

3000 Bern 65

Genugen die Rechnungen diesen Anforderungen nicht, werden sie zwecks Korrektur
zurtickgewiesen. Die Zahlungsfrist verschiebt sich entsprechend.

Die Firma erklart sich bereit, auf Wunsch der SBB AG die Bestell- und
Abrechnungsverfahren kunftig elektronisch abzuwickeln. Deren Einfuhrung und die
technische Umsetzung werden friihzeitig abgesprochen. Die elektronischen Rechnungen
mussen vom ERP — System der Firma via einen Service Provider digital signiert und nach
Vorgaben der SBB AG versendet werden. Die SBB AG akzeptiert keine PDF Rechnungen
als elektronische Rechnungen.

5.2. Zahlungszeitpunkt

Die Rechnungsstellung erfolgt nach Erbringung/Abnahme der Leistung.

Die Zahlungsfrist betragt 30 Tage nach Eingang der Rechnung bei der bezeichneten
Adresse (vorbehaltlich Beanstandung durch die SBB AG).

5.3. Zahlungsort

Die SBB AG leistet Zahlungen mit befreiender Wirkung auf folgendes Konto:

5.4. Skonto
Von jeder Zahlung, die ab Falligkeit fristgerecht erfolgt, wird ein Skonto von ..... %

abgezogen. Der Skonto gilt fir samtliche Rechnungen der Firma, auch fir allfallige
Nachtrage.
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6. Termine

6.1. Verfalltermine
Halt die Firma folgende Termine nicht ein, so gerat sie ohne weiteres in Verzug:

Einreichung Auflageprojekt beim BAV 30.11.2022

Einreichung Bauprojekt Plus 31.10.2023
Inbetriebnahme 14.12.2025
Abgabe Schlussdokumentation 30.06.2026

6.2. Frist fur die Abgabe der Schlussrechnung des Unternehmers

Die Firma Ubermittelt spatestens 10 Tage nach Eingang der Schlussrechnung des Unter-
nehmers deren geprifte Version an die SBB AG.

7. Schliisselpersonen

Als Schlisselpersonen der Firma gelten:

Gesamtleiter:

- Projektleiter Tragkonstruktion:
- Projektleiter Tiefbau:

- Projektleiter Fahrbahn:

- Chefbauleiter:

Die Firma verpflichtet sich, die Schllsselpersonen im offerierten Umfang zur Verfliigung zu
stellen.

Schlisselpersonen dirfen nur in begriindeten Fallen ausgewechselt werden. Sie durfen nur
durch Personen ersetzt werden, welche die in der Ausschreibung definierten qualitativen
Anforderungen in gleichem Mass erflllen wie die offerierten Schllisselpersonen.

Die Firma hat einen bevorstehenden Wechsel sofort nach Erkennen schriftlich anzuzeigen,
zu begrunden und den Qualitatsnachweis fur die Ersatzperson zu erbringen. Die
Zustimmung der SBB AG bleibt vorbehalten.

Die Firma ist verpflichtet, den Informations- und Wissenstransfer zwischen den
Schllusselpersonen sicherzustellen. Sie tragt den dabei anfallenden Aufwand selber.

Die Firma ersetzt auf Verlangen der SBB AG innert nitzlicher Frist Schlisselpersonen,
welche nicht Uber die erforderlichen Fachkenntnisse verfligen oder sonst wie die
Vertragserfullung beeintrachtigen oder gefahrden. Die Firma tragt die ihr daraus
entstehenden Kosten selber.
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8. Kontaktpersonen
Kontaktpersonen fir alle mit dem Vertrag zusammenhangenden Fragen sind:

Fir die SBB AG: Name: ~ --—---
Tel.. -
e-Mail: -

Fir die Firma: Name:  --—---
Tel.. -
e-Mail: -

Andern eine Kontaktperson oder deren Kontaktdetails erfolgt umgehend eine schriftliche
Mitteilung an die andere Partei.

9. Betriebshaftpflichtversicherung

Die SBB AG verfligt Uber eine Bauplatzversicherung, welche die Betriebshaftpflicht der
Firma deckt. Die Deckungssumme betragt CHF 150 Mio. pro Schadenereignis und Jahr, fur
samtliche verursachten Schaden und Schadenverhiitungskosten zusammen, geltend fiir
samtliche versicherten SBB-Projekte. Dabei handelt es sich um eine Ground-up-
Versicherung, bei welcher die eigene Betriebshaftpflichtversicherung der Firma keinen Anteil
an der Deckung tGbernehmen muss. Die Firma beteiligt sich an der Pramie der
Betriebshaftpflichtversicherung mit 11.87 %o ihrer Schlussabrechnungssumme (inkl. Regie
und Teuerung). Den Selbstbehalt von CHF 5'000 pro Schadensereignis tragt die Firma.

Nach Vertragsabschluss werden der Firma 50% der Pramienbeteiligung in Rechnung gestellt
Die verbleibenden 50% bzw. die angepasste Restpramie (abhangig von der abgerechneten
Vertragssumme) wird nach Erhalt der Schlussrechnung fakturiert.

Die SBB AG empfiehlt der Firma, vor dem Beitritt zur Bauplatzversicherung ihren eigenen
Haftpflichtversicherer zwecks Abstimmung des Versicherungsschutzes zu kontaktieren.

Das Merkblatt Berufs- und Betriebshaftpflicht-Versicherung fur Unternehmer und Planer im
Anhang gibt eine Ubersicht Uber die Versicherung.

Die Rechnung flr die Pramienbeteiligung an der Bauplatzversicherung wird an folgende
Adresse gestellt:

10. Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, der Arbeitsbedingungen, der
Lohngleichheit und des Umweltrechts

Die Firma verpflichtet sich zur Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen,
Arbeitsbedingungen, der Lohngleichheit sowie der am Ort der Leistung geltenden rechtlichen
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Vorschriften zum Schutz der Umwelt und zur Erhaltung der natirlichen Ressourcen gemass
der rechtsgultig unterzeichneten Selbstdeklaration im Anhang zum Vertrag.

Unter dem in der Selbstdeklaration verwendeten Begriff ,von uns beauftragten Dritten®
werden samtliche der Firma in der Auftragskette nachfolgenden Dritten (Subunternehmer
und Unterlieferanten sowie deren beigezogenen Dritten) verstanden.

Bei Verletzung dieser Pflichten schuldet die Firma der SBB AG eine Konventionalstrafe.
Diese betragt 10% der Vertragssumme je Fall, mindestens CHF 3 000.-, hochstens
CHF 100 000.-.

11. Besondere Vereinbarungen

11.1. Sicherheits- und Schutzmassnahmen auf Arbeitsstellen
11.1.1. Aligemeines

Die Firma und ihre beauftragten Dritten halten die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen
(inkl. definierte Sicherheitsvorschriften) ein und befolgen die Weisungen der SBB AG. Bei
Arbeiten in und neben den Gleisen und elektrischen Anlagen befolgt die Firma strikt alle sie
betreffenden Sicherheitsbestimmungen sowie entsprechende Weisungen der Fachdienste,
die von der Sicherheitsleitung Gbermittelt werden. Entsprechend verpflichtet sie auch ihre
Subunternehmer und Lieferanten. Bei Verletzung dieser Pflichten gilt die Klausel betr.
«Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung». Die Firma ist
verpflichtet, allfallig notwendige Sicherheitskonzepte vor Beginn der Arbeiten zu erstellen
(z.B. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept bei Untertagarbeiten).

11.1.2. Betriebssicherheit und Schutz der Zlige

Die Arbeiten sind so zu organisieren und durchzufiihren, dass die Zuige mit aller Sicherheit
und den zulassigen Geschwindigkeiten verkehren kénnen. Insbesondere hat die Firma das
Lichtraumprofil freizuhalten und bei Grabarbeiten die Stabilitdt der benachbarten Gleise
sicherzustellen. Mit der Wahl geeigneter Bauverfahren, -ablaufe und -maschinen gemass
den projektspezifischen Vorgaben der SBB AG, sind betriebsgefahrdende Zustande
auszuschliessen. Die daraus entwickelten Arbeitsvorbereitungsunterlagen sind der
Projektleitung der SBB AG mindestens 30 Tage vor Arbeitsbeginn schriftlich abzugeben.
Kirzere Eingabefristen sind zwingend mit der Projektleitung der SBB AG abzusprechen.

11.1.3. Schutz des Personals

Die einzelnen Arbeitsphasen dirfen erst begonnen werden, wenn fiir diese ein
Sicherheitsdispositiv der Sicherheitsleitung vorliegt und die Sicherheitsverantwortlichen
durch die Sicherheitsleitung instruiert worden sind. Durch Gegenzeichnung der Dispositive
erklart die Firma und ihr Sicherheitschef, dass diese und die entsprechenden Weisungen
verstanden wurden, und dass sie die notwendigen Instruktionen erhalten haben.
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11.1.4. Medizinische und psychologische Anforderungen

Die Firma und ihre beauftragten Dritten sind daflr verantwortlich, dass das von ihnen einge-
setzte Personal die Vorgaben Uber die medizinischen und psychologischen Anforderungen
gemass der Zusammenstellung im Anhang 4 erfullt.

11.1.5. Starkstromverordnung

Die Firma sorgt daflr, dass Bedienung und Arbeiten an Starkstromanlagen nur von sach-
verstandigen oder instruierten Personen ausgefihrt werden (Starkstromverordnung, SR
734.2, Art. 67).

11.2. Immaterialgiiterrechte und lauterkeitsrechtliche Anspriiche

Die Firma verpflichtet sich, zum Zeitpunkt der Abgabe ihrer Arbeitsergebnisse bzw. bei der
Abgabe ihrer Werke Uber samtliche Immaterialglterrechte an samtlichen, vertraglich
geschuldeten Werken zu verfligen. Sie sichert zu, dass keine Rechte Dritter, insbesondere
Immaterialguterrechte und lauterkeitsrechtliche Anspriche Dritter, verletzt werden. Wird die
SBB AG nach Abgabe des Werkes von Dritten insbesondere wegen Verletzung von
immaterialguterrechtlichen und/oder lauterkeitsrechtlichen Anspriichen belangt, so
verpflichtet sich die Firma, die SBB AG von hiermit verbundenen Kosten zu befreien und die
SBB AG vollumfanglich schadlos zu halten.

Der SBB AG steht das Recht zu, die Arbeitsergebnisse der Firma zu verwenden,
weiterzubearbeiten und abzuandern sowie zu vervielfaltigen oder auf einen allfalligen
Totalunternehmer und/oder Drittinvestoren zur weiteren Verwendung, Weiterbearbeitung und
Abanderung zu Ubertragen.

Umfasst der Auftrag lediglich die Projektierung, so ist die SBB AG berechtigt, die
Arbeitsergebnisse selber oder unter Beizug Dritter weiterzubearbeiten, abzuandern und zu
verwenden. Eine zusatzliche Entschadigung ist nicht geschuldet. Die gleichen Rechte stehen
der SBB AG zu, wenn der vorliegende Vertrag vorzeitig aufgeldst wird.

11.3. Dokumentation von Arbeitsergebnissen / Aufbewahrung

11.3.1. Aligemeines

Die SBB AG ist in jedem Stadium der Vertragsabwicklung berechtigt, sich eine vollstandige
Dokumentation der Arbeitsergebnisse (inkl. Herleitungs- und Berechnungsgrundlagen) in
zwei Exemplar/en aushandigen zu lassen. Die Dokumente sind in deutscher Sprache sowohl
in Papierform als auch auf Datentrager in fur die SBB AG weiterbearbeitbarem
Originalformat sowie in folgenden Formaten zu Ubergeben:

Ubliche Dateiformate wie Microsoft-Office-Dokumente: .docx, .xIsx, .mpp, .pptx, .usw.; PDF-
Dateien; Plane: .dxf, .dwg (CAD-Dateien); Fotos: .jpg

Die Richtlinie Bauwerksplane ist einzuhalten.
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11.3.2. Schlussdokumentation

Die Firma ubermittelt die vollstdndige Schlussdokumentation spatestens innerhalb von 90
Tagen seit Abnahme der Unternehmerleistungen.

11.4. Realisierung durch Dritte

Die Firma nimmt zur Kenntnis, dass die SBB AG fir die Realisierung des Projekts einen
Totalunternehmer und/oder Drittinvestoren beiziehen oder dieses vollstandig an Dritte
veraussern kann. Die Firma verpflichtet sich, die im vorliegenden Vertrag enthaltenen
vertraglichen Bestimmungen in einem solchen Fall auch gegeniber Dritten, namentlich
gegenlber einem oder mehreren Investoren oder einem Totalunternehmer gelten zu lassen.

Die Firma erklart sich weiter damit einverstanden, dass der kiinftige, von der SBB AG mit der
Ausflhrung des Werks betraute Totalunternehmer den vorliegenden Vertrag tGbernimmt. Die
Zustimmung zur dannzumaligen Vertragsubernahme gilt hiermit als erteilt.

11.5. Recht auf Preispriifung

Die Parteien vereinbaren ein Recht auf eine Preisprifung gemass dem entsprechenden
Anhang.

11.6. Wahl von alternativen Produkten

Die von der SBB AG allenfalls vorgegebenen Produkte- und Markenbezeichnungen hat die
Firma zu bertcksichtigen und in ihre Planung aufzunehmen. Sie gelten bezlglich Qualitat als
Mindeststandard, der bei der Ausfilhrung nicht unterschritten werden darf. Andert die Firma
in ihrer Planung die vorgegebenen Produkte, hat sie rechtzeitig zu Handen der SBB AG den
qualitativen Nachweis (inkl. Kostenvergleich) zu erbringen, dass sie gleichwertig sind. Die
SBB AG trifft vor der Ausflihrung schriftlich den definitiven Entscheid, welches Produkt zur
Anwendung kommt. Mehrkosten werden nicht vergutet.

11.7. Differenzenmanagement

Die Vertragspartner verpflichten sich, bei Differenzen aus oder im Zusammenhang mit dem
vorliegenden Vertrag, gemass dem entsprechenden Anhang einvernehmlich eine Einigung
zu suchen, bevor sie das nachstehend zustandige Gericht anrufen. Dies schliesst auch
Differenzen Uber das gultige Zustandekommen des Vertrages, seine Rechtswirksamkeit,
seine Abanderungen oder Auflésung mit ein.

11.8. Abwerbeverbot
Die Abwerbung von mit der Leistungserbringung unter diesem Vertrag betrauten Mitarbeitern

der SBB AG wahrend der Vertragslaufzeit und innerhalb eines Jahres nach
Vertragsbeendigung bedarf der vorgangigen schriftlichen Zustimmung durch die SBB AG.
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11.9. Verjahrung und Riigefrist

Die Anspriiche der SBB AG bei unbeweglichen Werken wegen allfalligen Mangeln des
Werks verjahren gegen die Firma, die zum Zwecke der Erstellung des Werks Dienste
geleistet hat sowie gegen den Bauunternehmer, mit Ablauf von 5 Jahren seit der Abnahme
des Werks. Solche Mangel kann die SBB AG wahrend der ersten 2 Jahre nach der Abnahme
jederzeit riigen. Nach Ablauf dieser Frist sind die Mangel innert 2 Monaten seit deren
Entdeckung zu rigen.

Bei beweglichen anderen Werken verjahren die Ansprliche der SBB AG wegen allfalligen
Mangel des Werks gegen die Firma, die zum Zwecke der Erstellung des Werks Dienste
geleistet hat sowie gegen den Bauunternehmer, mit Ablauf von 5 Jahren seit der Ubergabe
des beweglichen Werks. Solche Mangel hat die SBB AG wahrend der Verjahrungsfrist
innerhalb von 2 Monaten seit deren Entdeckung zu riigen.

11.10. Zulassiger Umgang mit Hard-, Software, Internet und E-Mail

Die Konzernweisung der SBB AG betreffend Umgang mit IT-Arbeitsmitteln und
Geschaftsdaten (K 400.21) ist durch die Firma sinngemass einzuhalten.

11.11. Bestellungen durch die Firma

Die Firma ist befugt, einmalige und in sich abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im
Rahmen der von ihr betreuten Vertrage bis zu CHF 2°000 im Einzelfall (exkl. Mehrwertsteuer)
selbstandig zu vergeben. Die SBB AG ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

12. Schriftlichkeit

Abschluss, Anderungen und Ergénzungen des Vertrages und der Vertragsbestandteile
bedirfen zu ihrer Glltigkeit nach Wahl der SBB AG entweder der eigenhandigen Unterschrift
oder der elektronischen Unterschrift (vorgegeben durch die SBB AG, z.B. DocuSign).

13. Anwendbares Recht

Auf den Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen
des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen Gber Vertrage tUber den
internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11.4.1980, CISG) werden
ausdricklich wegbedungen.

14. Gerichtsstand

Ausschliesslich zusténdig bei Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegen-
den Vertrag sind die Gerichte in Bern.

15. Anhange

Folgende Anhange sind integrierende Bestandteile der Vertragsurkunde:
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1) Selbstdeklaration zur Einhaltung der Teilnahmebedingungen

2) Preisprufung bei fehlendem Wettbewerb

3) Merkblatt Berufs- und Betriebshaftpflicht-Versicherung fur Unternehmer und Planer

4) Medizinische und psychologische Anforderungen

5) Konzernweisung betreffend Umgang mit IT-Arbeitsmitteln und Geschaftsdaten (K 400.21)

6) Differenzenmanagement

7) Informationssicherheit / Cybersecurity

16. Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleich lautenden Exemplaren ausgefertigt. Die
Firma und die SBB AG haben je 1 unterzeichnetes Exemplar inkl. Anhange erhalten.

Die Firma bestatigt zudem, dass sie die massgeblichen AGB erhalten und gelesen hat.

17. Unterschriften

Far die SBB AG

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion

Fir die Firma

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion

Vertrags-Nr. -

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion
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18. Unterschriften der ARGE Partner

Mit ihrer Unterschrift unter diesen Vertrag bestatigen die untenstehenden Firmen

- dass sie fur die mit dem vorliegenden Vertrag zusammenhangenden Fragen gegentber
der SBB AG bis auf schriftlichen Widerruf durch die als federfihrend bezeichnete Firma

vertreten werden;

- dass sie fur die Vertragserfillung solidarisch haften.

Partnerfirma b)

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion

Partnerfirma c)

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion

Partnerfirma d)

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion

Vertrags-Nr. -

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion
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