Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
Eidgenossisches Departement firr Verteidigung, maitres d'ouvrage publics
Bevolkerungsschutz und Sport VBS Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
armasuisse committenti pubblici
Immobilien Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services
Planervertrag
Exemplar: X Auftraggeber / [X] Beauftragter
Projektbezeichnung: GS Mitholz: QT technische Untersuchungen; Raumung ehemaliges Munitionslager
Mitholz, Mandat Geologie
Projekthummer: DIA-A/8378 Exemplar per E-Mail an:
Projektleiter Bauherr: Erich Reber Gesamtleiter: paul.mustermann@exemple.ch
Bestellnummer: Beauftragter: paul.mustermann@exemple.ch
Vertragsdatum: Siehe Kapitel 16
Total Vergutung gemass Ziffer 4.1/4.2 CHF 80'000.00 CHF 86'160.00
(exkl. MWST) (inkl. MWST)
abgeschlossen zwischen Schweizerische Eidgenossenschaft
handelnd durch armasuisse Immobilien
Guisanplatz 1
3003 Bern
nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und

[] der Unternehmung
Adresse
MWST Nr. / UID

Adresse / Zustelldomizil
MWST Nr. / UID

[] mit folgenden Subplanern: 1.

nachstehend bezeichnet mit Beauftragter

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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1 Vertragsgegenstand

1.1 Projektdefinition

—

Im Zweiten Weltkrieg wurde in Mitholz BE ein unterirdisches militdrisches Munitionslager gebaut. Im Jahr
1947 explodierte ein Teil der eingelagerten Munition. Die damals vorgenommene Risikobeurteilung des
verbleibenden Munitionslagers wurde als unkritisch eingestuft. Neue Risikobetrachtungen aus den Jahren
2018 und 2020 haben ein héheres Risiko als bisher angenommen aufgezeigt.

Der Bundesrat hat am 04.12.2020 die Rdumung des ehemaligen Munitionslagers beschlossen und eine
erweiterte Projektorganisation mit der Planung und Projektierung der entsprechenden Arbeiten beauftragt.
Teil der Projektorganisation ist das Querschnitithema ,Technische Untersuchungen®, in dem u.a. die
Arbeiten zur Erkundung des Baugrunds und zur geologischen Begleitung der Planungs- und
Realisierungsarbeiten koordiniert und gesteuert werden.

[

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten geméass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende
Leistungen:

—

Mandat Geologie zur Begleitung der Planungs- und Realisierungsarbeiten, gemass Pflichtenheft.

2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

2.1 Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.

Weitere Vertragsbestandteile (VB):

VB 1 Pflichtenheft vom 09.08.2021

VB 2 Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom ....., bereinigt gemass
Protokoll vom ..... (Beilage .....)

VB 3 Ordnung SIA 106:2019
VB 4 Technische Regeln der Baukunde, insbesondere: ..... (Beilage .....)

VB 5 Technische Weisungen der Auftraggeber: Die zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses gultigen technischen Weisungen der Auftraggeber,
insbesondere ..... (Beilage .....)

2.2 Rangfolge bei Widersprichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die
vorgenannte Rangfolge fir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren
Dokumenten, geht bei Widersprichen das zeitlich jingere Dokument dem &lteren vor.

Allgemeine Geschéftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 11 (Besondere Vereinbarungen) aufgefihrt sind.
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3 Leistungen des Beauftragten

31 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung sémtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Art. 4 Ordnung SIA 102/2020
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell
Bauplanung»

11 Bedirfnisformulierung,
Ldsungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41  Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt
52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

RXXXO O O

XXX

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 102/2020
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell
Bauplanung»

11 Bedirfnisformulierung,
Ldsungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfuhrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

OOXXO O O

ooOod

ausfuihren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir
Planerleistungen, Ausgabe 2020.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten
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Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

—

Machbarkeitsstudie / Grobkostenschéatzung +/-30%
Vorprojekt/Kostenschéatzung +/-20%
Bewilligungsprojekt / Ausfuhrungsprojekt ASTRA +/-15%
Bauprojekt/Kostenvoranschlag +/-10%

3.4 Gesamtleitung

—

Der Beauftragte lbernimmt keine Gesamtleitung fir phasentubergreifende Leistungen geméss Art. 3.4 SIA

Ordnung.
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4

Vergutung

4.1 Vergutung mit Festpreisen
[ ] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass Protokoll vom.......
Offerierte Vergutung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten CHF
__________ CHF
__________ CHF
__________ CHF
Zwischentotal 1 CHF 0.00
. . 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal 2 CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF
Zwischentotal 3 CHF 0.00
oo 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
Globalpreis (teuerungsberechtigt)
4.2 Vergutung nach erbrachtem Zeitaufwand
X Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom . bereinigt gemass _Protokoll vom.......
X] Gemass folgenden Stundenansétzen exkl. MWST:
Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF .
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF .
Kategorie C, Architekt / Ingenieur / Bauleiter CHF .
Kategorie D, Bautechniker CHF .
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF .
Kategorie F, Hilfspersonal CHF .
Kategorie G, ..... CHF .
..... CHF
Vereinbarte Vergutung CHF .
Als Kostendach
[] Gemass folgendem gemitteltem Stundenansatz exkl. MWST,
der fur alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
Vereinbarte Vergutung CHF .
Als Kostendach
Offerierte Vergitung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten CHF 0.00
.o 0.00% CHF 0.00
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Zwischentotal 1 CHF 0.00

Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF 80'000.00
Zwischentotal 2 CHF 80'000.00
J.. . 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 80'000.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 6'160.00
Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 86'160.00

4.3 Nebenkosten

X Ubliche Nebenkosten:

—

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen,
Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fiir Baustellenbiros sind in der
vereinbarten Vergutung geméass Ziffer 4.1 / 4.2 hiervor eingerechnet.

Reprokosten fiir Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschlren, Berichte,
etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks benétigt und durch den Auftraggeber
bestellt wurden, werden dem Beauftragten geméass nachgewiesenem Aufwand vergiitet.

[ -

4.4 Preiséanderungen infolge Teuerung

X Preisanderungen infolge Teuerung werden gemaéss der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung
der Norm SIA 126 «Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.
[] Die Preiséanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

[] Es erfolgen keine Preisanderungen infolge Teuerung.

4.5 Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen

—

[ .

4.5.2 Verglutungsregelung

—

__

5 Finanzielle Modalitaten

51 Zahlungsmodalitaten

Die Vergutung wird gemass folgenden Modalitdten ausbezahlt:

—

Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation und genehmigten
Schlussabrechnung fallig.

[ -

5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung
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—

Informationen der Bundesverwaltung zur E-Rechnung sind auf folgender Webseite verfligbar:
http://www.e-rechnung.admin.ch/d/erechnungbund/index.php

Die E-Rechnungen sind unter Angabe des Mehrwertsteuerbetrages, welcher separat auszuweisen ist, wie
folgt zu adressieren:

armasuisse Immobilien
c/o Kreditoren VBS
Postfach

CH — 3003 Bern

Die E-Rechnung muss folgende Angaben enthalten:
— Projekthummer:  DIA-A/8378

— Bestellnummer:  810nnnnnnn

— RVP: Erich Reber

— MWST-Nr.: ..

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu &ussern. Diesen Anforderungen nicht geniigende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergdnzung der Dokumentation zurlickgewiesen. Die
beanstandeten Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen
Zahlungsbegehrens nicht féllig. Die tbrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der
Zahlungsfrist.

5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2020.
5.4 Zahlungsort
Der Auftraggeber uberweist fallige Zahlungen an die ..... in ...
IBAN: ..... Konto-Nr.: .....
6 Fristen und Termine
6.1 Fir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
Frist / Termin: Tatigkeit:
6.2 Fur die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm.
Frist / Termin: Tatigkeit:
7 Ansprechstellen
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http://www.e-rechnung.admin.ch/d/erechnungbund/index.php

Fiur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittlung
und Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auftraggeber
armasuisse Immobilien
Erich Reber
Guisanplatz 1

3003 Bern

E-Mail: Telefon:
Erich.reber@armasuisse.ch 0584630445 L.

Beauftragter
Name und Adresse

E-Mail: Telefon:

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
anderen Ansprechstellen.

8 Versicherungen
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fir
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die
Versicherungsdeckung wéahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden,
gultigen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.
Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, aus welchem sich
ergibt, dass der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft bei Auftragsbeginn Uber eine Versicherungs-
deckung verfugt.
8.1 Grundversicherung
X] Personen- und Sachschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 5 Mio.)
8.2 Zusatzversicherungen
X] Bautenschéden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 5 Mio.)
[] Reine Vermogensschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 5 Mio.)
[] Anlageschéaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 5 Mio.)
[] Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.),
[] sonstige Schaden CHF pro_ Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] Der Beauftragte erklart, folgende projektspezifischen Risiken zusétzlich versichert zu haben:
Versicherungsgesellschaft: Policen-Nr.:
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(vom Beauftragten anzugeben)

9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Der Beauftragte verpflichtet sich, fur Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fiir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die Ubrigen Beitrdge gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertrdgen geleistet zu haben und fur die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von
Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfillung Dritte bei, hat er diese schriftich zu verpflichten, die
vorgenannten Grundsétze ebenfalls einzuhalten.

—

Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Héhe von 10 % der Vergutung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST,
mindestens aber CHF 3’000.-, héchstens jedoch CHF 100°000.-.

10 Integritatsklausel

X] Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu
ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen
werden.

Bei Missachtung der Integritatsklausel hat der Beauftragte dem Auftraggeber eine Konventionalstrafe zu
bezahlen. Diese betragt 10% der Vertragssumme, mindestens CHF 3’000.00 je Verstoss.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritatsklausel zu einer Auflésung des
Vertrages aus wichtigen Griinden durch den Auftraggeber fihren kann.

11 Besondere Vereinbarungen

11.1  Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung und Ergénzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB,
Ausgabe 2020, wird Folgendes festgelegt:

—

[ .

11.2  Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

—

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefiihrten Fristen gepruft und an die Auftraggeberschaft weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertrdgen sowie bei Regie-
rechnungen und Abrechnungen fir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fur
ordnungsgemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Auftraggebers.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Pruf- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.
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Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom Unter-
nehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorar-
forderungen zu verrechnen.

Militdrische Geheimhaltung: Es gelten die gultigen Weisungen betreffend Schutz und Sicherheit des VBS
und die speziellen Bestimmungen der armasuisse Immobilien beziiglich Schutz und Sicherheit gemass An-

12 Inkrafttreten
Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

13 Vertragsanderungen
Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses Schriftlichkeits-
vorbehaltes.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages liickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien
werden in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine
wirksame, wirtschaftlich mdglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

14 Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand
Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen iber Vertrage tiber den internationalen Waren-
kauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.
Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gitliche Einigung
zu suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist,
zwischen den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die
Bereitschaft fir ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson)
schriftlich anzeigen. Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die
einzuhaltenden Regeln fest.
Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kénnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
Als Gerichtsstand fur Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag vereinbaren die Parteien den_Sitz des
Auftraggebers.

15 Ausfertigung
Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhélt ein unterzeichnetes Exem-
plar.
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16 Unterschriften

Der Auftraggeber:
armasuisse Immobilien

Ort / Datum
Ronald Wiuthrich Erich Reber
Leiter Fachbereich Projektleiter Bauherr

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

— erklaren, dass sie fir die Vertragserfullung solidarisch haften;

— bestatigen, dass die federfilhrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegentiber dem Auftraggeber
bis auf schriftichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als gultige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

— bestatigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort gemass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten
Zahlungen befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fur Verteidigung,
Bevolkerungsschutz und Sport VBS

armasuisse
Immobilien

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fiur Planerleistungen
Ausgabe 2020

1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten

1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fur die Vertragserfillung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen

1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Dritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber iiber mégliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von
Konfliktpunkte. Dritten lasst die Haftung des Beauftragten aus dem

Vertrag oder im Zusammenhang mit dem Vertrag

2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- unberihrt. Art. 399 OR wird ausdrucklich wegbedungen.
ten 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei

2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten
Uber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde
alle erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhorung der
Umstande schriftich an, welche die vertragsgemasse Beteiligten, einen Dritten direkt bezahlen oder den
Erfillung gefahrden kénnten. Lassen sich auf Grund der Forderungsbetrag auf Kosten des Beauftragten
Bearbeitung Veranderungen in noch zu bearbeitenden hinterlegen, beides mit befreiender Wirkung gegentiber
Phasen oder Teilphasen erkennen, so meldet dies der dem Beauftragten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem
Beauftragte umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Beauftragten davon schriftlich Kenntnis.

2.2 Der .Bfaauf__tragte informiert den .Auftraggeber umgehend 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- auftragten
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick-
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden 5.1 Grundsatze
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- Der Beauftragte ist grundséatzlich nicht befugt, gegentiber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige Dritten far den Auftraggeber verbindlich
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). rechtsgeschaftliche Erklarungen abzugeben.

2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
hinsichtlich Termine, Qualitat und Kosten aufmerksam und des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5’000.-- im Einzelfall
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. (exkl. MWST) selbsténdig zu vergeben. Der Auftraggeber

) ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

8  Planergemeinschaft Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgelst.

3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
Planergemeinschaft bediirfen der ausdriicklichen Zustim- gen Dritter (Behdrden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhaltnis der welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen dber die den vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und schaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
Verlust wirken nicht gegeniiber dem Auftraggeber. bundene Begehren von Dritten, Preisanderungsbegehren,

3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erkléaren sich bereit, Abmahnungen), unverziiglich an den Auftraggeber weiter-

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefuhrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

zuleiten.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschéaftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegeniiber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdriicklich vorbehalten hat:

— Vertragsénderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Priifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte tbernimmt die vorliegende Vollmachts-
regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergiitung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der
Inangriffnahme weiterer Bearbeitungsschritte geklart und
schriftlich in einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart.
Eine allfallige Anpassung des Honorars berechnet sich
nach den Ansatzen der urspriinglichen Kosten- bzw.
Berechnungsgrundlage zuzuglich Teuerung, sofern eine
Teuerungsanpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungséanderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schlisselpersonen

Vorbehaltlich Kiundigung, Krankheit und Tod kénnen
Schltisselpersonen des Beauftragten, die fur das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlusselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung
des Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fur deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegentber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegeniber
dem Auftraggeber wegen Kundigung zur Unzeit ist
diesfalls ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergutung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fur die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fur Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt
oder Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.
Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen
Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kdnnen, werden im Vertrag
als solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei
um Leistungen, die in spéteren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergutung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten-  bzw. Berechnungsgrundlage vor deren
Ausfiihrung schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkiirzungen und Riickbehalt

Bei Nichteinhalten der vertraglich vereinbarten Kosten-
genauigkeit gemass Art. 3.3, die durch den Beauftragten
verschuldet sind, behdalt sich der Auftraggeber vor,
entsprechende Abziige am Honorar vorzunehmen.
Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben in
jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Ruckbehalt mindestens im Umfang der geschéatzten
Méngelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Rickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit
der Beauftragte den geltend gemachten Rickbehalt
sicherstellt. Als Sicherstellung gilt insbesondere eine
schriftliche Bestatigung der  Versicherung des
Beauftragten, wonach fur die geltend gemachten Schaden
im Falle einer Haftung eine Versicherungsdeckung
besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kdnnen erst
nach Durchfihrung der Schlussprifung geméass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten
aus der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung
gestellt werden, sofern dafur nicht eine auf ersten Abruf
einlésbare Erflllungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.
Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch
den Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
111

11.2

12
12.1

12.2

13
13.1

13.2

13.3

13.4

135

13.6

14
14.1

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zugéanglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch
nach Beendigung des Vertragsverhéltnisses bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Verdffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schitzenswerter Interessen verweigert werden.
Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Méangelrechten gegeniiber dem mit der Bauaus-
fihrung beauftragten Unternehmer.

Ungeniigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im
Rahmen der Genauigkeitsangaben auf das angegebene
Kostentotal vertrauen. Sofern fiir einzelne Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschéftsherrenhaftung fiir beigezogene Dritte
beschréankt sich auf die gehdrige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrésserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegeniuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverziglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegenlber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Ruckgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind
diese zusatzlichen Leistungen und deren Verglitung vor
deren Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
151

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung
eines dem Beauftragten durch den Unterbruch
entstandenen Schadens, sofern der Beauftragte beweist,
dass der Auftraggeber den Unterbruch durch eine
Verletzung des Planervertrages verschuldet hat.

Rugefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriiche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Méngel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit
Entdeckung zu riigen. Plan- und Berechnungsmangel, die
zu einem Mangel eines unbeweglichen Werks bzw.
Werkteils flhren, kann der Auftraggeber indessen wéahrend
der ersten zwei Jahre nach dessen Abnahme jederzeit
rigen. Nach Ablauf dieser Frist sind die Mangel innert 60
Tagen nach der Entdeckung zu riigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.
Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche,

unwiderrufliche und nicht ausschliessliche Recht zu, die
Arbeitsergebnisse des Beauftragten zur Vollendung des
Projektes fir seine Bedurfnisse frei zu verwenden. Macht
der Auftraggeber von diesem Recht ohne Einbezug des
Beauftragten Gebrauch, steht diesem das Recht auf
Bezahlung des in diesem Zeitpunkt geschuldeten
Honorars zu, soweit vom Auftraggeber anerkannt. Soweit
der Honoraranspruch streitig ist, hat der Auftraggeber den
entsprechenden Betrag zu hinterlegen oder anderweitig
sicherzustellen.

Das Abéanderungsrecht des Auftraggebers beziglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Féallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche
gilt fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird,
sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die
Vertragsauflosung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefuhrten Bauwerkes, seien dies Pléne, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschéftsfihrung Rechenschaft ab und gibt alle
Unterlagen heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen
der vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages

Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kénnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-

schadigungslos vom Vertrag zuriicktreten. Als wichtiger

Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlissel-

personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des

Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-

haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhéltnis kann im Ubrigen von jeder Partei

jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur

Vertragsauflosung vertragsgemass erbrachten Leistungen

werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag verglitet.

Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zuriick-

tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-

gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Aufldsung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflosung gegeben hat.

Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schllisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder
ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen
Tatbestande vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:

Der Auftraggeber: Der Beauftragte bzw. die
Mitglieder der Planerge-

meinschaf:
armasuisse Immobilien
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
Eidgenossisches Departement fiir Verteidigung, maitres d'ouvrage publics
Bevolkerungsschutz und Sport VBS Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
armasuisse comm!tterTu pubblici . . .
Immobilien Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services
Beilagen
Beilage 1: Das Angebot des Beauftragten vom ..... , bereinigt am .....
Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Anhang Zusammenstellung Vergitung (brutto, exkl. MWST)

(Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen)

Honorar
Phasen Teilphasen Honorare
1 Strategische Planung 11 Bedirfnisformulierung, CHF
Lésungsstrategien
2 Vorstudien 21 Definition des Bauvorhabens, CHF
Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren CHF
3 Projektierung 31 Vorprojekt CHF
32 Bauprojekt CHF
33 Bewilligungsverfahren / CHF
Auflageprojekt
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, CHF
Offertvergleich,
Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausfuhrungsprojekt CHF
52 Ausflhrung CHF
53 Inbetriebnahme, CHF
Abschluss
Total Honorar CHF
Nebenkosten
Beschreibung der Nebenkosten und deren Vergitungsart Nebenkosten
CHF
CHF
Total Nebenkosten CHF
Gesamttotal Vergutung (brutto, exkl. MWST) CHF
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