
N13 Tunnel San Bernardino progettista GC e BSA impianti in centrale con interventi correlati

Ore 

diurne

Ore 

notturne

Totale 

ore CHF

Ore 

diurne

Ore 

notturne

Totale 

ore CHF

Ore 

diurne

Ore 

notturne

Totale 

ore CHF

Capoprogetto* 300 30 330 0.00 250 30 280 0.00 250 30 280 0.00 Capoprogetto*

Nome, cognome

Sost. Capoprogetto* 300 30 330 0.00 250 30 280 0.00 250 30 280 0.00 Sost. Capoprogetto*

Nome, cognome

Ingegnere RVCS** 0.00 0.00 100 15 115 0.00 200 20 220 0.00 100 10 110 0.00 Ingegnere RVCS**

Nome, cognome

Architetto, specialisti e resp. DL 0.00 0.00 600 60 660 0.00 600 60 660 0.00 240 30 270 0.00 Architetto, specialisti e resp. DL

Ingegnere di progetto e tecnici della DL 360 40 400 0.00 720 80 800 0.00 720 80 800 0.00 Ingegnere di progetto e tecnici della DL

Tecnico disegnatore, assistente di cantiere 240 30 270 0.00 600 60 660 0.00 600 60 660 0.00 Tecnico disegnatore, assistente di cantiere

Personale di segretariato 120 120 0.00 240 240 0.00 240 240 0.00 Personale di segretariato

Apprendisti 120 120 0.00 240 240 0.00 240 240 0.00 Apprendisti

Totali 2’140 205 2’345 0.00 3’100 280 3’380 0.00 2’640 240 2’880 0.00

* = persona chiave per CI-2 e CA-3

** = persona chiave per CA-3

** Tariffa notturna valida dalle 23:00 alle 06:00

Ore 

diurne

Ore 

notturne

Totale 

ore CHF

Ore 

diurne

Ore 

notturne

Totale 

ore CHF

Ore 

diurne

Ore 

notturne

Totale 

ore CHF

Capoprogetto* 300 60 360 0.00 100 0 100 0.00 100 40 140 0.00 1’490.00 Capoprogetto*

Sost. Capoprogetto* 300 60 360 0.00 100 0 100 0.00 100 40 140 0.00 1’490.00 Sost. Capoprogetto*

Ingegnere RVCS** 300 70 370 0.00 40 0 40 0.00 100 40 140 0.00 995.00 Ingegnere RVCS**

Architetto, specialisti e resp. DL 240 60 300 0.00 60 0 60 0.00 100 40 140 0.00 2’090.00 Architetto, specialisti e resp. DL

Ingegnere di progetto e tecnici della DL 1’800 600 2’400 0.00 300 0 300 0.00 200 100 300 0.00 5’000.00 Ingegnere di progetto e tecnici della DL

Tecnico disegnatore, assistente di cantiere 1’800 600 2’400 0.00 300 0 300 0.00 200 100 300 0.00 4’590.00 Tecnico disegnatore, assistente di cantiere

Personale di segretariato 500 500 0.00 100 100 0.00 10 10 0.00 1’210.00 Personale di segretariato

Apprendisti 500 500 0.00 100 100 0.00 10 10 0.00 1’210.00 Apprendisti

Totali 5’740 1’450 7’190 0.00 1’100 0 1’100 0.00 820 360 1’180 0.00 18’075.00

Fase MK Nome dell'offerente: 

Fase MP

Fase SU

Fase AU Luogo, data: 

Consegna dell'opera

Regie Timbri e firme:

Remunerazione lorda offerta, spese accessorie incluse

Ribasso escluso (da comprendere nei prezzi)

Costi di riproduzione secondo contratto capitolo 4.2 cpv. 2

Totale offerta, IVA esclusa (da riportare a pag. 1 del documento

Documentazione relativa all’offerta per prestazioni di pianificazione)

Iva (7.7%)

Totale offerta, IVA inclusa

Concetto di intervento

(all. A01)
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7’700.00

107’700.00

100’000.00

0.00

0.00

0.00

100’000.00

0.00

0.00

Ricapitolazione

Esecuzione dell'interventoa 

(all. A01)

Documentazione di sicurezza, banche dati, doc. 

archivio, consegna opera a UT V e a settore EP Lavori a regia solo con autorizzazione della GPL

CA-1 Prezzo (30%)  Tabella delle prestazioni

0.00

0.00

Progetto di intervento 

(all. A01)

Appalto, confronto delle offerte, proposta di 

aggiudicazione 

(all. A01)
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Fase MK Fase MP Fase SU

Fase AU Consegna dell'opera Regie
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