N13 Tunnel San Bernardino progettista GC e BSA impianti in centrale con interventi correlati

CA-1 Prezzo (30%) Tabella delle prestazioni

Fase MK | Fase MP l Fase SU
Appalto, confronto delle offerte, proposta di
© g Concetto di intervento Progetto di intervento aggiudicazione
g 2 (all. AO1) (all. AO1) (all. AO1)
-] E 2 Ore Ore Totale Ore Ore Totale Ore Ore Totale
g i & i diurne | notturne ore CHF diurne | notturne ore CHF diurne | notturne ore CHF
g8 g8
Capoprogetto* | [ 300] 30] 330] 0.00] [ 250] 30] 280] 0.00] [ 250] 30] 280] 0.00]Capoprogetto*
Nome, cognome
Sost. Capoprogetto* | [ 300] 30] 330] 0.00] | 250] 30] 280] 0.00] [ 250] 30] 280] 0.00]Sost. Capoprogetto*
Nome, cognome
Ingegnere RVCS** 0.00 [ 0.00 [ 100] 15] 115] 0.00] | 200] 20] 220] 0.00] [ 100] 10] 110] 0.00]Ingegnere RVCS**
Nome, cognome
Architetto, specialisti e resp. DL 0.00 | 0.00 | [ 600] 60] 660] 0.00] | 600] 60] 660] 0.00] [ 240] 30] 270] 0.00] Architetto, specialisti e resp. DL
Ingegnere di progetto e tecnici della DL| | | | 360| 40| 400| 0.00| | 720| 80| 800| 0.00| | 720| 80| 800| 0.00|Ingegnere di progetto e tecnici della DL
Tecnico disegnatore, assistente di cantiere| | | | 240| 30| 270| 0.00| | 600| 60| 660| 0.00| | 600| 60| 660| 0.00|Tecnico disegnatore, assistente di cantiere
Personale di segretariato I:l [ 120] [ 120] 0.00] | 240] | 240] 0.00] [ 240] [ 240] 0.00]|Personale di segretariato
Apprendisti | [ 12 [ 120] 0.00] [ 240] [ 240] 0.00] [ 240 [ 240] 0.00] Apprendisti
Totali|  2'140] 205 2'345] 0.00] | 3100] 280  3'380| 0.00] | 2640| 240 2'880| 0.00]
* = persona chiave per Cl-2 e CA-3
** = persona chiave per CA-3
** Tariffa notturna valida dalle 23:00 alle 06:00 ©
Fase AU | Consegna dell'opera I Regie I .Eﬂ
Esecuzione dell'interventoa Documentazione di sicurezza, banche dati, doc. ;: :,-J-
(all. A01) archivio, consegna opera a UT V e a settore EP Lavori a regia solo con autorizzazione della GPL ® ‘g
[ =1
o B
Ore Ore Totale Ore Ore Totale Ore Ore Totale g E
diurne [ notturne ore CHF diurne | notturne ore CHF diurne [ notturne ore CHF oS
Capoprogetto* | 300] 60] 360] 0.00] | 100] 0] 100] 0.00] [ 100] 40] 140] 0.00] [ 17490.00]capoprogetto*
Sost. Capoprogetto* | 300] 60] 360] 0.00] | 100] o] 100] 0.00] [ 100] 40] 140] 0.00] [ 1'490.00]sost. capoprogetto*
Ingegnere RVCS**| 300] 70] 370] 0.00] | 40] 0] 40] 0.00] [ 100] 40] 140] 0.00] [ 995.00]Ingegnere RVCS**
Architetto, specialisti e resp. DL| 240] 60] 300] 0.00] [ 60] o] 60] 0.00] [ 100] 40] 140] 0.00] [ 2’090.00]Architetto, specialisti e resp. DL
Ingegnere di progetto e tecnicidellaDL|  1'800] 600]  2'400] 0.00] [ 300] o] 300] 0.00] [ 200] 100] 300] 0.00] [ 5’000.00]Ingegnere di progetto e tecnici della DL
Tecnico disegnatore, assistente di cantiere| 1’800| 600| 2’400| O‘OO| I 300[ OI 300[ 0.00| | 200| 100| 300| 0.00| I 4’590.00|Tecnico disegnatore, assistente di cantiere
Personale di segretariato| 500| | 500| O‘OO| I 100| I 100[ 0.00| | 10| | 10| 0.00| I 1’210.00|Personale di segretariato
Apprendisti 500] [ 500] 0.00] [ 100] [ 100] 0.00] [ 10] [ 10] 0.00] [ 1210.00]Apprendisti
Totali|  5'740] 1450]  7'190] 0.00] | 1100] o] 1100 0.00] | 820| 360]  1'180] 0.00] | 18075.00]
Ricapitolazione
Fase MK 0.00 Nome dell'offerente:
Fase MP 0.00
Fase SU 0.00
Fase AU 0.00 Luogo, data:
Consegna dell'opera 0.00
Regie 0.00 Timbri e firme:
Remunerazione lorda offerta, spese accessorie incluse 0.00
Ribasso escluso (da comprendere nei prezzi)
Costi di riproduzione secondo contratto capitolo 4.2 cpv. 2 100’000.00
Totale offerta, IVA esclusa (da riportare a pag. 1 del documento 100’000.00
Documentazione relativa all’offerta per prestazioni di pianificazione)
Iva (7.7%) 7'700.00
Totale offerta, IVA inclusa 107’700.00
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