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SIA 1001/1 Planer-/ Bauleitungsvertrag

Ausgabe 2020 (01.01.2020)

Projektbezeichnung: EV Altstetten West / Energiezentrale X Exemplar Auftraggeber
Projektleiter Auftraggeber:  Alex Hug LET X Exemplar Beauftragter
Projektleiter Beauftragter:

Kredithummer:

Vertragsnummer:

Vertragsdatum:

zwischen
Name / Adresse / UID:
Energie 360° AG / Aargauerstrasse 182, Postfach, 8010 Ziirich / UID CHE-106.839.415
Auftraggeber
und

X der (einzelnen) Unternehmung (Name / Adresse / UID):
Anbieter Generalplaner/Gesamtleitung
O der Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft) bestehend aus:

1 Zur vollumfanglichen Vertretung der Gesellschaft bevollméchtigte (federfiihrende) Unternehmung:

X mit Generalplanerfunktion

O

ohne Generalplanerfunktion
X mit folgenden Subplanern:
Heizung

Kalte

Luftung

Sanitar

Elektro

MSRL-GA

o O~ WN B

Beauftragter

X Die Gesamtleitung ist integraler Bestandteil der Leistungen des Beauftragten.
X Die Gesamtleitung wird wahrgenommen durch:
Unternehmung:
Name der verantwortlichen Person:
O Der Beauftragte beauftragt den folgenden Subplaner mit der Gesamtleitung. Die Verantwortung zur Erbringung
der Gesamtleitung verbleibt beim Beauftragten (Art. 101 OR).
Unternehmung:

Name der verantwortlichen Person:
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[0 Die Gesamtleitung ist nicht integraler Bestandteil der Leistungen des Beauftragten.
O Der Auftraggeber hat deshalb die folgende Unternehmung mit der Gesamtleitung beauftragt.
Unternehmung/Planergemeinschaft:
Name der verantwortlichen Person:

O Der Auftraggeber wird die Zustandigkeit fir die Aufgabe der Gesamtleitung regeln bis

Der Beauftragte ist / die Mitglieder der Planergemeinschaft sind Mitglied

X des SIA, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein, Sektion:

X anderer Fachvereinigungen, namlich:

Der Beauftragte ist / die Mitglieder der Planergemeinschaft sind eingetragen im Schweizerischen Register

O A

OB
Oc
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1.2

Vertragsgegenstand

Projektdefinition

Am 10. Februar 2019 haben die Stimmberechtigten der Stadt Zirich mit Gber 87% Ja-Stimmen der Realisierung
des Energieverbunds Altstetten/Hongg zugestimmt.

Energie 360° Gbernimmt die Planung, Realisierung und den Betrieb fiir den Energieverbund Altstet-ten West,
welches in der Energieplankarte als Prioritdtsgebiet F51 bezeichnet wird.

Die Energiezentrale fur den Energieverbund Altstetten West wird mit Anergie Uber ein Anergie-Netz beliefert, das
von ewz erstellt und betrieben wird. Dieses Anergie-Netz ist nicht Teil des Auftrags.

Die Energiezentrale fur den Energieverbund EV Altsteten West entsteht auf dem Schulareal «Im Herrlig», im

Zusammenhang mit dem Neubau, welcher durch die Stadt Zurich realisiert wird.

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projekts

Der Auftragnehmer erbringt als Generalplaner geméass SIA Ordnung fur Leistungen und Honorare der
Ingenieurinnen und Ingenieure der Bereiche Gebaudetechnik, Maschinenbau und Elektrotechnik LHO 108 (2020)
die Gesamtleitung, technische und allgemeine Bauleitung sowie Bauleitung, Fachbauleitung und Baukontrolle.
Fir die Planungsleistungen Generalplaner HKLSE-GA der SIA-Phasen 31 bis 53/61 werden alle Grundleistungen
gemass SIA Ordnung 108 der Fachbereiche BKP 293 Elektro, BKP 294 Heizung-Liftung-Klima-Kélte, BKP 295
Sanitéar, BKP 296 Geb&audeautomation sowie die entsprechende Fachbauleitung, samt Gesamtleitung und
Fachkoordination nach LHO 108 (2020) Art. 3.4, Art. 3.7 und Art. 8, eingefordert.

Der Pauschalpreis umfasst auch solche Leistungen (egal ob Grundleistungen oder Besonders zu vereinbarende
Leistungen nach SIA), insbesondere Sicherheitskonzept und Umweltvertraglichkeitsbericht, welche in den
Ausschreibungsunterlagen nicht speziell umschrieben sind, fur eine bewilligungsfahige und ausfiihrungsreife sowie

unbeschrankt nutzbare Energiezentrale aber notwendig sind.

Fir die Phase 61 Betriebsoptimierung werden besonders zu vereinbarende Leistungen wie folgt eingefordert:
- Erstellen Konzept Betriebsoptimierung / Monitoring

- Daten erfassen und auswerten gem. Konzept (iiber 2 Jahre monatlich)

- Reporting Schulung und Instruktion

- Bericht erstellen (Zwischenbericht nach einem Jahr, Schlussbericht nach zwei Jahren)

inkl. Planung und Ausfiihrungsbegleitung der notwendigen Massnahmen zur Einhaltung von Zielwerten

inkl. Kontrollen vor Ort zusammen mit Betrieb E360

inkl. Besprechungen

inkl. Abschlussbericht

Die Gesamtleitung/Fachkoordination verantwortet die Planung (Gesamtleitung/Fachkoordination geméss SIA 108)
und Ausfiihrung. Sie ist dem Projektleiter Technik Energiezentrale Energie 360° AG (PL-EZ) unterstellt. Die
Gesamtleitung fuhrt alle Fachplaner/Subplaner und die ihr unterstellten Spezialisten, Unternehmer und

Lieferanten.

Die Gesamtleitung vertritt den Besteller im Rahmen des Leistungsumfangs. Sie informiert im Rahmen der
periodisch stattfindenden Projektleitungssitzungen oder schriftlich mit Beilage der entsprechenden Dokumente.
Die Leistungen rund um den Gebéudebau und Bau der Raumlichkeiten im Neubau Schulhaus "Im Herrlig", worin
die Energiezentrale geplant ist, ist Sache der Stadt Zirich. Der Generalplaner /Geamtleiter vertritt den
Auftraggeber gegeniiber dem Bauherrn in fachspezifischen Themen zum Bau der Energieerzeugungsanlage, im

speziellen zur Nutzungsvereinbarung SIA 260.
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X

X

2.2

Der Gesamtleiter nimmt an Projekt-, Bau- und Koordinationssitzungen im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt

"Neubau Schulhaus im Herrlig" der Stadt Zirich als Vertreter des Auftragsgebers teil.

Vertragsbestandteile und deren Rangfolge bei Widerspriichen
Liste der Vertragsbestandteile
Die vorliegende Vertragsurkunde
Die Beilagen gemass Ziffer 14
Das am bereinigte Angebot des Beauftragten
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen des SIA, Ausgabe 2020 (Art. 1 der SIA-Ordnungen fur Leistungen und
Honorare)
Der Aufgabenbeschrieb des Auftraggebers mit den projektgebundenen Bestimmungen
vom , bereinigt am
Die nachgenannten fachbezogenen, jeweils bei Vertragsschluss aktuellsten SIA-Ordnungen soweit sie den
Leistungsumfang des Beauftragten betreffen
O SIA 102 Ordnung fur Leistungen und Honorare der Architektinnen und Architekten
O SIA 103 Ordnung fur Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen und Bauingenieure
O SIA 105 Ordnung fur Leistungen und Honorare der Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten
O SIA 106 Ordnung fur Leistungen und Honorare der Geologinnen und Geologen
X SIA 108 Ordnung fur Leistungen und Honorare der Ingenieurinnen und Ingenieure der Bereiche
Gebaudetechnik, Maschinenbau und Elektrotechnik
Die zur Zeit des Vertragsschlusses aktuellste Norm SIA 126 Preisanderungen infolge Teuerung bei
Planerleistungen
weitere, namlich:
—  20-1 Teilnahmeantrag GP HKLSE-GAvOM ..........ccccovvveenen.
—  20-2 Submissionprogramm GP HKLSE-GAvOmM ..............cccune.
— 10-Projektkonzept EV Altstetten West
— 11-Projektorganigramm Altstetten West vom ..............cccovveennnns
— 12-Planungshandbuch Version 1.0
— 13 Lastenheft Geb&dudeautomation V1.20

Rangfolge bei Widersprichen

2.2.1 Grundsatz

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die Rangfolge
gemass Ziffer 2.1 massgebend. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei

Widersprichen das zeitlich jungere Dokument dem &lteren vor.

2.2.2 Keine Rangfolge der SIA-Ordnungen unter sich

Die als Vertragsbestandteil bezeichneten SIA-Ordnungen stehen unter sich in keiner Rangfolge.

Leistungen des Beauftragten
Die Leistungen des Beauftragten
X sind im Angebot des Beauftragten vom (bereinigt am ) umschrieben

O umfassen folgende Grundleistungen (gemass Art. 4 der vorgenannten SIA-Ordnungen)

O umfassen folgende besonders zu vereinbarenden Leistungen

(gemass Art. 4 der vorgenannten SIA-Ordnungen)
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4.2

Vergutung
Art und Hohe der Vergltungen

Der Auftraggeber vergitet die mit diesem Vertrag vereinbarten Leistungen und deren Ergebnisse wie folgt:

Generelle Umschreibung der Leistungen

Honorarschatzung | Festhonorar in
in CHF CHF
nach dem
Zeitaufwand
(Berechnung nach
Ziff. 4.3)

Grundleistungen:
Gemass Honorarofferte vom ............ inkl.
besonders zu vereinbarende Leistungen als

Pauschale

Besonders zu vereinbarende Leistungen:
In Vergutung Grundleistung enthalten inkl. Phase
61 Betriebsoptimierung

Reisezeit (optional):

wird nicht vergutet

Total (exkl. MWST.), CHF:

Zuziglich MWST. zum Satz von zur Zeit 7.70%

Totalvergitung inkl. MWST., CHF:

Vergutung von Nebenkosten und Kosten von Drittleistungen

Die Vergutung erfolgt:

nach Aufwand als Festpreis
Schétzung in CHF in CHF

in Prozenten der
Total-Vergltung
der Leistungen
gemass oben-

stehender ziff. 4.1

Art der Nebenkosten und Drittleistungen:

Pauschal in Grundleistung enthalten

Reisespesen:

werden nicht vergutet

Total (exkl. MWST.), CHF:

Zuziglich MWST. zum Satz von zur Zeit 7.70%

Total inkl. MWST., CHF:
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4.3

4.5

Grundlagen der Vergitung gemass 4.1

Die Berechnung der Vergutung gemass Ziffer 4.1 basiert auf folgenden Grundlagen:

Honorierung nach dem effektiven Zeitaufwand (Art. 6 der SIA Ordnungen fir Leistungen und Honorare)
nach Qualifikationskategorien (massgebliche Honoraranséatze gemass Beilage 1, LHO Art. 6.2)

nach mittleren Stundenanséatzen (LHO Art. 6.3) mit dem mittleren Stundensatz h = CHF

nach Gehaltern (LHO Art. 6.4), mit folgendem Zuschlagsfaktor:

Preisanderung infolge Teuerung

Preisanpassungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsschlusses aktuellen Fassung der
Norm SIA 126 Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen berechnet

Es erfolgt keine Preisanpassung infolge Teuerung

Die Preisanpassung infolge Teuerung wird wie folgt vorgenommen:

Preisdnderungen infolge Teuerung werden jeweils vor Freigabe der SIA-Phase einvernehmlich schriftlich
festgelegt.

Als Grundlage fur die Preisanderungen dient die jeweils aktuelle Fassung der Norm SIA 126 «Preisanderungen
infolge Teuerung bei Planerleistungen».

Eine Anpassung der Vergitung infolge Teuerung erfolgt frihestens ab 2024 (Bauprojekt Neubau Schulhaus «Im

Herrlig» inkl. Energiezentrale).

Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.5.1 Beschrieb der nicht abschliessend definierten Leistungen

Zusatzleistungen als Folge von schriftlich vereinbarten Bestellungsanderungen werden nach Aufwand gemass
Mitteltarif nach Tarifblatt der Honorarofferte mit Kostendach vergiitet, es sei denn die Parteien versténdigten sich
auf eine pauschale Vergutung.

4.5.2 Vergutungsregelung

O
O

5
51

nach dem effektiven Zeitaufwand gemass den Ansétzen in Beilage 1

wie folgt:

Finanzielle Modalitaten

Genauigkeit der Kosteninformationen

5.1.1 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

5.2

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeitsgrade ein:
O gemass Art. 4 der SIA-Ordnungen fur Leistungen und Honorare

X gemass folgenden Vereinbarungen:

Grobschéatzung der Baukosten fir erarbeitete Losungsmdglichkeiten + % - %
Kostenschéatzung zum Vorprojekt +10.00% - 10.00%
Kostenvoranschlag zum Bauprojekt +10.00% - 10.00%

Zahlungsmodalitaten
Die Vergutung wird geméass folgenden Modalitaten ausbezahlt:
X nach erbrachter Leistung

O gemass Zahlungsplan vom (Beilage 2)
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5.3

54

Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen, sofern nicht ein Zahlungsplan gemass Ziffer 5.2 hiervor vereinbart

wurde, innerhalb von 60 Tagen.

Zahlungsort
Der Auftraggeber tberweist fallige Zahlungen an die Bank: in
IBAN: , Konto Nr.:

Fristen und Termine
Es gelten die Termine und Fristen gemass Beilage 3.
Es gelten folgende Termine und Fristen
Fir die Planungs- / Projektierungsphase:
Frist / Termin: Q3 /2022
Tatigkeit: Vorprojekt Energiezentrale mit KV fuir Projektfreigabe durch VR Energie 360°
Fir die Realisierungsphase:
X Es gilt ausschliesslich das zwischen den Parteien vor Beginn der Realisierungsphase zu vereinbarende
Planlieferungsprogramm.
X Es gelten folgende Termine und Fristen:
Fir das Projekt Neubau Schulhaus "Im Herrlig":
- Q2/2022 - Wettbewerb Neubau Schulhaus «Im Herrlig» inkl. Energiezentrale
- Q2/2023 - Vorprojekt Neubau Schulhaus «Im Herrlig» inkl. Energiezentrale
- Q1/2024 - Bauprojekt Neubau Schulhaus «Im Herrlig» inkl. Energiezentrale
- Q4/2026 - Baustart Neubau Schulhaus «Im Herrlig» inkl. Energiezentrale
- Q4/2027 - Bezug Neubau Schulhaus «Im Herrlig» inkl. Energiezentrale
- Herbst 2028 - Start der Energielieferung

Ansprechpersonen

Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittlung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen lauten die Ansprechpersonen:

Auf Seite des Auftraggebers

Name und Adresse:

Energie 360 ° AG, Aargauerstrasse 182, 8048 Zurich

Herr Alex Hug / LET

Gesamtprojektleiter

E-Mail: alex.hug@energie360.ch Fax: +41 43 317 20 33 Tel: +41 43 317 24 83

Auf Seite des Beauftragten

Name und Adresse:

E-Mail: Fax: Tel:

Versicherung und Haftung

Versicherung

Der Beauftragte bzw. die Mitglieder der Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR)
erklart / erklaren, fur die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung, im Falle einer einfachen

Gesellschaft separat fur diese, abgeschlossen zu haben, die Versicherung wahrend der Dauer des Vertrages
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8.2

9.1

9.2

aufrecht zu erhalten und die entsprechenden gultigen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen

zu Ubergeben:

X Personenschaden CHF pro Einzelereignis (mind. CHF 20.00 Mio)
X1 Sachschaden CHF pro Einzelereignis (mind. CHF 20.00 Mio)
X Bautenschaden CHF pro Einzelereignis (mind. CHF 5.00 Mio)
X Reine Vermogensschaden CHF pro Einzelereignis (mind. CHF 1.00 Mio)

Versicherungsgesellschaft:

Policen-Nr.:

Selbstbehalt pro Schadenereignis (durch den Beauftragten anzugeben): CHF

Der Beauftragte erklart, folgende projektspezifische Risiken zusétzlich versichert zu haben:

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet fir mit leichter Fahrlassigkeit begangene Vertragsverletzungen bei gegebenen tbrigen

Voraussetzungen wie folgt:

O Insoweit seine Versicherung nicht zur Deckung des Schadens verpflichtet ist, haftet der Beauftragte fur alle
Schadenfalle insgesamt hdchstens bis zum -fachen Betrag der Totalvergitung gemass Ziff. 4.1 dieses
Vertragsformulars.

[0 Der Beauftragte haftet fur alle Schadenfélle insgesamt hochstens im Umfang des Betrages von CHF

X Der Beauftragte haftet in der Hohe unbeschrankt.

Wird keine der vorstehenden Moglichkeiten angekreuzt, haftet der Beauftragte — insoweit seine Versicherung nicht
zur Deckung des Schadens verpflichtet ist — fir alle Schadenfalle insgesamt hdchstens bis zum dreifachen Betrag

der Totalvergitung gemass Ziff. 4.1 dieses Vertragsformulars.

Organisatorisches
Projektorganisation

Projektorganisation (am Projekt Beteiligte und ihre vertraglichen Beziehungen):

Die Projektorganisation (am Projekt Beteiligte und ihre vertraglichen Beziehungen) ist in Beilage 4 beschrieben.

Stellvertretung und Vollmacht

Der Beauftragte wird — sofern dem Auftraggeber dadurch keine erheblichen terminlichen oder finanziellen
Nachteile erwachsen und der Interessenwert

im Einzelfall den Betrag von CHF (exkl. MWST)

und insgesamt den Betrag von CHF (exkl. MWST)

nicht Gberschreitet — im Rahmen des Vertrages zu folgenden Rechtshandlungen im Namen des Auftraggebers
bevollméachtigt:

O Abschliisse und Anderungen von Vertragen mit Dritten vorzunehmen

O Weisungen an Dritte zu erteilen

Generell wird der Beauftragte bevollméachtigt:

O mit Behorden zu verhandeln und Antrage an diese zu richten
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X folgende Handlungen im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers vorzunehmen:
Verhandlungen mit Dritten oder die Ausarbeitung von Antragen an Behdrden erfolgen in Absprache mit dem
Auftraggeber. Der Beauftragte hat keine Kompetenz rechtsverbindliche Verpflichtungen im Namen und auf

Rechnung des Auftraggebers einzugehen.

Diese Vollmacht(en) wird / werden durch folgende Personen ausgeubt:
Name: Adresse / Firma: Zeichnungsberechtigung:

keine Vollmacht einzeln

Datenaustausch und -sicherung

Datenaustausch und -sicherung:

Der Auftraggeber hat auf Anfrage jederzeit Einsicht beim Beauftragten, insbesondere in Plane oder
Berechnungen. Spatestens mit Abgabe der Dokumentation werden alle Dokumente wie Berechnungen,
Zeichnungen, Terminpléane etc. neben dem PDF-Format auch im originalen Erstellungsformat (dwg/dxf, Excel, MS
Project, Visio etc.) Ubermittelt, und auf Anfrage des Auftraggebers auch auf Papier. Die Dokumentation ist in
Papierform und auf Datentrager (CD oder USB-Stick) zu Ubermitteln. Der Beauftragte tibergibt dem Auftraggeber
mit jeder Abgabe das vollstandige Nutzungsrecht, insbesondere jegliche Verwertungsrechte an den darin
enthaltenen Daten. Dies gilt auch fir Daten, die durch den Beauftragten von Dritten bernommen worden sind.
Der Beauftragte darf keine Plansymbole oder Informationen in die Daten Ubernehmen, an welchen Urheber- oder

Nutzungsrechte bei Dritten liegen kénnten. Der Beauftragte tbernimmt die rechtlichen Verantwortlichkeiten.

Die Bestimmungen zum Datenaustausch und zur Datensicherung sind in Beilage 5 festgehalten

Besondere Vereinbarungen, die allen andern Vertragsbestandteilen vorgehen
Arbeithnehmer und beigezogene Dritte:

Der Beauftragte haftet fir von ihm beigezogene Dritte (z.B. Subplaner) wie fiir sein eigenes Verhalten.

Freigabe einzelner (Teil-)Phasen:

Der vorliegende Vertrag umfasst die Leistungen des Beauftragten gemass Ziff. 1.2 tber alle (Teil-)Phasen 31 bis
61 gemass SIA 108 und bestimmt die Hohe der Pauschalvergitung gemass Ziffer 4. Die einzelnen Teilphasen und
Phasen werden jedoch durch den Auftraggeber einzeln schriftlich frei gegeben. Mit Unterzeichnung des
vorliegenden Vertrags wird die Freigabe fir Phase 31 (Vorprojekt) zum Pauschalpreis fir das Vorprojekt geméass
Beilage 6 (Honorarofferte) erteilt. Wird eine nachste Teilphase vom Auftraggeber nicht frei gegeben, kommt dies

einer vorzeitigen Beendigung des Vertrags gleich.

Vorzeitige Beendigung des Vertrags:

Wird eine (Teil-)Phase nicht freigegeben oder bei einer jederzeit moglichen Kiindigung des Vertrags durch den
Auftraggeber oder den Beauftragten gilt folgendes: Der Auftraggeber vergtitet die bis zu diesem Zeitpunkt
vertragsgemass erbrachten Leistungen des Beauftragten. Der Beauftragte hat darliber hinaus keinen Anspruch

auf weitere Entschadigung (z.B. weiterer Aufwandersatz, Zuschlag, Schadenersatz, entgangener Gewinn).

Einstellung der Arbeiten:

Eine verweigerte Abschlagszahlung berechtigt nicht zur Einstellung der Arbeiten.

Ubergabe bei Vertragsbeendigung:
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12

13

Bei Vertragsbeendigung ist der Beauftragte verpflichtet, samtliche fir die Erfillung dieses Vertrags notwendigen
Unterlagen, Plane, Berechnungsergebnisse und EDV-Dateien ohne Anspruch auf eine Entschadigung im Format,
wie er fur den Datenaustausch und -sicherung in Ziff. 9.3 festgelegt wurde, herauszugeben und, auf Wunsch des
Auftraggebers, die mit den Subunternehmern und Lieferanten abgeschlossenen Vertrage auf den Auftraggeber zu
Ubertragen (Parteiwechsel) oder, falls vom Auftraggeber bevorzugt, die aus diesen Vertragen bestehenden Rechte

an den Auftraggeber abzutreten.

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages liickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus andern Rechtsgriinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden in
einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt. Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet

hieriber das zustandige Schiedsgericht.

Anwendbares Recht, Streiterledigung und Gerichtsstand
Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich Schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen iiber Vertrage tiber den internationalen Warenkauf,

abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.

Fir den Fall, dass zwischen den Parteien Streit entsteht, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine
gutliche Einigung zu suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhéangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe
es ist, zwischen den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der andern Partei die
Bereitschaft fur ein Streiterledigungsverfahren (z.B. direktes Gesprach, Mediation oder Schlichtung durch eine
fachkundige Drittperson, die einen eigenen Losungsvorschlag erarbeitet) schriftlich anzeigen. Mit Hilfe des
Mediators oder des Schlichters legen die Parteien das geeignete Verfahren und die einzuhaltenden Regeln
schriftlich fest.

Wird kein Streiterledigungsverfahren vereinbart oder kénnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt der
Anzeige weder in der Sache noch tber die Wahl des Mediators oder des Schlichters einigen oder scheitert die
Mediation oder die Schlichtung innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg
X an ein ordentliches Gericht
O an ein Schiedsgericht geméss der Norm SIA 150 (jeweils aktuellste Ausgabe)

O ohne Geltung des Anhangs zur Norm SIA 150 («Verfahren der dringlichen Feststellung»)

O mit Geltung des Anhangs zur Norm SIA 150 («Verfahren der dringlichen Feststellung»)

offen.

Die Parteien vereinbaren als Gerichtsstand / Sitz des Schiedsgerichts:
X den (Wohn-)Sitz des Auftraggebers

O den (Wohn-)Sitz des Beauftragten

O den Lageort des Bauprojektes, namlich

Ausfertigung
Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhalt ein unterzeichnetes Exemplar.

Zurich, ................ Ort und Datum
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Fiur den Auftraggeber: Fur den Beauftragten:

Jorg Wild

CEO

Romeo Deplazes
Bereichsleiter Losungen

Beilagenverzeichnis

Personaltabelle mit Honorarkategorien und Honoraranséatzen zur Zeit des Vertragsabschlusses

Zahlungsplan

Termine und Fristen

Bestimmungen zum Datenaustausch und zur Datensicherung

Das Honorarofferte vom .........................

1
2
3
4 Projektorganisation (am Projekt beteiligte Partner und ihre vertraglichen Beziehungen)
5
6
7

weitere, namlich:

20-1 Teilnahmeantrag GP HKLSE-GA vom ............ccocvveenee
20-2 Submissionprogramm GP HKLSE-GAvOm ..............cccune.
10-Projektkonzept EV Altstetten West

11-Projektorganigramm Altstetten West vom ...............cccoeenen.
12-Planungshandbuch Version 1.0

13 Lastenheft Gebaudeautomation V1.2
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