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1. WiKo Standard

Gemass BAFU-Merkblatt 2 erstellen die Kantone eine Ubersicht tiber die in der anstehenden Pro-
grammvereinbarungs-Periode (PV-Periode) geplanten Revitalisierungsprojekte, fiir welche eine Wir-
kungskontrolle vorgesehen ist. Zudem definiert der Kanton, im Austausch mit den fir die Wirkungs-
kontrolle mandatierten Fachbiiros, den Umfang der Wirkungskontrolle pro Projekt.
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Objekt 001 — Schinznach Talbach

WiKo STANDARD - VORHER Untersuchung

Inhalt:

1. Kurzbeschrieb des Projekts

2. Schlusseltermine

3. Grundlagen

4. Plan Untersuchungsabschnitt
5. Vorgaben fur die Untersuchung

1. Kurzbeschrieb des Projekts

Das Projektgebiet erstreckt sich vom Kanal parallel zum Aaredamm (auf Hohe des Aare-Kraftwerks
Wildegg-Brugg) bis zum Kiessammler bei der Steinachbriicke in Schinznach Dorf auf einer Lange
von ca. 1.5 km. Der Talbach verlauft in diesem Abschnitt grosstenteils in einem naturfernen Gerinne,
gesichert mit Betonplatten. Der Bach miindet tber einen Duker unter dem Oberwasserkanal des
Aare-Kraftwerks in die Aare. Zwei grossere Abstirze sowie eine Schwelle bei der Abflussmesssta-
tion verunmdglichen eine Langswanderung von aquatischen Lebewesen. Durch den starren Verbau
der Sohle und der Ufer fehlt eine Breiten- und Tiefenvariabilitat des Gewassers weitgehend. Ober-
halb der Steinachbriicke befindet sich ein Geschiebesammler, welcher einen naturlichen Geschiebe-
trieb unterbindet.

Im Marz 2013 beauftragte der WWF Schweiz, Abteilung Biodiversitat, das Biro Hunziker, Zarn &
Partner AG, Aarau (HZP), mit der Erarbeitung eines Vorprojektes fir Revitalisierungsmassnahmen
am Talbach (HZP 2015). Die ALG hat zwischenzeitlich das Vorprojekt "Revitalisierung Talbach" so-
wie "Langsvernetzung der Hydrometrischen Messstation" detaillierter ausarbeiten lassen, Stellung-
nahmen der Fachstellen zum Vorprojekt eingeholt, die Thematik des Gewasserraums vertieft und
den Landerwerb (Realersatzflachen) vorangetrieben.

2. Néachster Schlisseltermin
- Offentliche Auflage Winter 2022/23. Baustart voraussichtlich im Jahr 2024/25.

3. Grundlagen
- Vorprojekt HZP; 2019
- Landerwerbsplane
- Tabellen Landbedarf und Bestimmung Gewasserraum
- Stellungnahmen kantonale Fachstellen
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4. Plan Untersuchungsabschnitt

Rot = Revitalisierungsabschnitt, 1500 Meter

Violett = Unterabschnitt; 150 Meter

5. Vorgaben fur die Untersuchung

Folgende Indikatoren sind vorgesehen.
Habitatvielfalt
Makrozoobenthos

Fische
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Objekt 002a und 002b — Rheinfelden / Magden, Magdener-
bach

WiKo STANDARD - VORHER Untersuchung

Inhalt:

1. Kurzbeschrieb des Projekts

2. Schlusseltermine

3. Grundlagen

4. Plan Untersuchungsabschnitt
5. Vorgaben fur die Untersuchung

1. Kurzbeschrieb des Projekts

Der Magdenerbach ist ein etwa 4 km langes linkes Nebengewéasser des Rheins im Bezirk Rheinfel-
den mit einem Einzugsgebiet von etwa 40 km2. Der Bach weist auch im Sommer eine sichere Was-
serfuhrung auf und erfillt damit im Gegensatz zu vielen anderen Aargauer Gewassern gleicher Gros-
senordnung eine wesentliche Voraussetzung fur ein gutes Fischgewasser. Aus diesem Grund wurde
er vom Kanton Aargau als Lachsbesatzgewasser ausgewahlt. Um den 6kologischen Wert des Mag-
denerbachs zu vergrdssern und damit gleichzeitig die Lebensbedingungen fur die Lachse und an-
dere Gewasserbewohner zu verbessern, soll er zwischen Magden und Rheinfelden auf einer Strecke
von rund 1.6 km revitalisiert werden.

Die Revitalisierungsstrecke ist in zwei Abschnitte unterteilt. Im Abschnitt 1 liegt der Fokus auf Stro-
mungslenkenden Massnahmen: Dies sind vor allem Lenkbuhnen (einseitig und beidseitig), d.h. be-
reits bei Niedrigwasser Uberstrémte Strukturen. Sie engen das Uberbreite Profil lokal ein und fordern
damit die Entwicklung eines Niederwassergerinnes. Die Lenkbuhnen werden mit Kiesschittungen
und Totholzeinbauten (z.B. Wurzelstamme) erganzt. Dauerhaft Ubernehmen die Wurzeln gepflanzter
Erlen und Weiden die Funktion des Totholzes (insb. Unterstédnde) und die Kiesbanke entwickeln sich
durch eigendynamische Umlagerungen der Sohle von selbst. Im Abschnitt 2 wird ein neuer gewun-
dener Bachlauf gebaggert oder geschittet. Dadurch wird der Bachlauf im Abschnitt 2 um ca. 110 m
verlangert und das Sohlengefélle entsprechend reduziert

2. Schlusseltermine
- Offentliche Auflage 2021; Realisierung ab 2022

Die Feldaufnahmen Wiko werden seit 2021 durchgeflhrt; sie sind nicht Teil der 6ffentli-
chen Ausschreibung 2021.

3. Grundlagen
- Bau- und Auflageprojekte 1UB; 2019
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4. Plan Untersuchungsabschnitt
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Rot = Revitalisierungsabschnitt, 1620 Meter

Violett = Unterabschnitt; 150 Meter

5. Vorgaben fir die Untersuchung

Folgende Indikatoren sind vorgesehen:
Habitatvielfalt
Makrozoobenthos

Fische
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Objekt 003a und 003b — Wiirenlos Furtbach

WiKo STANDARD - VORHER Untersuchung

Inhalt:

1. Kurzbeschrieb des Projekts

2. Schlusseltermine

3. Grundlagen

4. Plan Untersuchungsabschnitt
5. Vorgaben fur die Untersuchung

1. Kurzbeschrieb des Projekts

Der Furtbach weist tber den rund 1.5 km langen Projektperimeter eine leicht unterschiedliche Topo-
graphie, Gewasserraumaufteilung und Hochwasserproblematik auf. Aus diesem Grund wurden un-
terschiedliche Revitalisierungskonzepte entwickelt. Vom Grundsatz her werden die im Gewasser-
raum liegenden Flachen abhumusiert und zum Teil noch tiefer gelegt (zusétzlicher Aushub). Damit
werden einerseits magere Verhaltnisse geschaffen, die einer vielfaltigeren Vegetation dienen. Ande-
rerseits wird der Aushub und fir die Dammerstellung sowie die Abschnitte mit Gerinneverfullungen
verwendet. In die abgetiefte Terrainoberflache werden die neuen Maander gegraben. Sie sorgen fir
eine natirliche Dynamik und Gerinnestrukturierung mit unterschiedlichen Béschungsneigungen
(steile Prallhdnge und flache Gleithdnge). Das Niederwassergerinne bildet sich innerhalb dieses Ma-
andergerinnes eigendynamisch selber aus und kann sich verandern. Das Méaandergerinne wird mit
Totholz bestiickt. Im ca. 230 m langen oberen Abschnitt mit eingeschnittener Topographie und
schmalem Gewasserraum) wird die heutige begradigte Linienfihrung weitgehend beibehalten. Mit
stromungslenkenden Sohlen- und Ufereinbauten wird ein geschwungener Stromstrich induziert. Die
Einbauten bestehen aus grobem und damit langlebigem Totholz in Verbindung mit lebenden Gehdl-
zen. Bestehende Uferbefestigungen (Stellbretter) werden soweit noch vorhanden enthommen, und
lokal werden kleinraumige Uferanrisse zur Akzentuierung des gewundenen Gerinnes baulich vor-
weggenommen. Durch die Kombination von Einbauten mit dem gewundenen Niederwassergerinne
erhalt der Furtbach vielfaltige Strukturen (z.B. Kolke, Kiesbanke, Unterstéande), deren Auspragung
und Qualitat mit den ersten Hochwasserereignissen zunehmen wird.

2. Schliisseltermine

- Ausfuihrungsprojekt, Ausschreibung/Vergabe Baumeister: Sommer 2021 bis Sommer 2022
- Realisierung: Marz 2023 bis Herbst 2023

- Die Feldaufnahmen Wiko werden seit 2021 durchgeflhrt; sie sind nicht Teil der 6ffent-
lichen Ausschreibung 2021.

3. Grundlagen
- Bau- und Auflageprojekte INGE creato/IUB/ Steinmann; 2019
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4. Plan Untersuchungsabschnitt

Grlner Perimeter = Kanton Aargau, roter Perimeter = Kanton Zirich

Rot = Revitalisierungsabschnitt, 1500 Meter

Violett = Unterabschnitte; je 100 Meter

5. Vorgaben fiur die Untersuchung

Es werden die Indikatoren Habitatvielfalt, Temperatur, Makrophyten, Makrozoobenthos und Fische
gemass Praxisdokumentation erhoben. Die Revitalisierungsstrecke enthalt 2 Unterabschnitte.

Ausserhalb dieses Pflichtenheftes (informell): Es werden erganzend Erhebungen zur Wasserqualitat
(Kantonale Messstelle in Wirenlos) sowie des Amphibienmonitorings vis a vis des Unterabschnitts
Oetlikon durchgefiihrt.
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Objekt 004 — Wohlen, Nutzenbach

WiKo STANDARD - VORHER Untersuchung

Inhalt:

1. Kurzbeschrieb des Projekts

2. Schlusseltermine

3. Grundlagen

4. Plan Untersuchungsabschnitt
5. Vorgaben fur die Untersuchung

1. Kurzbeschrieb des Projekts

Mit der Sanierung der K 265 zwischen Villmergen und Wohlen, soll das Profil des Nutzenbachs auf
die anfallende Wassermenge ausgebaut und zugleich revitalisiert werden. Der Nutzenbach soll ein
charakteristischer Wiesenbach werden. Es soll ein frei schlangelnder Bachverlauf entstehen, bei wel-
chem sich das Bachbett durch freie Sedimentation und freie Erosion laufend verandern kann. Die
Gewassersohlenbreite soll nattrlich entwickelt werden. Es kénnen sich Flachufer mit Schlamm-,
Sand- und Kiesbanken sowie Uferanrisse bzw. Kolke bilden. Der Bach wird von Hochstauden ge-
saumt und mit Geholzgruppen aufgewertet. Es entsteht ein Mosaik von offenen Pionier- oder Hoch-
staudenflachen und geschlossenen Ufergehdlzgruppen. Der Nutzenbach hat bei normalen Abfluss-
verhéltnissen wenig Wasser. Daher wird eine rund 0.8 m breite Niederwasserrinne ausgestaltet. Da
der Nutzenbach jedoch als Vorfluter fir diverse Entlastungen aus dem Siedlungs- und Landwirt-
schaftsgebiet dient, springt er nach Niederschlagen rasch an und fihrt dann betrachtliche Hochwas-
sermengen ab. Gemass Art. 41a Abs. 3 GSchV muss die Gewasserraumbreite erhéht werden, wenn
dies fur den Schutz vor Hochwasser (lit. a) oder fur eine Revitalisierung (lit. b) erforderlich ist. Daher
ist die gemass Fachkarte Gewasserraum behérdenverbindlich festgelegte und im vorliegenden Pro-
jekt Ubernommene Gewasserraumbreite von 14 m sachgerecht.

2. Schliisseltermine

- Bauphase Sommer/Herbst 2021

- Die Feldaufnahmen der Wiko-Nutzenbach werden seit 2021 durchgefiihrt; sie sind
nicht Teil der 6ffentlichen Ausschreibung 2021.

3. Grundlagen
- Bau- und Auflageprojekte KIP Ingenieure und Planer AG 2018
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4. Plan Untersuchungsabschnitt
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Rot = Revitalisierungsabschnitt, 680 Meter

Violett = Unterabschnitt; 100 Meter

5. Vorgaben fur die Untersuchung

Es werden die Indikatoren Habitatvielfalt und Fische gemass Praxisdokumentation erhoben.
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Objekt 005a und 005b — Dottikon, Blunz, km 7.4 bis 8.6

WiKo STANDARD - VORHER Untersuchung

Inhalt:

Kurzbeschrieb des Projekts
Schlusseltermine

Besonderes

Grundlagen

Plan Untersuchungsabschnitt
Vorgaben fir die Untersuchung

ok whE

1. Kurzbeschrieb des Projekts

Gemass der Revitalisierungsplanung des Kantons Aargau weist die Revitalisierung des Abschnitts
im Dorfzentrum von Dottikon auf einer Lange von ca. 1.2 km einen hohen Nutzen im Verhaltnis zum
voraussichtlichen Aufwand auf. Bei der Tieffurtmihle befindet sich ein Wehr (Héhe ca. 2.5 m) wel-
ches die Biinz auf einem grossen Abschnitt des Projektperimeters zurlickstaut. Dieses Wehr wird im
Zuge der Sanierung des Geschiebehaushalts und der Fischgéngigkeit im Rahmen eines separaten
Projekts durch den Kraftwerksbetreiber ausser Betrieb genommen und zurtickgebaut. Oberhalb des
Wehrs hat sich tber die Jahre, trotz Spulungen bei Hochwasser, Geschiebe im Staubereich abgela-
gert. Die Beprobungen haben eine hohe chemische Belastung dieser Sedimente ergeben. Dieses
belastete Material ist unmittelbar vor Baustart zu entfernen.

Die Revitalisierung sieht im oberen Periemter eine starke Aufweitung des Gerinnes vor (37m), was
eine Wiederherstellung der urspriinglichen méaandrierenden Fliessgewassermorphologie sowie eine
ausgepragte Verzahnung der aquatischen und terrestrischen Lebensraume ermdglichen soll.
Innerhalb Baugebiet liegt der Fokus aufgrund der engeren Platzverhéltnisse auf Instream-Massnah-
men. Der Schwerpunkt der Massnahmen liegt bei der Naherholung: Der Bunzpark erhalt einen Zu-
gang zum Wasser mit beschatteten Sitzgelegenheiten im Uferbereich.

Im Unteren Abschnitt ist der Gewéasserraum durch bestehende Infrastrukturanlagen (beidseitig Kana-
lisationsanlagen, Starkstromleitungen, Flurweg und Bauzone) beidseitig eingeschrankt (Gewasser-
raumbreite 25 m). Dennoch ist eine deutliche Aufwertung des Gewassers gegeniber dem heutigen
kanalisierten Zustand mdglich, dank der Verlegung des Flurwegs, Uferabflachungen und die Einstel-
lung einer naturlichen Dynamik durch den Abbruch der Verbauungen und Ingenieurbiologischen
Massnahmen. Jedoch in geringerem Masse als dies mit einer glinstigeren Topographie und zusatzli-
chen 12 m Gewasserraum moglich ware.

2. Schlisseltermine
- Kreditgenehmigung Sommergemeinde 2022, Baustart 2024
- Der Abschnitt vom Tieffurt-Wehr bis zur Briicke Tieffurt wird durch das Projekt Sanierung des
Geschiebehaushalts und der Fischgéangigkeit bearbeitet und mit dem vorliegenden Projekt
koordiniert. Gemass Vorgaben des BAFU ist im Zuge der Sanierung Fischgéngigkeit eine
technische und eine biologische Wirkungskontrolle durchzufuhren.

3. Besonderes — zwei Unterabschnitte

Es werden zwei Unterabschnitte untersucht
Oberhalb Baugebiet mit erhdhtem Gewéasserraum (Biodiversitatsbreite 37m)
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Unterhalb Baugebiet, mit minimalem Gewasserraum (25 m) und starker Beschattung (stdlich
angrenzendes Waldareal)

4. Grundlagen
- Entwurf Bauprojekt Hunziker Zarn und Partner, 2021
- Landerwerbsplane
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5. Plan Untersuchungsabschnitt
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Blau = Revitalisierungsabschnitt, 1200 Meter

Violett = Unterabschnitte a und b; je 150 Meter

6. Vorgaben fur die Untersuchung

Folgende Indikatoren sind vorgesehen:
- Habitatvielfalt
- Makrozoobenthos
- Fische

- Ufervegetation
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Objekt 006a und 006b — Waltenschwil, Blinz

WiKo STANDARD - VORHER Untersuchung

Inhalt:

1. Kurzbeschrieb des Projekts

2. Schlusseltermine

3. Grundlagen

4. Plan Untersuchungsabschnitt
5. Vorgaben fur die Untersuchung

1. Kurzbeschrieb des Projekts

Die Standortwahl des Riickhaltebeckens unterhalb Waltenschwil hat zur Folge, dass im Siedlungsge-
biet Waltenschwil Hochwasserschutzdefizite behoben werden miissen. Das Objekt 006 — Walten-
schwil, Binz ist deshalb ein Kombiprojekt.

Im Bauprojekt 2012 sind bezlglich Revitalisierung folgende Massnahmen ausgearbeitet worden: In-
nerhalb der Siedlung soll die bestehende Bachparzelle aufgrund der angrenzenden Infrastrukturen
und Bauwerke nicht verbreitert werden. Dadurch wurden Lésungen innerhalb des bestehenden Rau-
mangebots entwickelt. Der Fokus liegt dabei auf der Aufwertung des Bachraums fiir die Dorfbevélke-
rung: der Bezug zum Bach wird durch gewassernahe Fusswege und attraktive Aufenthaltsbereiche
gestarkt. Der 6kologische Wert des Gewassers wird im Rahmen des zur Verfiigung stehenden Plat-
zes verbessert. Ausserhalb des Siedlungsgebiets soll die Bachparzelle auf 25 Meter ausgeweitet
werden. Das heutige, geometrische Erscheinungsbild mit dem kanalartigen Profil und einer linearen
Baumreihe wird zugunsten eines abwechslungsreichen und leicht maandrierenden Baches und einer
inselartigen, aufgeldsten Bestockung aufgegeben. Innerhalb der Bachparzelle wird der Blinz eine ge-
wisse Eigendynamik zugestanden.

Der Projektperimeter wird infolge fehlendem Land fir Realersatz auf das Gemeindegebiet von Wal-
tenschwil reduziert und das Bauprojekt aus dem Jahre 2012 entsprechend angepasst.

2. Schlusseltermine

2021/22: Uberarbeitung Bauprojekt, Planung Landerwerb
2022: Kreditbeschlisse

2023: Projektgenehmigung

2023: Landerwerb, Bausubmission

2024-2026: Realisierung -> Teilausfuhrung in PV 20-24

3. Grundlagen
- Bauprojekt Metron /NiPo, 2012
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4.

Plan Untersuchungsabschnitt
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Rot = Revitalisierungsabschnitt

Violett = Unterabschnitte, 150 Meter

6. Vorgaben fir die Untersuchung
Folgende Indikatoren sind vorgesehen:

Habitatvielfalt

- Makrozoobenthos

Fische

Ufervegetation
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Objekt 007a und Objekt 007b — Othmarsingen, Blunz Fal-
kenmatte

WiKo STANDARD - VORHER Untersuchung

1. Kurzbeschrieb des Projekts

2. Schlusseltermine

2. Besonderes

4. Grundlagen

5. Plan Untersuchungsabschnitt
6. Vorgaben fur die Untersuchung

1. Kurzbeschrieb des Projekts

Das Revitalisierungsprojekt der Biinz erstreckt sich tUber eine Gesamtlange von ca. 875 m und liegt
zwischen der Bauzonengrenze Othmarsingen und der Briicke Falkenmattstrasse. Uber den Pla-
nungsperimeter wurden zwei Bereiche mit unterschiedlichen Langsgefallen geplant. In diesen Berei-
chen sollen sich die jeweiligen Leitfischarten ansiedeln kénnen (Forellenregion und Aschenregion).
Der Gewasserraum variiert auf der Gesamtlange zwischen 31.80 m und 38.70 m. Die bestehenden
Bachverbauungen der kanalisierten Binz werden allesamt abgebrochen. Die Struktur des neuen
Flussbettes erfolgt in erster Linie durch die Aufweitung des Gerinnes, die Abflachung der Béschun-
gen und die Ausgestaltung eines maandrierenden Flusslaufs fur Niedrig - bis Mittelwasserstande.
Die seitliche Einmindung des Gislisbergbaches wurde zusammen mit der Melioration koordiniert und
abgeglichen. Die Ausdolung dieses Seitenbaches erfolgt zu einem spéteren Zeitpunkt durch das Me-
liorationsprojekt.

2. Schlisseltermine
- Baustart voraussichtlich Méarz 2023

3. Besonderes — zwei Unterabschnitte

Es werden zwei Unterabschnitte untersucht
- a) "Aschenregion” mit Biodiversitatsbreite 38.5 m
- b) "Forellenregion" mit Biodiversitatsbreite 38.5 m

4. Grundlagen
- Bauprojekt Flury Bauingenieure AG 2020
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5. Plan Untersuchungsabschnitt
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Rot = Revitalisierungsabschnitt, 875 Meter

Violett = Unterabschnitte a und b; je 150 Meter

6. Vorgaben fur die Untersuchung

Folgende Indikatoren sind vorgesehen:
- Habitatvielfalt
- Dynamik
- Makrozoobenthos
- Fische

- Ufervegetation
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Objekt 008 — Buchs, Suhre, Wehr Stampfi

WiKo STANDARD - VORHER Untersuchung

1. Kurzbeschrieb des Projekts

2. Schlusseltermine

3. Grundlagen

4. Plan Untersuchungsabschnitt
5. Vorgaben fur die Untersuchung

1. Kurzbeschrieb des Projekts

Als Verbindung zwischen Sempachersee und Aare hat die Suhre eine hohe 6kologische Bedeutung
als Lebensraum und Wanderkorridor diverser Wassertiere. Der Beseitigung von Wanderhindernissen
in der Suhre wurde deshalb im kantonalen Richtplan und der strategischen Revitalisierungsplanung
hochste Prioritat beigemessen.

Die Wehre "Siebemattli* und "Stampfi" im heutigen Siedlungsgebiet von Buchs waren zur Bewasse-
rung von Wiesen genutzt worden. Sie sind langst nicht mehr funktionstiichtig und baufallig und wer-
den abgebrochen. Dabei wird die Sohle auf ein naturnahes Gefélle abgesenkt und mit Steinriegeln
sowohl gegen Erosion gesichert, als auch strukturiert. Es soll ein attraktiver Lebensraum fir Wasser-
lebewesen entstehen. Dazu wird eine Niederwasserrinne ausgebildet und Elemente aus Holz einge-
bracht. Die Massnahmen werden innerhalb des bestehenden Gerinnes umgesetzt.

2. Schlisseltermine

Das Bauprojekt wird bis Herbst 2021 fertiggestellt. Die frihestmogliche Umsetzung ist ab Sommer
2022, weshalb die Wirkungskontrolle Vorher-Aufnahmen bis dahin zu erfolgen haben.

3. Grundlagen
- Bauprojekt Hunziker, Zarn & Partner AG 2021 (z.Z. im Entwurf)
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4. Plan Untersuchungsabschnitt

Rot = Abschnitt LaAngsvernetzung, 420 Meter
Violett = Unterabschnitt; 150 Meter (km 2.050 — km 2.200).

5. Vorgaben fur die Untersuchung

Folgende Indikatoren sind vorgesehen:
- Habitatvielfalt

- Fische
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Objekt 009 — Aarau, Suhre, Wehr Siebematteli

WiKo STANDARD - VORHER Untersuchung

1. Kurzbeschrieb des Projekts

2. Verfahren / Umsetzung / Termine
3. Grundlagen

4. Plan Untersuchungsabschnitt

5. Vorgaben fur die Untersuchung

1. Kurzbeschrieb des Projekts

Als Verbindung zwischen Sempachersee und Aare hat die Suhre eine hohe ¢kologische Bedeutung
als Lebensraum und Wanderkorridor diverser Wassertiere. Der Beseitigung von Wanderhindernissen
in der Suhre wurde deshalb im kantonalen Richtplan und der strategischen Revitalisierungsplanung
hochste Prioritat beigemessen.

Die Wehre "Siebemattli* und "Stampfi" im heutigen Siedlungsgebiet von Buchs waren zur Bewasse-
rung von Wiesen genutzt worden. Sie sind langst nicht mehr funktionstiichtig und baufallig und wer-
den abgebrochen. Dabei wird die Sohle auf das natirliche Gefélle abgesenkt und das Gerinne mit
Holzelementen strukturiert, damit ein attraktiver Lebensraum fir Wasserlebewesen entstehen kann.
Kleinere Schwellen werden ebenfalls entfernt. Die Massnahmen werden innerhalb des bestehenden
Gerinnes umgesetzt.

2. Schlisseltermine und Koordination mit Dritten

Das Bauprojekt wird bis Herbst 2021 fertiggestellt. Die frihestmogliche Umsetzung ist ab Sommer
2022, weshalb die Wirkungskontrolle Vorher-Aufnahmen bis dahin zu erfolgen haben.

3. Grundlagen
- Bauprojekt Hunziker, Zarn & Partner AG 2021 (z.Z. im Entwurf)
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4 Plan Untersuchungsabschnitt
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Rot = Abschnitt Langsvernetzung, 750 Meter
Violett = Unterabschnitt; 150 Meter (km 1.010 — km 1.160).

5. Vorgaben fir die Untersuchung

Folgende Indikatoren sind vorgesehen:
- Habitatvielfalt

- Fische
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2. WiKo Vertieft

Parallel und erganzend zur Wirkungskontrolle STANDARD soll die Wirkungskontrolle VERTIEFT die
Beantwortung spezifischer Fragestellungen aus der Praxis beantworten. 2020-24 werden in der Wir-
kungskontrolle VERTIEFT zwei Schwerpunkte angegangen, die BAFU und Eawag 2016-2018 mit
den drei Begleitgruppen aus der Konzeptentwicklung sowie anderen Akteuren tber mehrere Work-
shops hinweg identifiziert hatten (— das bessere Verstandnis der Wirkung von Revitalisierungen in
kleinen Gewdassern sowie die Entwicklung der Wirkung Uber die Zeit.
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Objekt 020 — Seon, Retterswilerbach

WiKo Vertieft

1. Kurzbeschrieb des Projekts
2. Plan Untersuchungsabschnitt

1. Kurzbeschrieb des Projekts

Der Retterswilerbach in Seon. hat eine Sohlenbreite von ca. 1.2 m und mindet in den Aabach.
Im Jahr 2004 wurde im untersten Abschnitt (km 0.00 — 0.45) die Betonschale entfernt, die Boschung
wurde leicht angeglichen. Zudem wurden Sohlenschwellen aus Wasserbausteinen eingebaut. In der

Kontrollstrecke (km 0.50 — 0.70) ist die Betonschale noch vorhanden.

2. Plan des Untersuchungsabschnittes
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Rot = Revitalisierter Abschnitt
Violett = Kontrollstrecke
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Objekt 021 — Hellikon, Talbach

WiKo Vertieft

1. Kurzbeschrieb des Projekts
2. Plan Untersuchungsabschnitt

1. Kurzbeschrieb des Projekts

Revitalisierung: km 0.02 — 0.14
Kontrollstrecke (zwar keine Betonschale, aber sonst stark beeintrachtigt): km 0.19 — 0.24

2. Plan des Untersuchungsabschnittes
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Rot = Revitalisierter Abschnitt
Violett = Kontrollstrecke

Stand — 9. August 2021 / Rolf Gall 25 von 26



3. Tabellarische Gesamtiibersicht NFA-Periode 2020 bis 2024.

In grauer Schrift hinterlegte Objekte sind nicht Teil der Ausschreibung 2021, sie haben nur orientierenden Charakter. X = Aufnahme des Indikators in der
Revitalisierungsstrecke; (X) = Aufnahme des Indikators zuséatzlich in einer Kontrollstrecke in der Methode VERTIEFT.

Projektnummer Anz. AG_001 ‘ AG_005a | AG_005b | AG_006a | AG_006b | AG_007a | AG_007b | AG_008 [ AG_009 | AG_020 | AG_021
Typ WiKo Standard Nicht Bestandteil der 6ffentlichen Ausschreibung 2021. Standard Standard Standard Standard Standard Standard Stan- Stan- Vertieft Vertieft
Auftrag bereits vergeben. dard dard
Anz. Indikatoren 2-4 2-5 2-5 2-4 2-4 2-5 2-5 2-4 2-4 6 6
Projektgrosse)
Projektname (Ge- Schinz- Dottikon, Dottikon, Walten- Walten- Othmar- Othmar- Buchs, Aarau, Seon, Helikon,
wasser, Gemeinde nach, Tal- Binz, km Biinz, km schwil, schwil, singen, singen, Suhre; Subhre, Retters- | Talbach
Abschnitt) bach, Un- 7.4 bis 8.6 | 7.4 bis 8.6 | Biinz Biinz Binz, Fal- | Binz, Fal- | Stampfi | Siebbe- | wiler-
terlauf kenmatte kenmatte méttli bach
PL Kanton Projekt L. Rumpf L. Rumpf L. Rumpf S. Moser S. Moser L. Rumpf L. Rumpf N. Blank | N. Blank | -
Projektphase VP 2018 BP 2021 BP 2021 BP 2021 BP 2021 BP 2020 BP 2020 BP 2021 | BP 2021 | Reali- Reali-
siert siert
Fruhster Baustart 2024 2024 2024 2025 2025 2023 2023 2022 2022 2004 2011
Set 1 Habitatvielfalt 13 X X X X X X X X X X (X) X (X)
Set 2 Dynamik 2 X X
Set 4 Temperatur 4 X (X) X (X)
Set 5 Makrophyten 4 X (X) X (X)
Set 6 Makrozoob. 11 X X X X X X X X (X) X (X)
Set 7 Fische 13 X X X X X X X X X X (X) X (X)
Set 8 Ufervegetation 10 X X X X X X X (X) X (X)
Set 11 Spez. Ziele 13 X (eDNA) X (eDNA) X (eDNA) X (eDNA) X (eDNA) X (eDNA) X (eDNA) X (eDNA) | X (eDNA) | X (eDNA) | X (eDNA)
Anz. Standard- Sets 8 4 4 4 4 5 5 2 2 6 6
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