



**Gesamtprojekt Wil West:
Planerleistungen für ein Umsetzungsprojekt
betreffend Fruchtfolgeflächenkompensation und
Materialbewirtschaftung Boden**

**Teil D1: Leistungen Phase 21, Definition des Bauvorhabens und
Machbarkeitsstudie, und Phase 31, Vorprojekt**

Teil D1: HONORARANGEBOT (ZK3)

Durch den Anbieter sind alle grün hinterlegten Felder auszufüllen. Jede Phase ist als Kostendach festzulegen. (Angaben in Fr. exkl. MWST)

Arbeitsphase	Total Aufwand [h]	Honorar
4.3.21 Def. des Bauvorhabens und Machbarkeitsstudie	0	0.00
4.3.31 Vorprojekt	0	0.00
Total brutto exkl. MWST	0	0.00
Rabatt [%]	0%	0.00
Zwischentotal 1		0.00
Nebenkosten [%] (Angabe Anbieter)	0%	0.00
Zwischentotal 2		0.00
Skonto [%]	0%	0.00
Total netto exkl. MWST		0.00
Mehrwertsteuer (MWST) [%]	7.7%	0.00
Total Angebot netto inkl. MWST		0.00

(Grundlage SIA 103/2014 Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieure und Bauingenieurinnen)

Ort, Datum

(Stempel und Unterschrift)

Kantonales Tiefbauamt


Gesamtprojekt Wil West:
Planerleistungen für ein Umsetzungsprojekt betreffend
Fruchtfolgeflächenkompensation und
Materialbewirtschaftung Boden

Teil D1: Leistungen Phase 21, Definition des Bauvorhabens und
Machbarkeitsstudie, und Phase 31, Vorprojekt

Durch den Anbieter sind alle grün hinterlegten Felder auszufüllen. Jede Phase ist als Kostendach festzulegen.
 (Angaben in Fr. exkl. MWST)

4.3.21 Definition des Bauvorhabens und
Machbarkeitsstudie

Mitarbeiter/Funktion	Kat.	Angebotener Ansatz	Mitarbeiter- einsatz	Kosten
		[Fr/h]	[h]	[Fr]
	Gesamtleiter			0.00
	Experte			0.00
	Projektleiter			0.00
	Ingenieur			0.00
	Techniker			0.00
	Konstrukteur			0.00
	Zeichner			0.00
	Lernender			0.00
Total		#DIV/0!	0	0.00

4.3.31 Vorprojekt

Mitarbeiter/Funktion	Kat.	Angebotener Ansatz	Mitarbeiter- einsatz	Kosten
		[Fr/h]	[h]	[Fr]
	Gesamtleiter			0.00
	Experte			0.00
	Projektleiter			0.00
	Ingenieur			0.00
	Techniker			0.00
	Konstrukteur			0.00
	Zeichner			0.00
	Lernender			0.00
Total		#DIV/0!	0	0.00



**Gesamtprojekt Wil West:
Planerleistungen für ein Umsetzungsprojekt betreffend
Fruchtfolgeflächenkompensation und
Materialbewirtschaftung Boden**

Teil D2: Aufwandschätzung Phasen 32 - 53 / mittlere Stundenansätze

Durch den Anbieter sind alle grün hinterlegten Felder auszufüllen (Angaben in Fr. exkl. MWST)

4.3.32 Bauprojekt

Mitarbeiter/Funktion	Kat.	Angebotener Ansatz	Mitarbeiter- einsatz	Kosten
		[Fr/h]	[h]	[Fr]
	Gesamtleiter			0.00
	Experte			0.00
	Projektleiter			0.00
	Ingenieur			0.00
	Techniker			0.00
	Konstrukteur			0.00
	Zeichner			0.00
	Lernender			0.00
Total		#DIV/0!	0	0.00

4.3.33 Bewilligungsverfahren

Mitarbeiter/Funktion	Kat.	Angebotener Ansatz	Mitarbeiter- einsatz	Kosten
		[Fr/h]	[h]	[Fr]
	Gesamtleiter			0.00
	Experte			0.00
	Projektleiter			0.00
	Ingenieur			0.00
	Techniker			0.00
	Konstrukteur			0.00
	Zeichner			0.00
	Lernender			0.00
Total		#DIV/0!	0	0.00

4.3.41 Ausschreibung und Vergabe

Mitarbeiter/Funktion	Kat.	Angebotener Ansatz	Mitarbeiter- einsatz	Kosten
		[Fr/h]	[h]	[Fr]
	Gesamtleiter			0.00
	Experte			0.00
	Projektleiter			0.00
	Ingenieur			0.00
	Techniker			0.00
	Konstrukteur			0.00
	Zeichner			0.00
	Lernender			0.00
Total		#DIV/0!	0	0.00

4.3.51 Ausführungsprojekt

Mitarbeiter/Funktion	Kat.	Angebotener Ansatz	Mitarbeiter- einsatz	Kosten
		[Fr/h]	[h]	[Fr]
	Gesamtleiter			0.00
	Experte			0.00
	Projektleiter			0.00
	Ingenieur			0.00
	Techniker			0.00
	Konstrukteur			0.00
	Zeichner			0.00
	Lernender			0.00
Total		#DIV/0!	0	0.00

4.3.52 Ausführung

Mitarbeiter/Funktion	Kat.	Angebotener Ansatz	Mitarbeiter- einsatz	Kosten
		[Fr/h]	[h]	[Fr]
	Gesamtleiter			0.00
	Experte			0.00
	Projektleiter			0.00
	Ingenieur			0.00
	Techniker			0.00
	Konstrukteur			0.00
	Zeichner			0.00
	Lernender			0.00
Total		#DIV/0!	0	0.00

4.3.53 Inbetriebnahme

Mitarbeiter/Funktion	Kat.	Angebotener Ansatz	Mitarbeiter- einsatz	Kosten
		[Fr/h]	[h]	[Fr]
	Gesamtleiter			0.00
	Experte			0.00
	Projektleiter			0.00
	Ingenieur			0.00
	Techniker			0.00
	Konstrukteur			0.00
	Zeichner			0.00
	Lernender			0.00
Total		#DIV/0!	0	0.00

Total Phasen 32 - 53	0.00
-----------------------------	-------------