Kantonales Tiefbauamt

»WILWEST

Standortentwicklung

Gesamtprojekt Wil West:

Planerleistungen fiur ein Umsetzungsprojekt
betreffend Fruchtfolgeflachenkompensation und

Materialbewirtschaftung Boden

Teil D1: Leistungen Phase 21, Definition des Bauvorhabens und
Machbarkeitsstudie, und Phase 31, Vorprojekt

Teil D1: HONORARANGEBOT (ZK3)

Durch den Anbieter sind alle griin hinterlegten Felder auszufiillen. Jede Phase ist als

Kostendach festzulegen. (Angaben in Fr. exkl. MWST)

Thurgau%%

Arbeitsphase Total ?:]fwand Honorar

4.3.21 Def. des Bauvorhabens und Machbarkeitsstudie 0 0.00
4.3.31 Vorprojekt 0 0.00
Total brutto exkl. MWST 0 0.00
Rabatt [%] 0% 0.00
Zwischentotal 1 0.00
Nebenkosten [%] (Angabe Anbieter) 0% 0.00
Zwischentotal 2 0.00
Skonto [%)] 0% 0.00
Total netto exkl. MWST 0.00
Mehrwertsteuer (MWST) [%] 7.7% 0.00
Total Angebot netto inkl. MWST 0.00

(Grundlage SIA 103/2014 Ordnung fir Leistungen und Honorare der Bauingenieure und

Bauingenieurinnen)

Ort, Datum

(Stempel und Unterschrift)

Projekt: WILWEST, Beschaffung Planer FFF/Boden

Datum: 20.08.2021
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» WILWEST

Standortentwicklung

Gesamtprojekt Wil West:

Planerleistungen fir ein Umsetzungsprojekt betreffend
Fruchtfolgeflachenkompensation und

Materialbewirtschaftung Boden

Teil D1: Leistungen Phase 21, Definition des Bauvorhabens und
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Durch den Anbieter sind alle griin hinterlegten Felder auszufiillen. Jede Phase ist als Kostendach festzulegen.

(Angaben in Fr. exkl. MWST)

Definition des Bauvorhabens und

43.21 Machbarkeitsstudie

4.3.31 Vorprojekt

Mitarbeiter/Funktion Kat. Angebotener | Mitarbeiter- Kosten
Ansatz einsatz
[Fr/h] [h] [Fr]

Gesamtleiter 0.00
Experte 0.00
Projektleiter 0.00
Ingenieur 0.00
Techniker 0.00
Konstrukteur 0.00
Zeichner 0.00
Lernender 0.00
Total #DIV/0! 0 0.00

Mitarbeiter/Funktion Kat. Angebotener Mltﬁrbelter- Kosten

Ansatz einsatz
[Fr/h] [h] [Fr]

Gesamtleiter 0.00
Experte 0.00
Projektleiter 0.00
Ingenieur 0.00
Techniker 0.00
Konstrukteur 0.00
Zeichner 0.00
Lernender 0.00
Total #DIV/0! 0 0.00

Projekt: WILWEST, Beschaffung Planer FFF/Boden

Datum: 20.08.2021



Kantonales Tiefbauamt %%
Thurgau

» WILWEST

Standortentwicklung

Gesamtprojekt Wil West:

Planerleistungen fir ein Umsetzungsprojekt betreffend
Fruchtfolgeflachenkompensation und
Materialbewirtschaftung Boden

Teil D2: Aufwandschéatzung Phasen 32 - 53 / mittlere Stundenansatze

Durch den Anbieter sind alle griin hinterlegten Felder auszufiillen (Angaben in Fr. exkl. MWST)

4.3.32 Bauprojekt

Mitarbeiter/Funktion Kat. Angebotener | Mitarbeiter- Kosten
Ansatz einsatz
[Fr/h] [h] [Fr]
Gesamtleiter 0.00
Experte 0.00
Projektleiter 0.00
Ingenieur 0.00
Techniker 0.00
Konstrukteur 0.00
Zeichner 0.00
Lernender 0.00
Total #DIV/0! 0 0.00
4.3.33 Bewilligungsverfahren
Mitarbeiter/Funktion Kat. Angebotener Mlt?rbelter- Kosten
Ansatz einsatz
[Fr/h] [h] [Fr]
Gesamtleiter 0.00
Experte 0.00
Projektleiter 0.00
Ingenieur 0.00
Techniker 0.00
Konstrukteur 0.00
Zeichner 0.00
Lernender 0.00
Total #DIV/0! 0 0.00
Projekt: WILWEST, Beschaffung Planer FFF/Boden 3

Datum: 20.08.2021
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4.3.41 Ausschreibung und Vergabe

Mitarbeiter/Funktion Kat. Angebotener | Mitarbeiter- Kosten
Ansatz einsatz
[Fr/h] [h] [Fr]
Gesamtleiter 0.00
Experte 0.00
Projektleiter 0.00
Ingenieur 0.00
Techniker 0.00
Konstrukteur 0.00
Zeichner 0.00
Lernender 0.00
Total #DIV/0! 0 0.00
4.3.51 Ausfiihrungsprojekt
Mitarbeiter/Funktion Kat. Angebotener Mlt?rbelter- Kosten
Ansatz einsatz
[Fr/h] [h] [Fr]
Gesamtleiter 0.00
Experte 0.00
Projektleiter 0.00
Ingenieur 0.00
Techniker 0.00
Konstrukteur 0.00
Zeichner 0.00
Lernender 0.00
Total #DIV/0! 0 0.00
4.3.52 Ausfiihrung
Mitarbeiter/Funktion Kat. Angebotener | Mitarbeiter- Kosten
Ansatz einsatz
[Fr/h] [h] [Fr]
Gesamtleiter 0.00
Experte 0.00
Projektleiter 0.00
Ingenieur 0.00
Techniker 0.00
Konstrukteur 0.00
Zeichner 0.00
Lernender 0.00
Total #DIV/0! 0 0.00
4.3.53 Inbetriebnahme
Mitarbeiter/Funktion Kat. Angebotener Mlt?rbelter- Kosten
Ansatz einsatz
[Fr/h] [h] [Fr]
Gesamtleiter 0.00
Experte 0.00
Projektleiter 0.00
Ingenieur 0.00
Techniker 0.00
Konstrukteur 0.00
Zeichner 0.00
Lernender 0.00
Total #DIV/0! 0 0.00
|Total Phasen 32 - 53 0.00|
Projekt: WILWEST, Beschaffung Planer FFF/Boden 4

Datum: 20.08.2021



