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1 Contenu du cahier des charges

La Ville de Genéve « ci-aprés 'autorité adjudicatrice » représentée par la Centrale Municipale d’Achat
et d’Impression « ci-aprés CMAI », a élaboré le présent projet Forestiers_A1 pour le compte du Service
des Espaces Verts « ci-apres SEVE». Celui-ci a pour objet la réalisation de travaux forestiers ci-aprés
« prestations » ou « travaux » par une entreprise forestiere.

Le présent document et ses annexes précisent notamment le cadre, les exigences techniques ainsi que
les besoins liés a ce marché. Il est également complété par un cahier de soumission qui décrit la
procédure de soumission publique et par des formulaires d’offres permettant aux soumissionnaires
d’énoncer précisément leur offre (financiere et qualitative).

Les spécifications techniques et conditions d’exécution du présent marché s’inscrivent dans une
logique d’achat durable conformément aux objectifs stratégiques de la Ville de Geneéve. Le
soumissionnaire a I'obligation de mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires a la prise en compte
des considérations environnementales et sociales définies ci-aprés et complétées dans son offre.

Les sigles suivants sont utilisés ci-apres :
DGT : Direction générale des transports
OCT : Office cantonal des transports
OCAN : Office cantonal de I'agriculture et de la nature
SPF : Service du paysage et des foréts

SEVE : Service des espaces verts soit la direction des travaux

1. Contexte et définition du besoin

Les travaux s’inscrivent dans le cadre de I'entretien des foréts propriété de la Ville de Geneve et de la
mise en ceuvre du plan de gestion 2014-2023 dont une partie a déja été réalisée entre 2014 et 2020.

2. Modalités liées aux travaux a exécuter

1.1 Délais d’exécution

Les travaux décrits dans le présent appel d’offre sont prévus sur 4 ans de novembre 2021 (date
estimative de démarrage du contrat) a décembre 2025.

1.2 Modalités liées au démarrage des travaux

En début de chaque saison d’intervention, I'entreprise et le SEVE conviennent du calendrier et de la
nature précise des prestations a réaliser pour la saison a venir et ce, a partir :

- d’une visite des sites concernés avec le SEVE et |'entreprise,
- le cas échéant du martelage effectué par le SEVE et 'OCAN,
- le cas échéant des surfaces identifiées,
- deI’état de la végétation et de la priorisation des travaux a engager.
L’adjudicataire devra soumettre un descriptif détaillé incluant les prix des travaux sur la base de

I’offre mentionnée dans le formulaire d’offre A ainsi qu’un planning de lI'intervention avant tous
travaux. Le SEVE valide le descriptif et établit le bon de commande correspondant.

Les travaux d’abattage et de débardage doivent avoir lieu d’aoit a février.

CENTRALE MUNICIPALE D’ACHAT ET D’IMPRESSION 3/10



1.3 Obligation d’information

Avant intervention sur sites, I'entreprise confirmera au SEVE la date précise des travaux. Les
interventions ayant des conséquences sur des sites tres fréquentés, le planning des travaux doit étre
établi préalablement pour minimiser les perturbations et il devra étre respecté, sous réserve des
conditions météorologiques.

L’adjudicataire mettra a disposition suffisamment de personnel et un parc de machines en
conséquence afin de garantir le respect de ces délais et la sécurité des sites.
1.4 Lieux de réalisation des travaux

Les travaux sont décrits dans le formulaire d’offre A et sont répartis sur 14 sites représentés sur les
plans de situation en annexes et sur d’autres sites sur demande.

En effet, d’autres sites requerront sur demande les prestations suivantes décrites dans le formulaire
d’offre A:

° sécurisation des foréts a proximité des infrastructures existantes (chemin, bancs, etc) ;
° fauche dans les massifs forestiers.

Sites d'interventions

SITE 1 : Chatillon (L, Sel 3, Sel 5 et Sel 7)

SITE 2 : Bois de la Batie (Sel 1, Sel 2, Sel 3, R1, R2, D)
SITE 3 : Bois des Freres (Sel3, Sel 7, D, Eh et O1)
SITE 4 : Cayla (Eb)

SITE 5 : La Grande Fin (Vessy) (MG2 et Eh)

SITE 6 : Mission d'Italie (Sel3 et D)

SITE 7 : Nant Trainant (Eh et B)

SITE 8 : Sellieres (Eh)

SITE 9 : Sentier des Falaises (01 02, D et MG4)
SITE 10 : Sentier de Sous Terre (01)

SITE 11 : Verseuse (Eh)

SITE 12 : Bout du Monde (MG2 et D)

SITE 13 : Sentier du Promeneur solitaire (D)
SITE 14 : Pré-Picot (D)

SITE 15 : Route de Peney (D)

SITE 16 : Calandrini (D et Sel 3)

SITES 17 : Divers sécurisation (MG1 et MGTB)
SITES 18 : Divers fauche

1.5 Permis de coupe

L’exécution des travaux d'abattage sera faite en tenant compte des spécificités des permis de coupe
du SPF, qui seront fournis en temps utile a I'entreprise par le SEVE.
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3. Précautions particuliéres

1.6 Conduites industrielles et autres ouvrages souterrains

L’adjudicataire s'informera auprés des services publics et privés avant toute intervention de la position
exacte des conduites industrielles publiques ou privées existantes dans la zone du chantier ainsi que
tout autre ouvrage souterrain et prendra les mesures de protection nécessaires.

Dans le cas de travaux devant se réaliser a proximité immédiate d’'une de ces canalisations en charge
ou sous tension, une analyse des risques associée a des mesures de prévention sera transmise au
SEVE.

1.7 Protection du chantier

L’adjudicataire prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du chantier aussi
bien durant les travaux que pendant les interruptions (nuit, pauses).

Les travaux se dérouleront parfois dans un environnement abritant des activités sportives ou de loisirs.
Dés lors, I'adjudicataire prendra toutes mesures afin de sécuriser les zones de chantier.

1.8 Protection des alentours

L’adjudicataire prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité autour du chantier.

1.9 Signalisations, régulation des acces et circulation

Les travaux seront partiellement exécutés a proximité de zones tres fréquentées par le public (centres
sportifs, etc.). Les zones d’intervention devront étre sécurisées, ce qui implique une signalisation de
déviation des cheminements a l'intention des piétons et éventuellement des cyclistes et la mise en
place de sentinelles contrélant la non-intrusion du public dans le périmetre du chantier.

Les accés au chantier se feront conformément au plan de circulation approuvé par les services de
police. Ces détails seront définis lors du rendez-vous chantier avec la DGT. Les accés respecteront
également les instructions de la Police et de I'OCT et garantiront la sécurité des travailleurs et
travailleuses. Les mouvements de véhicules ou engins se feront exclusivement dans le sens normal de
la circulation et aucune manceuvre sur la chaussée ouverte a la circulation n'est tolérée.

Les transports d’engins ou de matériaux devront étre réalisés en toute sécurité et il ne sera toléré
aucune chute de matériaux sur la chaussée. Les véhicules empruntant le réseau routier devront étre
dans un état de propreté évitant tout dépot de terre ou de matériaux sur la chaussée.

En ce qui concerne les chantiers avec restriction partielle de circulation routiere (fermeture d’une
voie), I'entreprise réglementera la circulation au moyen de deux sentinelles munies de palettes a faces
alternantes et tout autre équipement reglementaire adapté a la situation du chantier.

1.10 Egards dus au voisinage

L’adjudicataire prendra toutes mesures utiles pour atténuer le bruit, la poussiére et autres
inconvénients susceptibles d’'incommoder les habitants. Le personnel engagé devra avoir une conduite
responsable envers les riverains notamment éviter tout bruit inutile, conversations bruyantes, chutes
d’outils, etc.

Les travaux bruyants sont interdits avant 07h00, entre 12h00 et 13h00 et aprés 18h00.

Pour les travaux qui ne nécessitent pas de machines bruyantes (soins culturaux, etc.), les horaires
peuvent étre compris entre 6h00 et 12h00, et 12h45 et 19h00.

CENTRALE MUNICIPALE D’ACHAT ET D’IMPRESSION 5/10



1.11 Protection d'arbres et d'arbustes

L’adjudicataire doit protéger le peuplement restant et les foréts adjacentes.

Les arbres abimés doivent étre traités immédiatement selon les directives d'un expert ou du SPF. La
direction des travaux décide de I'élimination des arbres en accord avec les services compétents.

1.12 Ouvrages et mobilier urbain

Aucun dégat a des ouvrages (murs, bordures, barrieres, clotures, etc.) situés a proximité du chantier
ne sera toléré. Si nécessaire, I'entreprise démontera ces ouvrages avant d’entreprendre les travaux
forestiers et les remettra en place a I'issue des travaux.

1.13 Entretien des routes et acces

L’adjudicataire garantit I'entretien, la réparation de dommages sur les routes et acces existants.

1.14 Remise en état des lieux

Les routes et parcelles cantonales, communales ou privées qui ont été utilisées doivent étre remises
aux propriétaires dans I'état original.

1.15 Déblaiement de la neige

Le déblaiement sera obligatoire si la circulation des travailleurs et des engins de chantier présente des
risques.

1.16 Travaux a proximité de réseaux aériens et de batiments

Lorsque I'exécution de certains travaux sont réalisés a proximité des réseaux aériens (éclairage public,
électricité, téléphone, etc...) ou de batiments, ces derniers devront étre réalisés de maniére a ne pas
endommager ces infrastructures. |l s’agit en particulier du choix des procédés ou des machines a
engager (p. ex. démontage des arbres, emploi d’une autogrue).

L’entreprise devra organiser les interventions de cette sorte et tenir compte des remarques et/ou
recommandations des différentes autorités et normes en vigueur.
1.17 Prescriptions d’exécution et exigences de qualité des travaux sur les arbres

Les travaux d’abattage et d’élagage doivent étre réalisés dans les regles de I'art. La direction des
travaux peut refuser les travaux qui ne seraient pas conformes aux prescriptions et normes en vigueur
et demander une deuxieme intervention a charge de I'entreprise pour corriger la malfagon.

2  Exigences concernant I'adjudicataire
Les entreprises doivent respecter les exigences suivantes :

e L’entreprise doit étre en possession, connaitre et respecter les prescriptions légales en vigueur
a Geneve concernant le travail en forét ;

e Pour I'ensemble des travaux, toutes les mesures de sécurité seront prises conformément aux
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directives de la SUVA pour les travaux forestiers.

e Prendre connaissance et appliquer les normes de certification FSC et PEFC, notamment :

Participer a la visite de fin de chantier organisée par le garde forestier.

Respecter le martelage, et les conditions d’exploitation dictée par le propriétaire et ou
son garde forestier.

Rendre la desserte en place dans un état correspondant a celui observé avant le chantier.
Etre assuré contre tous dommages pouvant étre provoqués par I'entreprise a elle-méme
ou a des tiers.

Signaler sans délai, au garde forestier, tout événement fortuit susceptible de perturber le
déroulement du chantier

Eviter tout dommage au sol (interruption des travaux en cas de météo défavorable et de
terrains trop délicats.)

Eviter toute fuite d’hydrocarbures dans le sol.

Garantir que chaque engin ou véhicule dispose d’une natte ou autre produit coagulant
visant a absorber toute fuite d’hydrocarbure.

Garantir que chaque conducteur d’engin est capable de prendre les mesures pour
circoncire toute fuite d’hydrocarbure et alarmer les services compétents.

Eviter tout dégat au peuplement et au rajeunissement.

Eviter tout dégat aux installations de loisirs et aux chemins forestiers

Eviter tout dégat aux objets naturels.

3 Mesures environnementales

L’adjudicataire doit respecter les mesures environnementales suivantes :

utilisation obligatoire d'huile de trongconneuse et d’huile hydraulique biodégradables ;
sur le chantier, I'entreprise doit étre en possession de moyens de rétention adaptés,
engageables immédiatement, méme si I'huile hydraulique est bio ;

en cas de pollution, méme minime, annoncer impérativement I'événement au SIS (Service
d'incendie et de secours) tel. 118 qui vous orientera sur la procédure a suivre ;

les matériaux souillés par des huiles hydrauliques et autres hydrocarbures sont a évacuer
selon les normes en vigueur.

4 Directives techniques

Les directives techniques suivantes doivent étre appliquées :

4.1 Abattage

abattage des bois martelés selon la direction de débardage ;
abattage des arbres du sous-étage endommagés lors de I'exploitation ;
respect du peuplement restant.

4.2 Fagonnage

les bois valorisables (bois de service ou bois énergie) seront fagonnés, c’est-a-dire ceux
dont le diametre est supérieur ou égal a 10cm au petit bout (sauf a la récolteuse, ou les
diametres inférieurs a 10cm a portée de grue sont a valoriser) ;

faconnage des noeuds au ras de I'écorce de tous les assortiments ;

découpe des houppiers de maniere a ce gu’ils reposent a terre, longueur max. des
rémanents 2m.
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4.3 Débardage

respect du sol (aucun engin n’évolue dans le peuplement en dehors des layons et arrét
complet des travaux si les conditions climatiques font craindre des ornieres de plus de 10
cm de profondeur (voir directives du WSL sur la protection physique des sols en foréts) ;
respect du peuplement restant ;

remise en état des banquettes en cas de détérioration avec les machines ;

le bois valorisable devra étre sorti de la forét et mis en piles a port camion ;

les piles de bois doivent étre stables de maniére a ne pas mettre en danger les biens et
les personnes. Elles doivent étre mises sur des bases, ne doivent pas dépasser 4m de
hauteur et ne pas étre stockées a moins de 5m sous une ligne électrique ;

les bois dans la pile doivent étre alignés ;

les piles de bois ne doivent pas étre appuyées contre des arbres de valeur : type
alignements, arbres remarquables, arbres commémoratifs, essences nobles ;

en cas de dép6t de billons dans les fossés pour leur franchissement, il est impératif de les
enlever en fin de chantier, en cas d'interruption prolongée de chantier, en cas de risque
de débordement et de dégats aux chemins ou en cas de tres fortes précipitations.

4.4 Rémanents et nettoyage du parterre de coupe

les rémanents concernent tous ce qui n’est pas valorisable selon les instructions données
au chapitre précédent sur le fagonnage ;

les rémanents doivent étre mis en tas en forét a plus de 10m de la route, des trottoirs et
des chemins uniguement a condition qu’ils ne représentent aucun risque pour les biens
et les personnes ;

la création de ces tas de branches doit respecter les instructions données dans la fiche de
la SPF sur les actions et mesures favorables a la biodiversité en forét (un tas tous les
20-30m a des emplacements ensoleillés ou a la mi ombre, de 1 a 2 m?® et de maximum
1.5m de hauteur) ;

les rémanents restants qui ne pourront pas étre utilisés pour faire des tas seront hachés
fins et laissés sur place ;

les routes, les chemins et leurs banquettes, les sentiers, les cours d’eau et les fossés
seront débarrassés des rémanents de coupe. lls seront remis en état en cas de
dégradation, et ce, aux frais de I'entreprise.

4.5 Symboles utilisés sur les chantiers

les points marquent les arbres a abattre ;

les traits verticaux marquent I'axe des layons ;

les fleches horizontales ou diagonales marquent les directions a suivre ;

les marques de peinture cerclant les arbres a hauteur signifient arbres a préserver de
toute blessure lors de I'exploitation ;

la lettre "R" signifie « reste » ;

la lettre "E" signifie « élagage » ;

la lettre "Q" signifie mise sur « quille » ;

les lettres "MP" signifient Mort Parterre : arbre a abattre et laisser entier au sol ;

le triangle blanc au pied de I'arbre signifie "arbre habitat", arbre conservé tout son
cycle. Il présente des caractéristiques favorables pour abriter des especes (cavités,
fissures, décollement d'écorce, beaucoup de bois mort...).
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4.6 Parc de machines

. L'entreprise doit disposer pour ces travaux d’un parc de machines de type forestier.
Certains sites peuvent étre traités a I'abatteuse ou au porteur et processeur.

e Les machines devront obligatoirement étre conduites par des machinistes disposant du
permis de conduire ad hoc.

5 Exigences relatives au personnel
Les équipes de I'adjudicataire se conformeront aux directives qui leur seront communiquées.
Ne sera accepté que le personnel :

e  mandaté par I'entreprise et au bénéfice d’'un contrat valide sous la forme écrite. Tout
manquement a cette obligation sera considéré comme du travail clandestin et fera I'objet
d’une dénonciation ;

e  dOment formé. Au minimum une personne par équipe de travail doit étre titulaire d’'une
formation forestiére reconnue (CFC de forestier-b(icheron) ;

e  muni d’équipement de protection adéquat et de matériels homologués ;

e comprenant et parlant le frangais avec un niveau suffisant pour comprendre les
documents inhérents a la bonne exécution de la prestation.

L'entreprise doit également prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du
personnel en charge de la prestation. En cas de non-respect des exigences, le service bénéficiaire se
réserve le droit d’interrompre les travaux a tout moment.

NB : Le personnel saisonnier est accepté pour les ouvriers uniquement. |l ne peut excéder 20% par
chantier.
5.1 Volume estimé et variation

Les arbres concernés ont été estimés dans le cadre du plan de gestion et seront martelés précisément
par le SPF avant engagement des travaux. Le nombre d’arbres (ou le volume en m3) indiqué dans le
descriptif des prix unitaires est indicatif et pourra donc varier sans variation du prix unitaire.

6 Tarif en régie

L’adjudicataire devra mentionner a titre indicatif une liste de « tarif en régie » HT en accord avec les
CCT régionales dans le formulaire d’offre A. Ces prix seront appliqués pour des prestations ponctuelles
pouvant intervenir en cours de contrat et ne seront pas pris en compte lors de I'adjudication du
marché.

7 Organisation et capacité a répondre au besoin

7.1 Organisation du SEVE & interlocuteurs principaux et interlocutrices principales

Le suivi des prestations sera directement géré par le SEVE assisté d’un bureau forestier indépendant.
Un interlocuteur ou une interlocutrice est nommé-e par ce dernier. Cette personne est notamment
responsable de la coordination des prestations avec I'entreprise.

7.2 Organisation de I'adjudicataire

L’adjudicataire doit mettre en place une organisation qui integre toutes les mesures appropriées afin
d’exécuter ses prestations, avec soin et dans les délais convenus.
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L'entreprise doit notamment fournir, au début de chaque chantier, au SEVE et au personnel
d’exécution des travaux, un plan de localisation et de sécurité du chantier mentionnant le nombre de
personnes mobilisées, les machines utilisées, les points GPS des lieux des chantiers, les points de
rencontres, les numéros d’urgence.

L’adjudicataire a I'obligation de mandater un-e correspondant-e principal-e et un-e suppléant-e qui
devront maitriser I'ensemble des spécificités liées au marché et devront étre en mesure, a tout
moment, d’apporter des précisions ou des informations sur toute question commerciale, technique
ou logistique. Les informations échangées devront étre diffusées aux collaborateurs et collaboratrices
concerné-e-s et les éventuelles mesures correctives prises dans les plus brefs délais.

Cette personne ou sa-son suppléant-e, devra pouvoir réceptionner un message 5 jours sur 7, de
8 heures a 17 heures et fournir une réponse. La langue exigée est le francais.

A chaque séance de chantier, I'entreprise sera représentée par une personne habilitée a prendre des
décisions organisationnelles

8 Modalités de facturation et de paiement

Les factures doivent étre établies séparément pour chacun des sites.

Seules les quantités réalisées seront payées.

Seuls les travaux terminés et acceptés par le service bénéficiaire sont rémunérés.

La facturation de la partie achevée des prestations peut étre faite mensuellement.

9 Annexes

Annexe 1 : Site 1 Bois Chatillon
Annexe 2 : Site 2A Bois Batie

Annexe 3 : Site 2B Bois Batie

Annexe 4 : Site 3 Bois Frere

Annexe 5 : Site 4 Cayla

Annexe 6 : Site 5 Vessy

Annexe 7 : Site 6 Mission d’Italie
Annexe 8 : Site 7 Nant Trainant
Annexe 9 : Site 8 Sellieres

Annexe 10 : Site 9 Sentier des falaises
Annexe 11 : Site 10 Sentier sous terre
Annexe 12 : Site 11 Verseuse

Annexe 13 : Site 12 Bout du Monde
Annexe 14 : Site 13 Sentier du promeneur solitaire
Annexe 15 : Site 14 Pré Picot

Annexe 16 : Site 15 Route de Peney
Annexe 17 : Site 16 Calandrini

Annexe 18 : Plan d’ensemble
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