
Honorarangebot ZUSAMMENSTELLUNG

Angebot mittlerer Stundenansatz CHF 0.00
Angebot Ansatz Nebenkosten 0%

Referenz-
aufwand [h]

Angenommener 
Aufwand Ingenieur 
[h]

Stundenansatz 
[CHF/h]

Summe (Kostendach)
[CHF]

Total Honorar Teilbereich Absenkung 
Müllerschwelle

4'365 0 0.00

Total Honorar Teilbereich Ufererhöhung 
Werkhof bis Post

366 0 0.00

Total Honorar Teilbereich Anpassung 
Schwellen Dorfbrücke bis Bernstrasse

875 0 0.00

Total Honorar Teilbereich Holzrückhalt 3'185 0 0.00

Allgemeine Aufwendungen 490 0 0.00

0.00

0% 0.00

0.00

7.7% 0.00

0.00

nur gelb hinterlegte Felder ausfüllen

Total Angebot Netto inkl. MwSt. (Kostendach) 

0.00

Zwischentotal exkl. NK, exkl. MwSt

Nebenkosten

Zwischentotal inkl. NK, exkl. MwSt

Mehrwertsteuer



Honorarangebot TEILBEREICH ABSENKUNG MÜLLERSCHWELLE

Referenzaufwand
[h]

Angenommener 
Aufwand Ingenieur [h]

Stundenansatz 
[CHF/h]

Summe [CHF]

4.41 Ausschreibung 447 0 0.00
5.51 Ausführungsprojekt 1788 0 0.00
5.52 Ausführung 1742 0 0.00
5.53 Inbetriebnahme Abschluss 268 0 0.00

4'245 0 0.00
Z1 Prüfung von Alternativen (z.B. 

Dückerkonstruktion) zur Beschickung 
des Mühlebachs

120 0 0.00 0.00

120 0 0.00

4'365 0 0.00

0.00

Leistung

Total Aufwand nach Phasen SIA

Total Zusatzaufwand

Total Aufwand (Kostendach)



Honorarangebot TEILBEREICH UFERERHÖHUNG WERKHOF BIS POST

Referenzaufwand
[h]

Angenommener 
Aufwand Ingenieur [h]

Stundenansatz 
[CHF/h]

Summe [CHF]

4.41 Ausschreibung 39 0 0.00
5.51 Ausführungsprojekt 149 0 0.00
5.52 Ausführung 154 0 0.00
5.53 Inbetriebnahme Abschluss 24 0 0.00

366 0 0.00

366 0 0.00

Leistung

0.00

Total Aufwand nach Phasen SIA

Total Aufwand 



Honorarangebot TEILBEREICH ANPASSUNG SCHWELLEN

Referenzaufwand
[h]

Angenommener 
Aufwand Ingenieur [h]

Stundenansatz 
[CHF/h]

Summe [CHF]

4.41 Ausschreibung 92 0 0.00
5.51 Ausführungsprojekt 368 0 0.00
5.52 Ausführung 360 0 0.00
5.53 Inbetriebnahme Abschluss 55 0 0.00

875 0 0.00

875 0 0.00Total Aufwand 

Leistung

0.00

Total Aufwand nach Phasen SIA



Honorarangebot TEILBEREICH HOLZRÜCKHALT

Referenzaufwand
[h]

Angenommener 
Aufwand Ingenieur [h]

Stundenansatz 
[CHF/h]

Summe [CHF]

4.41 Ausschreibung 331 0 0.00
5.51 Ausführungsprojekt 1264 0 0.00
5.52 Ausführung 1291 0 0.00
5.53 Inbetriebnahme Abschluss 199 0 0.00

3'085 0 0.00
Z2 Detaillierte Baugrunduntersuchungen 

zur Überprüfung der Stabstatik 100 0 0.00 0.00

100 0 0.00

3'185 0 0.00Total Aufwand

Leistung

0.00

Total Aufwand nach Phasen SIA

Total Zusatzaufwand



Honorarangebot ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN

Referenzaufwand
[h]

Angenommener 
Aufwand Ingenieur [h]

Stundenansatz 
[CHF/h]

Summe [CHF]

A1 Detaillierte Bau- und Ablaufplanung 120 0 0.00
A2 Geländeaufnahmen 100 0 0.00
A3 Organisation, Durchführung und 

Auswertung weiterer erforderlichen 
Bauuntersuchungen

80 0
0.00

A4 Erhebung der bestehenden 
Werkleitungen 

20 0
0.00

A5 Erstellung einer Fotodokumentation der 
bestehenden Bauwerke und des 
Zulglaufs

50 0

0.00

A6 Öffentlichkeitsarbeit 120 0 0.00

490 0 0.00

Leistung

0.00

Total Allgemeine Aufwendungen 


