Honorarangebot ZUSAMMENSTELLUNG

Angebot mittlerer Stundenansatz | CHF 0.00
Angebot Ansatz Nebenkosten 0%
Referenz- Angenommener Stundenansatz Summe (Kostendach)
aufwand [h] Aufwand Ingenieur [CHF/h] [CHF]
[h1
TqFaI Honorar Teilbereich Absenkung 4'365 0 0.00
Millerschwelle
Total Honorar Teilbereich Ufererhéhung
Werkhof bis Post 366 0 0.00
Total Honorar Teilbereich Anpassung 0.00
Schwellen Dorfbriicke bis Bernstrasse 875 0 0.00
Total Honorar Teilbereich Holzriickhalt 3'185 0 0.00
Allgemeine Aufwendungen 490 0 0.00
Zwischentotal exkl. NK, exkl. MwSt 0.00
Nebenkosten 0% 0.00
Zwischentotal inkl. NK, exkl. MwSt 0.00
Mehrwertsteuer 7.7% 0.00

Total Angebot Netto inkl. MwSt. (Kostendach) 0.00

nur gelb hinterlegte Felder ausfillen



Honorarangebot TEILBEREICH ABSENKUNG MULLERSCHWELLE

Leistung

Angenommener
Aufwand Ingenieur [h]

Stundenansatz
[CHF/h]

Summe [CHF]

4.41 Ausschreibung

5.51 Ausflihrungsprojekt

5.52 Ausflihrung

5.53 Inbetriebnahme Abschluss

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Aufwand nach Phasen SIA

OSlo|o|o|o

0.00

Z1 Prifung von Alternativen (z.B.
Dulckerkonstruktion) zur Beschickung
des Mihlebachs

0.00

0.00

Total Zusatzaufwand

0.00

Total Aufwand (Kostendach)

0.00




Honorarangebot TEILBEREICH UFERERHOHUNG WERKHOF BIS POST

Leistung

Angenommener
Aufwand Ingenieur [h]

Stundenansatz
[CHF/h]

Summe [CHF]

4.41 Ausschreibung

5.51 Ausfilhrungsprojekt

5.52 Ausfiihrung

5.53 Inbetriebnahme Abschluss

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Aufwand nach Phasen SIA

0.00

Total Aufwand

O |S|lolo|o|o

0.00




Honorarangebot TEILBEREICH ANPASSUNG SCHWELLEN

Leistung Angenommener Stundenansatz |Summe [CHF]
Aufwand Ingenieur [h] [[CHF/h]

4.41 Ausschreibung 0 0.00
5.51 Ausfilhrungsprojekt 0 0.00 0.00
5.52 Ausfiihrung 0 ' 0.00
5.53 Inbetriebnahme Abschluss 0 0.00
Total Aufwand nach Phasen SIA 0 0.00
Total Aufwand 0 0.00




Honorarangebot TEILBEREICH HOLZRUCKHALT

Leistung

Angenommener
Aufwand Ingenieur [h]

Stundenansatz
[CHF/h]

Summe [CHF]

4.41 Ausschreibung

5.51 Ausfilhrungsprojekt

5.52 Ausfiihrung

5.53 Inbetriebnahme Abschluss

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Aufwand nach Phasen SIA

Qlo|o|o|o

0.00

Z2 Detaillierte Baugrunduntersuchungen
zur Uberpriifung der Stabstatik

0.00

0.00

Total Zusatzaufwand

0.00

Total Aufwand

0.00




Honorarangebot ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN

Leistung

Al Detaillierte Bau- und Ablaufplanung

A2  Gelandeaufnahmen

A3 Organisation, Durchfiihrung und
Auswertung weiterer erforderlichen
Bauuntersuchungen

A4 Erhebung der bestehenden
Werkleitungen

AS Erstellung einer Fotodokumentation der
bestehenden Bauwerke und des
Zulglaufs

A6  Offentlichkeitsarbeit

Total Allgemeine Aufwendungen

Angenommener Stundenansatz |Summe [CHF]
Aufwand Ingenieur [h] [[CHF/h]
0 0.00
0 0.00
0.00
0
0 0.00 0.00
0.00
0
0.00
0 0.00




