Gemeinde Zollikon

Planervertrag der Gemeinde Zollikon
(nach KBOB)

Projektbezeich- Sanierung Schwimmbad Fohrbach
nung
Projektnummer (Angabe Bauherrschaft)

Total Vergiitungen

Gemass Ziffer CHF (exkl. MWST, inkl. Nebenkosten)
4.1/4.2 CHF (inkl. MWST, inkl. Nebenkosten)
Auftraggeber Gemeinde Zollikon

Bergstrasse 20
8702 Zollikon

Handelnd durch
Herr Thomas Schumann (Projektleitung Bauherr)

Beauftragter
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Unterschriften
Exemplar X Auftraggeber / X Beauftragter (2-fache Ausfertigung)

AURFAGGEDET ...

Ort, Datum, Unterschrift...........oooveeieeee e

Beauftraglter. ... ..o

Ort, Datum, Unterschrift...........oovuiiiiieeeeee e,
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1. Vertragsgegenstand

1.1 Projektdefinition
Projektdefinition, Projektperimeter, Projektziele, Projektrisiken etc. sind im Projekt-
handbuch / Pflichtenheft aufgefiihrt, welches integrierender Vertragsbestandteil ist
(VB1, Beilage 1). Das Projekthandbuch / Pflichtenheft wird entsprechend dem Projekt-
fortschritt aktualisiert.

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes
Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Be-
standteilen folgende Leistungen (detaillierte Beschreibung je Offertbaustein im An-
hang):
Folgende Grundleistungen:

Phase 31 Vorprojekt Varianten «Basis» und «Optimax»: Studium von Lésungsmdog-
lichkeiten und Grobschatzung der Baukosten / Vorprojekt und Kostenschatzung
(siehe auch Punkt 4.1)

2. Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

2.1 Liste der Vertragsbestandteile
Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachste-
hender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2020

Weitere Vertragsbestandteile (VB):

VB 1 Projektpflichtenheft (Beilage 1)
VB 2 Honorarofferte Zusammenfassung (Beilage 2)
VB 3 Fragenbeantwortung vom 26.02.21 (Beilage 3)

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen
Soweit zwischen den hiervor aufgeflhrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch be-
steht, ist die vorgenannte Rangfolge fiir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Ver-
tragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei Widersprichen das zeitlich jun-
gere Dokument dem alteren vor.
Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer
gelten nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefihrt sind.
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3. Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen
Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden
Projektes (vgl. Ziffer 1.1. und 1.2 hiervon) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertrags-
urkunde und den weiteren Bestandteilen umschriebenen Leistungen (Grundleistungen
und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen
Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen gemass Art. 4 Ord-
nung SIA 102/2014 resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung, Losungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt anteilsmassig

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
51 Ausflhrungsprojekt

52 Ausfuihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

KXNXKXXNXNXX X X

Freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

11 Bedurfnisformulierung, LOsungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt (bis Abstimmung)

32 Bauprojekt ab Abstimmung

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
51 Ausflhrungsprojekt

52 Ausfuhrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

OO00000OK XK KX KX

Weitere Teilphasen werden Schritt fir Schritt durch schriftliche Anzeige des im Vertrag
angegebenen Projektleiters des Auftraggebers freigegeben. Der Auftraggeber behalt
sich vor, einzelne Teilphasen nicht ausflhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt
Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe
2020.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformation des Beauftragten
Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeit ein:

Kostenschatzung + /- 15%
Kostenvoranschlag Bauprojekt + /- 10%

3.4 Gesamtleitung

Der Beauftragte ibernimmt die Gesamtleitung fir phasenibergreifende Leistungen ge-
mass Art. 3.4 SIA Ordnung.
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4. Vergitung

4.1 Vergitung mit Festpreisen
[J gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ............ccccceviiiiiiinc e,
gemass VB 2 in Beilage 2

Offerierte Verglitung brutto mit Festpreisen [1 exkl. / X inkl. Nebenkosten
(gemass Abschnitt unten) CHF ...

Total Vergutung Festpreis inkl. MWST (zum Satz von 7.7%) CHF ...

Offerierte Vergutung brutto mit Globale [ exkl. / [ inkl. Nebenkosten
(Globale mit Beriicksichtigung der Teuerung)
Total Vergiitung Globale inkl. MWST (zum Satz von ...) CHF ...

Das Honorar der Phase 31 (Vorprojekt) hat die Variante «Basis» (Sanierung 1:1) und
die Variante «Optima» zu berilcksichtigen. Beide Varianten sind auf Basis der in der
Honorarofferte (VB2 in Beilage 2) festgelegten aufwandbestimmenden Baukosten,
Teilleistungen, Stundenansatze, Prozentsatze und Faktoren berechnet. Wobei bei der
Variante «Basis», die honorarberechtigte Bausumme zu 100% bertcksichtigt wird und
bei der Variante Optima zu 50%. Nach Vorliegen des Kostenvoranschlags +/- 10% be-
steht die Absicht, das Honorar Variante «Optima» rlickwirkend auf die gesamte Phase
32, die Phasen 33, 4 und 5 zu pauschalieren.

Die Parteien vereinbaren folgende Regelungen zur Ermittlung der aufwandbestimmen-

den Baukosten B (basierend auf der Struktur gemass Honorarangebot in VB2 in Bei-
lage 2): BKP 23

4.2 Vergitung nach erbrachtem Zeitaufwand
O gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ............cccooiiiiiiiiiii e,
O Stundenansatzaufstellung siehe Beilage............coooviiiiiiiiiiiii e,
Offerierte Verglitung nach Zeitaufwand O exkl. / O inkl. Nebenkosten

Total Verguitung nach Zeitaufwand inkl. MWST (zum Satzvon ...) CHF ..................
O Als Kostendach CHF ...
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4.3 Nebenkosten
[J Nebenkosten des Beauftragten sind in der vereinbarten Vergiitung gemass Ziffer
4.1 hiervor eingerechnet. Insbesondere:
+ Samtliche Reisekosten (die Reisezeit wird nicht verglitet), Sitzungsort ist Zirich
« Allfallige Spesen wie Unterkunft und Verpflegung
» Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen

Nebenkosten pauschal ...... % des Honorars

[ Vergltung gemass separater Vereinbarung vom

4.4 Preisanderungen infolge Teuerung
[J Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsab-
schlusses aktuellen Fassung der Norm SIA 126 «Preisanderungen infolge Teuerung
bei Planerleistungen» berechnet.
(] Die Preiséanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

Es erfolgen keine Preisanderungen infolge Teuerung.

4.5 Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen
Fur mégliche Zusatzleistungen, welche sich im Rahmen der Bearbeitung des Grund-
auftrags ergeben und fir dessen Abrundung und Erflllung erforderlich sind, vereinba-
ren die Parteien den durchschnittlichen Stundenansatz von CHF ............ exkl. MwsSt.

Der Auftraggeber behalt sich vor, bei umfangreicheren Zusatzarbeiten basierend auf

einer Offerte des Auftragnehmers eine Pauschale oder ein Kostendach mit dem Auf-
tragnehmer zu vereinbaren.
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5. Finanzielle Modalitaten

5.1 Zahlungsmodalitaten
Die Verglitung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahlt:

Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 90% der er-
brachten Leistungen. Der Rickbehalt wird wie folgt vergltet:
- 5% bei genehmigtem Phasenabschluss
- 5% nach Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation und Vorliegen
der genehmigten Schlussabrechnung

5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung
Die Rechnungen sind im Doppel unter Angabe der Projekt-, Kredit- und Vertragsnum-
mer gemass Seite 1 dieses Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des
Mehrwertsteuerbetrages sowie der Nebenkosten, welche beide separat auszuweisen
sind, einzureichen.
Die Rechnungen sind mit dem Aufkleber der Finanzbuchhaltung zu versehen und von
den darauf genannten zustandigen Personen visieren zu lassen.
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprufbar zu den nach diesem Vertrag
geschuldeten und erbrachten Leistungen zu dussern. Diesen Anforderungen nicht ge-
nigende Rechnungen werden an den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergén-
zung der Dokumentation zuriickgewiesen. Die beanstandeten Teile der Rechnung wer-
den bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht fallig.
Die ubrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber innerhalb der Zahlungsfrist.

5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 45 Tagen. Der Auftraggeber
ist bestrebt, in der Regel eine Zahlungsfrist von 30 Tagen einzuhalten.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen ber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5
der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.

5.4 Zahlungsort
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung:
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6. Fristen und Termine

6.1 Fiir die Planungs- und Ausfiihrungsphase

es gelten folgende Grobtermine:

Vorstudien/Grundlagenermittlung August — Oktober 2021
Vorprojekt + Oktober — April 2022

Antrag Baukredit Mai 2022 — September 2022
Bauprojekt Mai 2022 — Arpil 2023
Baueingabe Mai 2023 — Juli 2023

Realisierung in Etappen
Inbetriebnahme, Abschluss

Juli 2023 — Juli 2025
August 2025

Das Terminprogramm wird im Rahmen der Grundlagenermittlung erarbeitet und im

Vorprojekt plus festgelegt.

7. Ansprechstellen

Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderun-
gen, der Ubermittlung und Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lau-
tet die Ansprechstelle wie unten aufgefiihrt. Andern eine Ansprechstelle oder deren
Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die andere Partei.

Auftraggeber
Name und Adresse

e-mail / Telefon

Beauftragter
Name und Adresse
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Gemeinde Zollikon

Bergstrasse 20

8703 Zollikon

Herr Frank Neuhauser
frank.neuhaeuser@zollikon.ch / T +41 44 395 36 01
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8. Versicherung

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft erklart, fir die Dauer des Auftrages fol-
gende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherungsde-
ckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern. Diesem Vertrag
ist ein Nachweis beizulegen, welcher bei der Vertragsunterzeichnung nicht alter als 30
Tage ist. (siehe VB 4)

8.1 Grundversicherung
Personen- und Sachschaden CHF ......... pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

8.2 Zusatzversicherung

Bautenschaden CHF ......... pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
Reine Vermdgensschaden CHF ......... pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
O] Anlageschaden CHF......... pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
[ Rechtsschutz im Strafverfahren CHF......... pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
L] sonstige Schaden CHF......... pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

Versicherungsgesellschaft: ... ...
o[ o= o R A P

9. Arbeitschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Der Beauftragte verpflichtet sich, die am Ort der Leistung geltenden Arbeitsschutzbe-
stimmungen und Arbeitsbedingungen fiir Arbeithehmerinnen und Arbeitnehmer einzu-
halten. Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die lb-
rigen Beitrage gemass allgemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet
zu haben und fiir die Dauer des Vertrages weiter zu leisten. Des Weiteren verpflichtet
sich der Beauftragte, firr Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu ver-
pflichten, die vorgenannten Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

10. Besondere Vereinbarungen

10.1 Abweichung und Ergédnzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen
In Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir Planer-
leistungen KBOB, Ausgabe 2020, wird Folgendes festgelegt:

In Abweichung zu Ziff. 15.1 und 15.2 (Rigefrist und Verjahrung) verjadhren Anspriche
aus dem Vertrag innert 10 Jahren ab Abnahme des Bauwerks.

In Abweichung zu Ziff. 15.3 (Rugefrist und Verjahrung) kann der Auftraggeber samtli-
che Plan- und Berechnungsmangel (auch solche, die dem Werkvertragsrecht zugeord-
net werden), sowie Mangel an anderen Dokumenten und Unterlagen, sowie als Folge
von Vertragsverletzungen am Bauwerk selbst entstandene Mangel bis zwei Jahre nach
Abnahme des Bauwerks jederzeit riigen.

Erganzend zu Ziff. 16.1 (Urheberrecht) garantiert der Beauftragte, dass er und von ihm

beigezogene Dritte im Sinne von Ziff. 4.1 keine fremden Urheberrechte, Designrechte,
Patentrechte und Markenrechte verletzen.
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Ergéanzend zu Ziff. 17.1 (Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten) kann der
Auftraggeber wahrend der Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren alle Dokumente und Un-
terlagen jederzeit in Papierkopie und/oder digitaler Form verlangen und die darin ent-
haltenen Arbeitsergebnisse zur Vollendung des Projektes fiir seine Bedurfnisse frei
verwenden. Der Auftraggeber hat dafir die Reprokosten zu vergiten. Eine weiterge-
hende Entschadigung ist nicht geschuldet.

Der Beauftragte ist in allen Phasen verantwortlich fur die rechtzeitige Einholung von
Entscheiden des Auftraggebers gemass Projekthandbuch / Entscheidungsprogramm.
Dabei ist jeweils eine angemessene Vorlaufzeit fir die interne Prifung und Abstim-
mung der auftraggeberseitigen Projektbeteiligten zu bertlicksichtigen. Die miindliche
oder schriftliche Freigabe von Planen und Unterlagen durch den Auftraggeber entbin-
det den Beauftragten nicht von seiner Verantwortung fir die korrekte Umsetzung der
auftraggeberseitigen Bestellung und fiir technisch-konstruktiv korrekte Lésungen im
Rahmen der geltenden Gesetze und Normen.

10.2 Weitere besondere Vereinbarungen
Der Auftraggeber legt ein besonderes Gewicht auf einen freundlichen Umgang mit
samtlichen sozialen, dkologischen und finanziellen Ressourcen. Er richtet sich daher
auch nach den Grundsétzen fir nachhaltige Bauten im Sinne der Empfehlung SIA
112/1 (2017) "Nachhaltiges Bauen - Hochbau".
Der Beauftragte verpflichtet sich, falls vom Auftraggeber ein Kostenplaner beauftragt
wuirde, mit dem Kostenplaner zusammenzuarbeiten und diesem umgehend alle Unter-
lagen und Informationen zur Verfligung zu stellen, damit eine Verifikation der Kosten-
berechnung mdglichst rasch vorliegt.

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der
nachfolgend aufgefiihrten Fristen geprift und an die Bauherrschaft weitergeleitet wer-
den.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschéatzter Leis-
tungserbringung, bei Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Ein-
heitspreisvertrdgen sowie bei Regierechnungen und Abrechnungen fiir Preisénderun-
gen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist flir ordnungsgemass abgefasste Rechnun-
gen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist flr ordnungsge-
mass abgefasste Rechnungen maximal 20 Tage nach Eingang beim Beauftragten.

Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Bauherr
vor, vom Unternehmer verrechnete Verzugszinsen und entgangene Skonti dem Beauf-
tragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorarforderungen zu verrechnen.

Vor dem Projektstart nennt der Beauftragte dem Auftraggeber eine fur das CAD ver-
antwortliche Person. Nach dem Projektstart ist ein Plausibilitatstest fir Architekturplane
durchzufihren. Nach Abschluss des Vorprojekts plus sowie des Bauprojekts (spates-
tens jedoch bei Baubeginn) hat der Beauftragte dem Auftraggeber CAD-Plane als
Grundlage fur Bewirtschaftungsplane abzuliefern.

Die vollstandige Bauwerksdokumentation ist bis spatestens 3 Monate nach Bauvollen-

dung an die Projektleitung des Auftraggebers zu tUbergeben und muss den Vorgaben
CAD der Bauherrschaft entsprechen.
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11. Inkrafttreten
Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

12. Vertragsanderungen
Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind
nur glltig, wenn sie von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch flr
die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvorbehaltes. Sollten einzelne Bestimmungen des
Vertrages lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden undurchfihrbar
sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien
werden in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Be-
stimmung durch eine wirksame, wirtschaftlich mdglichst gleichwertige Bestimmung er-
setzt.

13. Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand
Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar.
Die Bestimmungen des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen
Uber Vertrage Uber den internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am
11.04.1980) werden wegbedungen.

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen
eine gutliche Einigung zu suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompe-
tente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen den Parteien zu vermitteln und den
Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft fir ein Streit-
schlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittiung mit Drittperson) schriftlich
anzeigen. Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die
einzuhaltenden Regeln fest. Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kén-
nen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt der Anzeige weder in der Sache
noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung innert 90 Ta-
gen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Ge-
richt offen.

Als Gerichtsstand fur Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag vereinbaren die Par-
teien den Sitz des Auftraggebers.
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