
ARGE GFA GmbH / BGS & Partner Architekten AG

1 / 2

Öffentliches Verfahren

Allgemeine Submissionsbedingungen / Angebot

Projekt Sanierung Schwimmbad Fohrbach
BKP 293 Elektroplanung _ Fragekatalog

1) Wo sehen Sie die grössten Chancen dieses Projektes in Bezug auf Ihren Auftragsbereich?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Wo sehen Sie die grössten Risiken dieses Projektes in Bezug auf Ihren Auftragsbereich?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) Wo sehen Sie den wichtigsten Bezug Ihrer Referenzen zu diesem Projekt?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4) Mit welchem Personaleinsatz rechnen Sie für die Abwicklung der Instandsetzung in Ihrem Auftragsbereich?
(Angabe nach Qualifikation und Stellenprozent pro SIA-Phase)

SIA 21 ............................................................................................................................................................................

SIA 31 ............................................................................................................................................................................

SIA 32 ............................................................................................................................................................................

SIA 33 ............................................................................................................................................................................

SIA 41 ............................................................................................................................................................................

SIA 51 ............................................................................................................................................................................

SIA 52 ............................................................................................................................................................................

SIA 53 ............................................................................................................................................................................

5) Sehen Sie die Möglichkeit, die geplanten Massnahmen in unabhängige Bearbeitungsbereiche zu
unterteilen?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ort / Datum / Adresse / Unterschrift

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zürich, 30.08.2021


