Fragenbeantwortung Planerwahlverfahren Erneuerung und Erweiterung Schwimmbad Fohrbach, Zollikon
26.02.2021

Frage|Progr |Progr Titel Fragen Teilnehmerinnen/Teilnehmer Antwort der ausschreibenden Stelle

Nr.  |Kap.

1 F1.2 |Formular 1.2, Ermittlung In der Ermittlung der honorarberechtigten Bausummen sind BKP 23, 24 und 25 auf [Die technischen Anlagen haben aufgrund der Grosse und Vielzahl einen markant

honorarberechtigte Bausumme

70% reduziert. Dies entspricht nicht der SIA Empfehlung. Gemass SIA missten
diese Kosten mit 100% in die honorarberechtigte Bausumme eingerechnet werden.
Dies misste unserer Meinung nach angepasst werden.

hoheren Anteil an den Kosten im Vergleich zur Mehrheit der Geb&aude (z.B. Biro-
und oder Wohnbauten). Die Aufwendungen seitens Architekten fur die Planung sind
entsprechend nicht proportional, sondern fallen tiefer aus.

Fir die Auftraggeberin bildet die Regelung der Reduktion der aufwandbestim-
menden Baukosten Architektur im Bereich Gebaudetechnik auf 70% die
Verhandlungsbasis.

2 F1.2 |Formular 1.2, Ermittlung Kdnnten Sie in der Ermittlung der honorarberechtigten Bausummen auch die Siehe Frage 1.
honorarberechtigte Bausumme Schwimmbadtechnik noch separat ausweisen?
3 F1.3 |Formular 1.3, Honorarberechnungstabelle [Wird fir die Kanalisationsplanung im weiteren Projektverlauf ein Tiefbauingenieur Die Beauftragung eines Tiefbauingenieurs ist nicht geplant. Die Auftraggeberin
Offertbaustein I, Honorarofferte beauftragt? erwartet von den beauftragen Planern die Leistungserbringung ohne Zusatz-
honorare fiir weitere Spezialisten wie Fassadenplaner, Schliessanlagenplaner, etc.
(vergl. Verfahrensprogramm 6.2 Zusatzliche Bestimmungen, Seite 18)
4 F1.3 |Formular 1.3, Honorarberechnungstabelle [Fir die Fassadensanierung ware ein Fassadenplaner noch zu empfehlen. Ist es Siehe Frage 3.
Offertbaustein |, Honorarofferte seitens Bauherrschaft vorstellbar diesen als Fachplaner im weiteren Verfahren zu
beauftragen?
5 F1.3 |Formular 1.3, Honorarberechnungstabelle [Im Dokument 1.4 Leistungsbeschriebe Offertbaustein 11-VI ist unter Offerten Die Urnenabstimmung zum Baukredit erfolgt auf Basis eines Vorprojekt PLUS. Die
Offertbaustein |, Honorarofferte Fachplaner/ Spezialisten von einem VP plus die Rede. Ist es die Idee, dass die Schnittstellendefinition des "PLUS" zwischen Vor- und Bauprojekt erfolgt zusammen
F1.4 |Formular 1.4 Leistungsbeschriebe Urnenabstimmung auf Grundlage des VP plus stattfindet? Wieviel Leistungsprozente [mit dem ausgelobten Anbieter.
Offertbaustein 11-VI umfasst das VP? Musste dies in der Tabelle Honorarofferte angepasst / abgebildet |Eine Anpassung der Honorarberechnungstabelle ist fir das Planerwahlverfahren
werden? nicht vorgesehen. Die Vergleichbarkeit der Angebote im Rahmen des
Planerwahlverfahrens sind tber die Fixierung der tblichen Teilleistungsprozent (VP
9%, etc.), der Faktoren und des Stundenansatzes gegeben.
6 F1.3 |Formular 1.3, Honorarberechnungstabelle [Fir die Bearbeitung der Phase 3 ist ein Vorprojekt Plus gefordert. Was beinhaltet Siehe Frage 5.
Offertbaustein |, Honorarofferte dieses ,Plus* und weshalb werden die zugehdrenden Teilleistungs-% nicht
F1.4 |Formular 1.4 Leistungsbeschriebe entsprechend verschoben?
Offertbaustein 11-VI
7 F1.4 |Formular 1.4 Leistungsbeschriebe, Offertbaustein II: Die Leistungen zu den genannten Themen kdnnen lediglich Die Leistungen des Offertbausteine Il miissen vom Bewerber im Rahmen der
1] Offertbausteine Il, Vorstudien / generell beschrieben und mit Angabe des Stundensatzes grob geschétzt werden. Ist |vorliegenden Offerte benannt und offertiert werden. Basis hierfur bildet das
Zustanderfassung eine Anpassung nach Vertiefung der Themen mdéglich? Planerwahlverfahren, die abgegebenen Unterlagen, die obligatorische Begehung
sowie die Fragenbeantwortung.
8 F1.4 |Formular 1.4 Leistungsbeschriebe, Offertbaustein Il1: Der Leistungsbeschrieb fiir weitere Fachplaner kann im heutigen |Siehe Frage 7.
I} Offertbausteine Ill, Fachplaner-Submission |Zeitpunkt lediglich generell beschrieben werden. Entsprechend kann nur ein
/ Submission Spezialisten Stundensatz mit Kostenrahmen genannt werden. Ist eine Anpassung nach
Vertiefung der Themen mdoglich? Mussen die Leistungen gemass Definition Seite 9,
Formular 1.4, fir die Ausschreibungen der Sanierungen bereits in der abzugebenden
Honorarofferte berucksichtigt werden?
9 F1.4 |Formular 1.4 Leistungsbeschriebe, Offertbaustein 1V: Handelt es sich um die Beurteilung der Offerte der Firma Der offerierende Gesamtleiter hat die Offerte der Firma Schenkel zu beurteilen. Im
\% Offertbausteine IV, Erganzung zu digitalen [Schenkel? Weiteren kann der beauftragte Gesamtleiter die Offerte dann tberarbeiten und mit
Bestandplanen allenfalls aus seiner Sicht fehlenden Leistungen erganzen. Der Umfang dieser
Mitwirkung muss hier vom Bewerber beschrieben und offeriert werden.
10 F1.4 |Formular 1.4 Leistungsbeschriebe, Baulicher sommerlicher Warmeschutz / Einhaltung des sommerlichen Unter dem Begriff "passive Massnahmen" wird ein &usserer Sonnenschutz mit
VI Offertbausteine VI, Bauphysik Warmeschutzes mit passiven Massnahmen. Was ist mit «passiven Massnahmen»  |Storen, Textilien, etc. verstanden.
genau gemeint?
11 F1.4 |Formular 1.4 Leistungsbeschriebe, Wird von der Bauherrschaft ein Nachweis des sommerlichen Warmeschutzes mittels |Es werden keine thermischen Gebaudesimulationen erwartet.
VI Offertbausteine VI, Bauphysik thermischen Geb&audesimulationen erwartet?
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12 F1.4 |Formular 1.4 Leistungsbeschriebe, Offertbaustein VI: Aufgrund der grossen Raume und Verglasungen kénnen Siehe Frage 11.

VI Offertbausteine IV, Bauphysik zusétzlich ‘Dynamische Simulationen’ betreffend Behaglichkeit und sommerlichem
Warmeschutz sinnvoll bzw. notwendig werden. Sollen diese in die abzugebende
Honorarofferte eingerechnet werden?

13 F1.6 [Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe, generell [Kénnen den Teams das «Zuschlagkriterium ZK1, Qualitat der Aufgabenanalyse” Prazisierungen zum "Zuschlagkriterium ZK1, Qualitat der Aufgabenanalyse" sind der
praziser ausgefihrt werden? Welche Inhalte interessieren das Beurteilungsgremium [Beilage "Erneuerung und Erweiterung Schwimmbad Fohrbach, Zollikon - Zugang zur
besonders? Aufgabe (3 Aufgaben)" (1.6 Zugang zur Aufgabe Fohrbach_Kap. G_01.pdf) zu

entnehmen.

14 F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe, Gibt es Vorstellungen wer den neuen Gastronomiebereich betreiben wird (Gemeinde |Beides mdglich, tendenziell soll die Gastronomie extern verpachtet werden.

1 Aufgabe 1 Neue Konzeption Gastrobereich |Zollikon oder externe Firma)?
15 F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe, Ist die heutige Aussenliegeflache ausreichend? Mehrheitlich ja, an wenigen sehr schénen Tagen im Friihsommer, wenn der See
1 Aufgabe 1 Neue Konzeption Gastrobereich noch kalt ist, wird es manchmal etwas eng.
16 F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe, Ist es richtig, dass der neue Gastrobereich moglichst nahe beim Die Neugestaltung des Gastronomiebereichs soll insbesondere bei niedriger
1 Aufgabe 1 Neue Konzeption Gastrobereich |Eingang/Kassabereich zu liegen kommen soll? Besucherfrequenz den Betrieb mit moglichst wenig Personal erlauben.
17 F1.6 [Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe, Ist es richtig, dass der Gastrobetrieb als Ganzjahresbetrieb betrieben werden soll?  [Ja
1 Aufgabe 1 Neue Konzeption Gastrobereich
18 F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe, Ist es erwiinscht, trotz der Zusammenlegung des Gastrobereiches an einem Nein
1 Aufgabe 1 Neue Konzeption Gastrobereich |Hauptstandort doch noch einen zusétzlichen Aussenstandort fir einen Gastrobereich
zu haben z.B. in Form eines Aussensatelliten (Kiosk) fir den Sommerbetrieb?
19 F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe, Soll oder kann der zweite (oben liegende) Freibad-Ein-/Ausgang aufgehoben Noch nicht definiert
1 Aufgabe 1 Neue Konzeption Gastrobereich |werden?
20 F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe, Wie nah soll der Bezug Kasse/Eingangsbereich Hallenbad zum neuen Restaurant Keine Vorgaben
1 Aufgabe 1 Neue Konzeption Gastrobereich |sein?
21 F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe, Soll der Gastrobereich verpachtet werden? Siehe Frage 14
1 Aufgabe 1 Neue Konzeption Gastrobereich
22 F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe, Soll der Gastrobereich véllig unabhéngig vom Hallenbad / Freibad betrieben werden |Ja
1 Aufgabe 1 Neue Konzeption Gastrobereich |kdnnen?
23 F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe, Wie soll der Gastrobereich in betriebsschwachen Zeiten betrieben werden? Vom Nein, eventuell kann der Badbetreiber kleine Snacks und Getranke an der Badkasse
1 Aufgabe 1 Neue Konzeption Gastrobereich |Kassenpersonal Hallenbad? anbieten.
24 F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe, Steht die Wohnung ebenfalls fir eine Umorganisation zur Verfiigung? Ist nicht vorgesehen. Bei einem Verbund mit anderen Badern, der zurzeit in
1 Aufgabe 1 Neue Konzeption Gastrobereich Diskussion steht, kdnne mehr Bedarf an Biroflachen entstehen. Kann aber diskutiert
werden.
25 F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe, Kénnten Sie die Anforderungen an die gewiinschte Gastrokiiche noch néher Noch nicht definiert
1 Aufgabe 1 Neue Konzeption Gastrobereich |definieren? Mit welchen Geréten muss die Kiiche Minimum ausgestattet sein?

26 F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe, Waére es mdglich die fir den neuen Gastrobereich formulierten Anforderungen mit Noch nicht definiert
1 Aufgabe 1 Neue Konzeption Gastrobereich |m2 zu hinterlegen?

27 F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe, In der aktuellsten Fassung des Projektpflichtenheftes wurden die Anforderungen an [Der Standort fiir den allfélligen neuen Gastrobereich ist noch nicht entschieden und
1 Aufgabe 1 Neue Konzeption Gastrobereich |den Gastrobereich detailliert erganzt. Bleibt die Wahl des Realisierungsortes kann weiterhin frei gewahlt werden.

dennoch weiterhin frei wahlbar oder hat sich der Nutzer bereits entschieden?
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28 F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe, Gemaéss Aufgabenbeschrieb ist aufzuzeigen, wie die Erdbebensicherheit der Aufgabe des im Bewerberteams vertretenen Bauingenieurs, eines im
2 Aufgabe 2 Sanierung der Fassade Fassade zu gewabhrleisten sei. Geméss Bericht von Dr. Liichinger+Meyer Erdbebeningenieurwesen spezialisierten Bauingenieurs, ist auch die Beurteilung der
Formular 1.4 Offerbaustein V Bauingenieure AG von 2015 erfiillen die Fassadenstiitzen der Stahlhallen die vorhandenen Unterlagen (u.a. auch der Erdbebeniberprifung von Dr.
Leistungsbeschrieb Uberpriifung der Tragsicherheit und die Erdbebensicherheit. Welche Aussagen werden folglich zu Luchinger+Meyer) in Bezug auf das beigelegte technische Pflichtenheft
Erdbebensicherheit diesem Punkt erwartet? Erdbebentberpriifung nach der Norm SIA 269/8 und davon abgeleitet die Festlegung
eines Kostendaches fiir die Schritte 1 und 2. Falls der Bauingenieur des
Bewerberteams zum Schluss gelangt und dies der Bauherrschaft schriftlich bestatigt,
dass die Erdbebeniberprifung von Dr. Liichinger+Meyer die ausgeschriebenen
Leistungen inhaltlich ganz oder teilweise bereits erfullt, so ergibt dies entsprechend
reduzierte Leistungen in Schritt 1 und 2 und ein entsprechend reduziertes
Kostendach. Bereits in der erforderlichen inhaltlichen Qualitét des technischen
Pflichtenhefts vorliegende Leistungen sollen selbstverstandlich nicht ein zweites Mal
erbracht werden und sind daher auch nicht den formalen Anforderungen des
technischen Pflichtenhefts anzupassen. Dass sich sowohl die "Uberpriifungsnorm"
vom SIA Merkblatt 2018:2004 zur SIA Norm 269/8:2017 als auch die
Erdbebeneinwirkung von Norm SIA 261:2014 zur Norm SIA 261:2020 geandert
haben, ist entsprechend zu bericksichtigen.
29 F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe Soll eine Losung fir die Fassade Siid/Ost (Schwimmbhalle) oder die Fassade Die Aufgabe ist anhand der "Aussenfassade Schwimmbhalle" zu erlautern.
2 Aufgabe 2 Sanierung der Fassade Nord/West (Strassenseite) aufgezeigt werden?
30 F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe Ist es richtig, dass die energetischen Anforderungen auf der Basis SIA 380/1:2016, |Fur den "Zugang zur Aufgabe" sind glltige Anforderungen zu berticksichtigen. Dies
2 Aufgabe 2, Sanierung der Fassade, MuKen14 gelten? unabhéngig von zu erwartenden Anderungen von Vorschriften oder Normen.
Energetische Sanierung
31 F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe Ist es richtig, dass keine Labels gewtinscht sind (Minergie, ECO, SNBS)? Noch nicht definiert
2 Aufgabe 2, Sanierung der Fassade,
Energetische Sanierung
32 F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe Gibt es spezielle Anforderungen im Bereich Schallschutz Intern und Extern? Fir den "Zugang zur Aufgabe" sind die normalen Anforderungen zu beriicksichtigen.
2 Aufgabe 2, Sanierung der Fassade, Dies unabh&ngig von allfallig spater im Planungsprozess erkannten Anforderungen
Schallschutz (z.B. erhéhte Anforderungen).
33 F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe Gibt es Reklamationen von Nachbarn in Bezug auf den Larm vom Hallenbad her? Vom Hallenbad eher nicht. Im Sommer vom Freibad her schon.
2 Aufgabe 2, Sanierung der Fassade,
Schallschutz
34 F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe, Im Zugang zur Aufgabe ist bei Aufgabe 2 erwahnt, dass sdmtliche Aussenfassaden [Richtig. Bei der Sanierung der Sauna wurden Fenster und Fassade bereits saniert.
2 Aufgabe 2 Sanierung der Fassade energetisch und technisch saniert werden missen. Ist dem wirklich so? An der
PPH |Projektpflichtenheft 3.1 Ausgangslage, Begehung wurde erwahnt, dass z.B. der Saunabereich inkl. Fassaden 1.0G (Beton
3.1 Chronologie Bestand, Seite 9 und Fenster) bereits komplett saniert wurde.
35 F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe, Wourden das Dach und die Oberlichter bei der Neugestaltung der Nein
2 Aufgabe 2 Sanierung der Fassade Hallenbadgarderoben nicht saniert?
PPH |Projektpflichtenheft 3.1 Ausgangslage,
3.1 Chronologie Bestand, Seite 9
36 F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe, Konnten Sie uns fir die Aufgabenstellung der Aufgabe 3 bitte die Informationen zu den Grobkosten sind im Anhang 2.Planungsgrundlagen / 2.3
3 Aufgabe 3 Einschétzung Zielkosten Grobkostenschéatzung, welche das Grobkostenziel von 36 Mio. CHF definiert, Berichte aus der Voruntersuchung / 200704 Gemeindeversammlung enthalten.
abgeben? Ohne die Herleitung zu kennen ist es schwierig eine Aussage dartiber zu
treffen, ob dies realistisch ist oder nicht.
37 F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe, Fir Aufgabe 3 sind die in Punkt 2 angefragten Unterlagen essentiell, da das Die Baukosten sind wie folgt deklariert: Kostengenauigkeit +25%; inkl. MwSt. Der
3 Aufgabe 3 Einschétzung Zielkosten definierte Kostendach eingehalten werden soll. Ist dem Auslober bewusst, dass die |Kostenrahmen ist der Bautragerschaft bewusst. Um das Kostendach einzuhalten,
urspriinglich genannten Zielkosten 2018 mit +25% Ungenauigkeit hinterlegt wurden? [sind auf gewisse Sanierungen teilweise oder ganz zu verzichten.
38 PPH |Projektpflichtenheft 3.1 Ausgangslage, Wer nutzt die Turnhalle und kann Uber die Auslastung der Turnhalle eine Aussage [Die Turnhalle wird von Vereinen, Privatschuelen, Kindergarten (Zollikon), und
3.1 Seite 7 gemacht werden? Freizeitdienst Zollikon genutzt. Unter der Woche ist sie mehrheitlich ausgebucht. Am

Wocheend kann sie stundenweise gemietet werden (hauptséachlich fur
Kindergeburtstage)
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39 PPH |Projektpflichtenheft 3.1 Ausgangslage, Kann den Teilnehmern die Sanierungsvarianten «1:1» und «Optima» Die beiden Varianten existieren als Faktenblatter (A4) und wurden in
3.1 Seite 8 (Cafeteria/Kiosk auf dem Dach der Freibadgarderoben) abgegeben werden? Vernehmlassungen verwendet. Es handelt sich nicht um Planungen. Die beiden A4-
Blatter kbnnen abgegeben werden.
40 PPH |Projektpflichtenheft 3.1 Ausgangslage, Trotz umfangreichen Unterlagen ist nicht abschliessend ersichtlich, welche Teile der |Im Projektpflichtenheft Kap. 3.1 Ausgangslage unter der Margianlie "Chronologie
3.1 Chronologie Bestand, Seite 9 Anlage bereits saniert wurden und entsprechend nicht in der Planung bertcksichtigt [Bestand" sind die wichtigsten Sanierungsetappen beschrieben.
werden missen. Ist es moglich, in Ubersichtsplanen die betreffenden Flachen in den
jeweiligen Geschossen zu markieren?
41 PPH |Projektpflichtenheft 3.1 Ausgangslage, Seite 6, Phase |: Folgende Sofortmassnahmen stehen an, wurden bereits umgesetzt |Siehe Frage 40.
3.1 Chronologie Bestand, Seite 9 oder zuriickgestellt: Was ist heute bereits umgesetzt und was wurde zuriickgestellt?
42 PPH |Projektpflichtenheft 3.1 Ausgangslage, Punkt 4.2.1 Abklarungen Sanierungsumfang, Seite 11, c. Energie: Ziel ist es, fossile |In der Vorstudie ist man von einem Ersatz der Holzschnitzelheizung ausgegangen
3.1 Chronologie Bestand, Seite 9 Brennstoffe zu ersetzen. An der Begehung wurde mitgeteilt, dass die und diese Variante ist nach wie vor moglich. Alternativen mit erneuerbaren Energien
Holzschnitzelheizung 1:1 ersetzt werde. Was gilt nun: Werden fossile Brennstoffe dirfen jedoch gerne gepriift werden.
ersetzt oder nicht?
43 PPH |Projektpflichtenheft 3.2 Aufgabenstellung / [Wie ist die Haltung, einen Bereich, der baulich die Lebensdauer noch nicht erreicht [Die gesamte Anlage ist betreffend der Lebensdauer ihrer Einzeleile sehr heterogen,
3.2 Projektbeschrieb hat bzw. der erst vor ein paar Jahren erneuert wurde, diesen zu Gunsten einer weil sukzessive und in abgegrenzten Perimetern gebaut wurde. Die dabei
betrieblichen Optimierung wieder zu «entfernen / zuriick zu bauen / umzuplatzieren» |entstandenen betrieblichen Unzulanglichkeiten sind nun mdglichst aufzuheben. Ein
(z.B. Garderoben, Wellnessbereich)? "verbindendes Element" fehlt bisher. Muss fiir eine langfristig bessere Organisation
Neues riickgebaut werden, so hat dies mit entsprechendem Augenmass und
innerhalb des Kostenrahmens zu erfolgen.
44 PPH |Projektpflichtenheft 3.2 Aufgabenstellung / [Mussen bei der Planung des Grundprojektes alle Raumlichkeiten wie bestehend Grundsétzlich sind tber die Neukonzeption des Gastrobereichs hinaus keine
3.2 Projektbeschrieb erhalten bleiben? Veranderungen angedacht.
45 PPH |Projektpflichtenheft 3.2 Aufgabenstellung / [Im Bericht zur Investitionsplanung 2016, welcher als Basis fur die aktualisierte Zustand und Massnahmen zur Sichtbetonfassade sind im Bericht "Schwimmbad
3.2 Projektbeschrieb Version 26.11.2018 diente, sind im Anhang lediglich die Hallenfassaden farblich Fohrbach, Investitionsplanung 2016, tbf partner, zirich 12.06.2016" im Kapitel 2.4.1
markiert und mit Flachenangaben hinterlegt. Sind samtliche Betonfassaden und Sichtbeton, Seite 12/13 beschrieben.
deren Fenstererneuerungen in die Gesamtkosten eingerechnet?
46 PPH |Projektpflichtenheft 3.2 Aufgabenstellung / |Gibt es Kenntnis Uber kritische Details, Bauteilanschlusse, versteckte Die Aufhangungen fur die abgehangte Decke ist z.B. kritisch. Auskunft Gber
3.2 Projektbeschrieb Warmebriicken und wenn ja, wo? notwendige Massnahmen und deren Dringlichkeit sind dem Bericht zur
Investitionsplanung (160612 Bericht_Investitionsplanung_inkl._Anhang.pdf) zu
entnehmen.
47 PPH |Projektpflichtenheft 3.2 Aufgabenstellung / [Wurden im Gebaude Bauschaden, wie Schimmelbefall, Verfarbungen oder Siehe Frage 46.
3.2 Projektbeschrieb abblatternde Schichten an Oberflachen festgestellt und wenn ja, wo?
48 PPH |Projektpflichtenheft 3.2 Aufgabenstellung / |Gibt es Bereiche im Gebéaude, die thermisch als unbehaglich empfunden werden, An kalten Wintertagen mit hohem Besucheraufkommen ist die Luftfeuchtigkeit im
3.2 Projektbeschrieb z.B. das Gefuhl von Zugluft, zu kalten oder zu warmen Oberflachen, Hitzestau etc. Hallenbad sehr hoch. Fenster beschlagen und es fihlt sich zu warm an.
und wenn ja wo?
49 PPH |Projektpflichtenheft 3.2 Aufgabenstellung / |Wie ist die bisherige Wahrnehmung der Nutzer betreffend Schallschutz und Bei hohem Besucheraufkommen ist der Gerauschpegel im Hallenbad sehr
3.2 Projektbeschrieb Raumakustik? Gibt es Bereiche im Gebéaude, die akustisch als unangenehm oder unangenehm.
verbesserungswirdig empfunden werden, z.B. schlechte Sprachverstandlichkeit
oder zu lange Nachhallzeit oder mehr Wunsch nach Ruhe/Vertraulichkeit und wenn
ja, wo?
50 PPH |Projektpflichtenheft 3.3.9 Erdbeben- Gemass Projektpflichtenheft Ziffer 3.3.9 ist in der Projektierung der Nachweis fur die |Siehe Frage 28.
3.3.9 |[sicherheit Erdbebensicherheit zu erbringen.
Formular 1.4 Offerbaustein V Der Bericht von Dr. Liichinger+Meyer Bauingenieure AG von 2015 hatte die
Leistungsbeschrieb Uberpriifung der Tragféhigkeit der Stahlhallen schon detailliert nachgerechnet und die
Erdbebensicherheit Erdbebensicherheit bestéatigt. Welche Leistungen sind folglich in der Projektierung
noch zu erbringen?
51 PPH |Projektpflichtenheft 3.3.9 Erdbeben- Die Tragsicherheit der Stahlhallen wurde 2015 durch Dr. Lichinger+Meyer Siehe Frage 28.
3.3.9 |[sicherheit Bauingenieure AG nachgerechnet und detailliert nachgewiesen. Was war der Grund,

Formular 1.4 Offerbaustein V
Leistungsbeschrieb Uberpriifung der
Erdbebensicherheit

dass durch Ruggli & Partner Bauingenieure AG 2018 eine erneute Uberpriifung
angestrengt wurde? Was wurde am Tragwerk in der Zwischenzeit verandert, resp.
welche neuen Erkenntnisse wurden gewonnen?
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52 PPH |Projektpflichtenheft 3.3.9 Erdbeben- Im Bericht der Erdbebenpriifung von Liichinger Meyer Bauingenieure wird die Siehe Frage 28.
3.3.9 |[sicherheit Erdbebensicherheit fir die Hallentragwerke untersucht und ein Bericht hierzu
Formular 1.4 Offerbaustein V abgegeben. Kénnen Sie uns sagen warum die 2 Untergeschosse in Bezug auf die
Leistungsbeschrieb Uberpriifung der Erdbebensicherheit nicht untersucht wurden in diesem Rahmen? Oder ist hier
Erdbebensicherheit sowieso klar, dass diese die Erdbebensicherheit erflllen? Falls nicht, waren wir froh,
wenn Sie nochmals schauen kénnten, ob Schalungs- und Bewehrungsplane der 2
Untergeschosse vorhanden sind.
53 PPH |Projektpflichtenheft 3.4 Im Projektpflichtenheft ist erwéhnt, dass die Instandsetzung unter laufendem Betrieb [Der Betrieb ist insbesondere flr das Lernschwimmbecken aufrecht zu erhalten, die
3.4 Ziel 4: Minimale Stérungen erfolgen soll. Kénnen Sie hierzu nahere Uberlegungen angeben, falls dies schon Schule hat einen Schwimmunterricht anzubieten (Lehrauftrag). Zudem ist bei der
diskutiert wurde. Sanierung auf den Sommer/ resp. Winterbetrieb Riicksicht zu nehmen. Wo der
Betrieb ersatzweise stattfinden soll, ist Aufgabe der Vorprojektplanung.
54 PPH |Projektpflichtenheft 3.4.3 Meilensteine Im Pflichtenheft wird auf Seite 6 die Ausfihrungszeit auf 6 Jahre veranschlagt, was |Die Realisierungszeit leitet sich von der Etappierung ab. Die Etappierung ist unter
3.4.3 |Planung und Realisierung auch in der Vorstudie November 2018 abgebildet ist. Auf Seite 17 betragt die Bauzeit|der Pramisse "Umbau unter Betrieb" im Rahmen des Vorprojektes PLUS zu
nur noch zwei Jahre. Wie kommt es zu dieser Schrumpfung und ist sie realistisch? [definieren. Die Aufrechterhaltung des Betriebs und die Einhaltung des Kostendachs
gehen dabei der Bauzeit vor.
55 PPH |Projektpflichtenheft Seite 4.1.1 «Winschenswerter Zugang von der Sauna Uber Terrasse mit ca. 10 Sitzplatzen», Das Ziel sollte ein direkter Zugang von der Sauna zum Gastroangebot sein. Als Idee
4.1.1 |Raumprogramm quantitativ, Seite 19 Kann dies bitte genauer erlautert werden? von Frank Neuh&user, Abteilungsleiter Ressort Sicherheit und Umwelt wurde die
Erweiterung des Saunaaussenbereichs mit einer kleinen Terrasse mit Zugang zum
Gastronomiebereich als Idee gedussert.
56 PWV |Verfahrensprogramm 4.1 Allg. Generell zu den digital abgegebenen Unterlagen, kdnnen diese den Teilnehmenden |Die Plangrundlagen sind umfangreich, jedoch nicht vollstandig. Die Auftraggeberin
4.1 Bestimmungen nochmals so zugestellt werden, dass sich die ZIP-Dateien &ffnen lassen? (Dies tragt diesem Umstand mit dem "Offertbaustein Il - Leistungsbeschrieb Vorstudien /
Plangrundlagen, generell gelingt, wenn die Dateinahmen nicht zu lange sind und nicht zu viele Ordnerebenen |Zustandserfassung" und "Offertbaustein IV - Leistungsbeschrieb Erganzungen zu
angelegt werden) digitalen Bestandsplanen" Rechnung.
Gleiches gilt fur die Gberreichten ZIP-Dateien. Die Auftraggeberin bittet die
Teilnehmenden das Abspeichern in einer hdheren Ordnerebene individuell
vorzunehmen. Nach Kenntnis der Auftraggeberin wurden die Schwierigkeiten der
nicht zu 6ffnenden Zip-Dateien am Folgetag der Unterlagenausgabe erkannt und
gelost.
57 PWV |Verfahrensprogramm 4.1 Allg. Um diese Aufgabe zu bearbeiten, waren alle Grundrisse, Ansichten und Die Plangrundlagen sind umfangreich, jedoch nicht vollstandig. Die Auftraggeberin
4.1 Bestimmungen Plangrundlagen Dachaufsichten 1:200 inkl. Umgebungsplan des Freibades (PDF, besser DWG) tréagt diesem Umstand mit dem "Offertbaustein Il - Leistungsbeschrieb Vorstudien /
Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe, hilfreich, die den aktuellen Bestand abbilden. Enthalten sollten die Informationen Zustandserfassung" und "Offertbaustein 1V - Leistungsbeschrieb Erganzungen zu
Aufgabe 1 Neue Konzeption Gastrobereich |lber die heutigen Raumnutzungen sein. Kénnen diese Unterlagen den Teams digitalen Bestandspléanen" Rechnung.
abgegeben werden? Die Auftraggeberin besitzt keine, Gber die Uberreichten Grundlagen hinausfiihrenden
Plane. Das Angebot zusétlicher Scanns von aktuell nur in Papier vorhanden Planen
wurde bezogen auf die, nach der Fragenbeantwortungliste aufgelisteten Plane
genutzt und liegen dem Versandt bei.
58 PWV |Verfahrensprogramm 4.1 Allg. Die abgegebenen Planunterlagen sind zwar sehr umfangreich, aber nicht Siehe Frage 57.
4.1 Bestimmungen zusammenhéngend und es ist nicht klar, was wo dem heute gebauten Zustand
Plangrundlagen, generell entspricht.
Damit alle Teams eine korrekte und brauchbare Planunterlage der heutigen Situation
haben, bitten wir um die Abgabe von je einen zusammenhangenden Plan (Uber alle
Gebaudeteile) Erdgeschoss, Obergeschoss, Untergeschoss, sowie Langs- und
Querschnitt im Masstab mindestens 1:200 als dwg und pdf.
59 PWV |Verfahrensprogramm 4.1 Allg. Wir bitten um einen Katasterplan mit Héhenlinien und Héhenangaben zu den Ein Katasterplan wird beim Geometer bestellen.
4.1 Bestimmungen Gebéauden (OK Décher) als dwg.
Plangrundlagen, Katasterplan
60 PWV |Verfahrensprogramm 4.1 Allg. Gibt es einen digitalen Situationsplan mit Hohenlinien, welcher zur Verfliigung gestellt|Ein Katasterplan wird beim Geometer bestellen.
4.1 Bestimmungen werden kann? Im Planarchiv hatten wir einen Situationsplan mit Héhenlinien mit
Plangrundlagen, Katasterplan einem Post-it gekennzeichnet
61 PWV |Verfahrensprogramm 4.1 Allg. Gibt es digitalisierte Grundrisse (UG, EG, OG)? Kénnten diese fur alle Planer Siehe Frage 59.
4.1 Bestimmungen Plangrundlagen digitalisiert werden als Grundlage?
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Frage [Progr |Progr Titel Fragen Teilnehmerinnen/Teilnehmer Antwort der ausschreibenden Stelle
Nr. Kap.
62 PWV |Verfahrensprogramm 4.1 Allg. Kdnnen Sie den Bestandsplan der Stahlkonstruktion Dach iber Schwimm- und Siehe Frage 59.
4.1 Bestimmungen Plangrundlagen Sprungbecken Detailschnitte 1:10, Plan Code: 14340-9-HA-0530 von Dr. Liichinger
+ Meyer Bauingenieure AG auch als dwg / dxf Format abgeben?
63 PWV |Verfahrensprogramm 4.1 Allg. Gibt es aktuelle Geometeraufnahmen der Umgebung? Ein Katasterplan wird beim Geometer bestellt.
4.1 Bestimmungen
Plangrundlagen, Katasterplan
64 PWV |Verfahrensprogramm 4.1 Allg. Kdnnten Sie falls vorhanden die Baulinien des Grundstiickes zur Information mit Ein Katasterplan wird beim Geometer bestellt.
4.1 Bestimmungen abgeben?
Plangrundlagen, Katasterplan
65 PWV |Verfahrensprogramm 4.1 Allg. Konnen Sie die in den verschiedenen Unterlagen verwendeten Bilder allenfalls in Die Bilder des Aussenbereichs kénnen in hoherer Qualitét zur Verfligung gestellt
4.1 Bestimmungen guter Qualitat zur Verfligung stellen? werden.
Bilddokumentation
66 PWV |Verfahrensprogramm 4.1 Allg. Um einen Instandstellungsvorschlag fir die Fassade zu erarbeiten, kann es In der reichen Sammlung der Bestandspléane finden sich diverse Plane zur Fassade

4.1 Bestimmungen Plangrundlagen interessant sein, z. B. die urspriingliche Konstruktion der Glasfassade zu kennen. in allen Massstaben im Format PDF. Die Auftraggeberin geht davon aus, dass die

F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe, Kdnnen den Teilnehmenden die Detailplane der ersten Konstruktion (Fuss- und Bearbeitung der Aufgabe 2 damit mdglich ist.

2 Aufgabe 2 Sanierung der Fassade Dachbereiche) abgegeben werden? Nebst den in PDF vorhandenen Planen wurde den Teilnehmenden ein
Planverzeichnis aller Plane tberreicht, hierin aufgelistet finden sich auch Plane,
welche nicht digitalisiert wurden. Die Teilnehmenden wurden an der obligatorischen
Objektbegehung explizit auf diesen Umstand und das Angebot, dass Papierplane
gescannt nachgeliefert werden kdnnten, aufmerksam gemacht. Dieses Angebot
wurde durch zwei Teilnehmende in Bezug auf die urspringliche
Fassadenkonstruktion genutzt.

Eine zusatzliche Plannachlieferung erscheint daher aus Sicht der Auftraggeberin als
unnotig, kann in der Planungsphase jedoch erfolgen.
67 PWV |Verfahrensprogramm 4.1 Allg. Wir haben in den ausgegebenen Unterlagen keinen Fassadenschnitt / Aufbau der Siehe Frage 66.

4.1 Bestimmungen Plangrundlagen heutigen Situation gefunden. Kénnten Sie die Dachaufbauten und den

F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe, Fassadenaufbau genauer angeben als Grundlage fur den Sanierungsvorschlag?

2 Aufgabe 2 Sanierung der Fassade

68 PWV |Verfahrensprogramm 4.1 Allg. Fur die Bearbeitung von Aufgabe 2 ist die Detaildokumentation des Bestandes Siehe Frage 66.

4.1 Bestimmungen Plangrundlagen essentiell, um die technische Eingriffstiefe bestimmen zu kénnen. Dazu benétigen

F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe, wir Pléane aus ihrer Planliste. Da die Inhalte aus dem Dokumentenname nicht immer

2 Aufgabe 2 Sanierung der Fassade eindeutig ersichtlich sind, stellt sich die Frage, ob auch nachtraglich noch

Plandokumente nachbestellt werden kénnen.
69 PWV |Verfahrensprogramm 4.1 Allg. Anlésslich der Akteneinsicht von letzter Woche konnte man sehen, dass Detail- Siehe Frage 66.

4.1 Bestimmungen Plangrundlagen /Konstruktionspléane vorhanden sind. Kann den Teilnehmern einen Fassadenschnitt

F1.6 |Formular 1.6 Zugang zur Aufgabe, 1:20 als PDF und DWG digitalisiert abgegeben werden?

2 Aufgabe 2 Sanierung der Fassade

70 PWV |Verfahrensprogramm 6.1 Erlauterung zur  [Die Umplanung des Gastronomiebereiches soll in der Urnenabstimmung als Die Variante "Optima" mit dem Umbau der Gastronomie und der PV-Anlage bildet

6.1 Honorierung Offertbaustein | - Optionen, separate Option abgestimmt werden. Ist es so gedacht, dass der eine zusatzliche Variante zur Basis "Sanierung 1:1". In den Kosten von rund 35.9

Mehr- und Minderkosten

Gastronomiebereich wie eine Zusatzoption zum Grundprojekt darstellt, welche bei
negativer Abstimmung weggelassen werden kann? Falls es in diesem
Zusammenhang andere Anderungen in der Anordnung im Bad gibt, missten im
Vorprojekt zwei Varianten geplant werden. Dies ist im Honorar etc. so nicht
vorgesehen. Wie waren hierzu die Uberlegungen seitens Bauherrschaft?

Mio.CHF wird die Variante "Optima" abgebildet. Im Vorprojekt miissen zwei
Varianten geplant werden. Die SIA 102 Architektur-Honorare (2020) hélt hierfiir eine
"besonders zu vereinbarende Leistung" fest. In der SIA 102 Ordnung fur Leistungen
und Honorare der Architektinnen und Architekten Ausgabe 2014, Kap.7.11.3
Projektvarianten wird die Honorierung besser abgebildet: "Das Honorar fir die
Varianten wird aufgrund der entsprechenden aufwandbestimmenden Baukosten
berechnet und um 50% reduziert." Die Honorierung basiert auf den Faktoren und

dem Stundenansatz der eingereichten Honorartabelle.
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Nr.

Progr
Kap.

Progr Titel

Fragen Teilnehmerinnen/Teilnehmer

Antwort der ausschreibenden Stelle

71

PWV
6.1

Verfahrensprogramm 6.1 Erlauterung zur
Honorierung Offertbaustein | - Besonders
zu vereinbarende Leistungen

Es wird auf die SIA-Ordnungen, Ausgabe 2020 verwiesen, welche jedoch keine
Berechnungstools beinhalten. Weshalb gibt es im Berechnungstool keinen U-Faktor
fur Umbau? Soll dies allenfalls im Anpassungsfaktor r beriicksichtigt werden?

Fir das Ausweisen von in den Grundleistungen nicht enthaltene und separat zu
entschadigende Leistungen infolge besonderer Erschwernisse wie Umbau bei
gleichzeitigem Aufrechterhalten des Betriebes im Gebaude, ist der in der
Honorarberechnungstabelle enthaltene Anpassungsfaktor (r) anzuwenden.

Wo keine Ruckschlusse auf die Grundleistungen geméss gultigen SIA-Ordnungen
moglich ist, hat der Gesamtleiter der Honorarofferte einen separaten
Leistungsbeschrieb beizulegen. Die Anpassung des Faktors (r) infolge Umbau bedarf
eines separaten Leistungsbeschriebes.

72

PWV
6.1

Verfahrensprogramm 6.1 Erlauterung zur
Honorierung Offertbaustein | - Besonders
zu vereinbarende Leistungen

Werden auch alle besonders zu vereinbarenden Leistungen tber den r-Faktor
berucksichtigt?

Die im Verfahrensprogramm in "Kapitel 6.1 Erlauterungen zur Honorierung
Offertbaustein 1" beschriebenen besonders zu vereinbarenden Leistungen sind tber
alle Fachbereiche in die Grundleistungen mit einzuberechnen und kénnen allenfalls
in der Honorarberechnungstabelle mit dem Anpassungsfaktor (r) berticksichtigt
werden. Samtliche weiteren besonders zu vereinbarende Leistungen sind aus Sicht
der Auftraggeberin in den Offertbausteinen Il - VI beschrieben.

Wo keine Ruckschlusse auf die Grundleistungen geméss gultigen SIA-Ordnungen
moglich ist, hat der Gesamtleiter der Honorarofferte einen separaten
Leistungsbeschrieb beizulegen. Die Anpassung des Faktors (r) infolge besonders zu
vereinbarenden Leistungen bedarf eines separaten Leistungsbeschriebes.

73

PWV
7.2

Verfahrensprogramm 7.2 Planerwahl
(Phase 2) / Einzureichende Unterlagen

Ist eine Abgabe sowohl in Papierform 2 AO gerollt und zusatzlich als
Folienprasentation mit gleichem Inhalt méglich oder nur ein Dokument? Kann eine
Folienabgabe (Beamer-Prasentation) zur besseren Lesbarkeit auch im A3- statt A4-
Format abgegeben werden (fur max. 20 Minuten Présentation)?

Die 3 Aufgaben des "Zugang zur Aufgabe" sind auf zwei Planen A0 Querformat
darzustellen. Die Plane sind in Papier zweifach ungefaltet (gerollt oder in Mappen)
einzureichen.

Entscheidet sich die Teilnehmerin den "Zugang zur Aufgabe" mittels Folien
(Powerpoint) zu prasentieren, ist diese Folienprasentationen in Papier A4 ebenfalls
im Doppel einzureichen.

"



