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0. Obtention des documents

Les CG, le code de conduite CFF et les annexes complémentaires aux contrats existent en allemand,
francgais et italien, certains en anglais, et peuvent étre téléchargés a partir du lien suivant :
https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/supply-chain-management/pour-les-
fournisseurs/cg.html

Les documents marqués d'une * sont disponibles directement via www.rte.voev.ch. |l existe la
possibilité d'acheter un abonnement de 12 mois permettant ensuite des téléchargements individuels
sans frais.

Le reste des documents de la liste ci-aprés sont accessibles via I'URL suivant:
www.sbb.planung.ch

nom d’utilisateur: sbb-ib-f

mot de passe: ibfrancais
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1. Sécurité

K21 SBB CFF FFS

terre, des tateurs de tension ainsi que

N° Document Version . A
intégrer
* K 260.0 Equipements de protection . ) .
1 individuels (EPI) Version 2-0, valable dés le 12.09.2016 ]
" K 260.1 Dispositions d’exécution . .
2 relatives a K 260.0 Version 3-0, valable dés le 12.09.2016 ]
I-10007 Port obligatoire de
3* I'équipement de protection individuelle | Version 7-0, valable dés le 01.03.2017 L]
au sein d’infrastructure
* [-50210 Dispositions d’exécution de R . .
4 RTE 20100 Version 1-0, valable dés le 15.03.2018 ]
K 161.2 Dons de sang pour les
5* collaborateurs exergant des fonctions Version 2-0, valable dés le 01.07.2015 ]
de sécurité
K 164.1 Instruction portant sur la
6* réalisation de contréles inopinés Version 2-0, valable dés le 01.05.2015 ]
d’alcoolémie
K 207.0 Evaluation des collaborateurs
7* suite a une irrégularité déterminante Version 2-0, valable dés le 01.09.2018 ]
pour la sécurité
K 230.0 Compétences linguistiques:
niveau minimal et vérification:
g+ | Directives pour la formation et le Version 3-0, valable dés le 01.01.2017 | [
perfectionnement ainsi que pour le
maintien des compétences
linguistiques
[-10000 Sécurité lors de travaux sur et
9* aux abords des voies «Premiére Version 3-0, valable dés le 12.01.2017 ]
instruction»
[-30111 Dispositions d'exécution des ; R
10* | Prescriptions de circulation DE-PCT — e 190, vEelz elks ]
o e 01.07.2018
Infrastructure «Nouvelle édition»
* Version 427-1 valable dés le
1 [-30131 Tableaux des parcours RADN 01.10.2018 ]
« | 1-32125 Communication sur les . .
12 chantiers (radio/téléphone mobile) Version 1-0, valable dés le 01.04.2013 ]
[-50056 Contrble, maintenance et i .
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des perches de manoeuvre et des
perches de dégivrage

I-50142 Autorisation d’enclencher, de
14* | déclencher et de mettre a la terre des
lignes de contact

Version 2-0, valable dés le 01.10.2017

I-50162 Concrétisation du R RTE
15* | 20600 — «Principe de I'enclenchement
et de la mise a la terre»

Version 1-0, valable dés le 01.07.2015

I-50169 Dispositions de sécurité pour
16* | les travaux sur et aux abords de
trongons ETCS Level 2

Version 10-0, valable dés le
23.01.2018

I-50170 Arrét de secours GSM sur les
17* | chantier situés sur des trongons
équipés de la signalization en cabine

Version 4-0, valable dées le 23.01.2018

[-50176 Check-lists Travaux («CL-

s Travaux»)

Version 2-0, valable dés le 01.09.2018
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2. Génie civil et structure

N° Document Version . A
intégrer
19 | PEQ Prescriptions d'exécution et de Entrée en vigueur le 01.01.2018 O
qualité pour béton armé
20 | PRC Programme de controle modéle Entrée en vigueur le 01.01.2018 O
pour béton armé
AQV Ausflihrungs- und ]
21 Qualitatsvorschriften fir Entrée en vigueur le 15.04.2017
Korrosionsschutz von Stahlbriicken
AQV Ausfihrungs- und ]
92 | Qualitatsvorschriften flr Entrée en vigueur le 11.04.2017
Korrosionsschutz von Perron- und
Perronhallendachern
PC Exemple de plan de contrdle pour
93 | Protection anticorrosion de ponts Entrée en vigueur le 01.09.2012 O

métalliques et protection anticorrosion
de marquises

AQV Ausfiihrungs- und
Qualitatsvorschriften fir

Plattenbriicken aus Grobblechen
24 Entrée en vigueur le 01.04.2011 L]
PEQ Prescrizioni d’Esecuzione e

Qualita per ponti a piastra in lamiera
grossa

KP Muster-Kontrollplan far

Stahlplattenbriicken
25 o ) Entréee en vigueur le 01.04.2011 L]
PC Modello di piano di controllo per

ponti a piastra in lamiera grossa

Richtzeichnung fir Plattenbriicken aus

26 | Grobblechen eingleisig Plannummer Entrée en vigueur le 17.12.2008 L]
133-3
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27

Richtzeichnung fir Plattenbriicke aus
Grobblechen mehrgleisig Plannummer
133-4

Entrée en vigueur le 17.12.2008

28

PEQ Prescriptions d'exécution et de
qualité pour étanchéité de tunnels

Entrée en vigueur le 10.12.2013

29

PRC Modéle de programme de
contrble pour étanchéité de tunnels

Entrée en vigueur le 10.12.2013

30

PEQ Prescriptions d'exécution et de
qualité pour le drainage de tunnels

Entrée en vigueur le 07.11.2013

31

PRC Modéle de programme de
contréle pour le drainage de tunnels

Entrée en vigueur le 07.11.2013

32

Construction anti-bruit

Check-list : acces, passages, chemins
de fuite / dégagement de service

Entrée en vigueur le 01.04.2011

33

PEQ Prescription d'exécution et qualité
pour construction antibruit

Acces, passages, chemins de fuite /
dégagement de service

Entrée en vigueur le 01.04.2011

34

PRC Modéle de programme de
contréle pour construction antibruit

Acces, passages, chemins de fuite /
dégagement de service

Entrée en vigueur le 01.04.2011

35

Construction anti-bruit

Check-list: Montants en plastique
renforcé a la fibre de verre

Entrée en vigueur le 01.04.2011

36

PEQ Prescription d'exécution et qualité
pour construction antibruit

Montants en plastique renforcé a la
fibre de verre

Entrée en vigueur le 01.04.2011

37

PRC Modéle de programme de
contréle pour construction antibruit

Montants en plastique renforcé a la
fibre de verre

Entrée en vigueur le 01.04.2011

38

Construction anti-bruit

Check-list: Digues antibruit

Entrée en vigueur le 01.04.2011

39

PEQ Prescription d'exécution et qualité
pour construction antibruit

Entrée en vigueur le 01.04.2011
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Digues antibruit

40

PRC Modéle de programme de
contréle pour construction antibruit

Digues antibruit

Entrée en vigueur le 01.04.2011 L]

4

PEQ Prescription d'exécution et qualité
pour construction antibruit

Eléments d’écrans antibruit en général

Entrée en vigueur le 01.04.2011 L]

42

Construction anti-bruit

Check-list: EIéments d’écran antibruit
en aluminium

Entrée en vigueur le 01.04.2011 ]

43

PEQ Prescription d'exécution et qualité
pour construction antibruit

Eléments d’écran antibruit en
aluminium

Entrée en vigueur le 01.04.2011 ]

44

PRC Modéle de programme de
contréle pour construction antibruit

Eléments d’écran antibruit en
aluminium

Entrée en vigueur le 01.04.2011 L]

45

Construction anti-bruit

Check-list: Eléments d’écran antibruit
en verre

Entrée en vigueur le 01.04.2011 L]

46

PEQ Prescription d'exécution et qualité
pour construction antibruit

Eléments d’écran antibruit en verre

Entrée en vigueur le 01.04.2011 ]

47

PRC Modéle de programme de
contréle pour construction antibruit

Eléments d’écran antibruit en verre

Entrée en vigueur le 01.04.2011 ]

48

Construction anti-bruit

Check-list: EIéments d’écran antibruit
en bois

Entrée en vigueur le 01.04.2011 ]
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49

PEQ Prescription d'exécution et qualité
pour construction antibruit

Eléments d’écran antibruit en bois

Entrée en vigueur le 01.04.2011

50

PRC Modéle de programme de
contréle pour construction antibruit

Eléments d’écran antibruit en bois

Entrée en vigueur le 01.04.2011

51

Construction anti-bruit

Check-list: Eléments d’écran antibruit
en béton

Entrée en vigueur le 01.04.2011

52

PEQ Prescription d'exécution et qualité
pour construction antibruit

Eléments d’écran antibruit en béton

Entrée en vigueur le 01.04.2011

53

PRC Modéle de programme de
contréle pour construction antibruit

Eléments d’écran antibruit en béton

Entrée en vigueur le 01.04.2011

54

Construction anti-bruit

Check-list: Micropieux

Entrée en vigueur le 01.04.2011

55

PEQ Prescription d'exécution et qualité
pour construction antibruit

Micropieux

Entrée en vigueur le 01.04.2011

56

PRC Modéle de programme de
contréle pour construction antibruit

Micropieux

Entrée en vigueur le 01.04.2011

57

Construction anti-bruit

Check-list: Pieux forés en béton coulé
sur place

Entrée en vigueur le 01.04.2011

58

PEQ Prescription d'exécution et qualité
pour construction antibruit

Pieux forés en béton coulé sur place

Entrée en vigueur le 01.04.2011

59

PRC Modéle de programme de
contréle pour construction antibruit

Pieux forés en béton coulé sur place

Entrée en vigueur le 01.04.2011

60

Construction anti-bruit

Check-list: Fondation en béton coulé
sur place et tétes de pieux

Entrée en vigueur le 01.04.2011
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PEQ Prescription d'exécution et qualité
pour construction antibruit

Fondation en béton coulé sur place et
tétes de pieux

61 Entrée en vigueur le 01.04.2011
Fondation en béton coulé sur place et
tétes de pieux
PRC Modéle de programme de
contréle pour construction antibruit
62 Entrée en vigueur le 01.04.2011

Construction anti-bruit

63 Check-list: Pieux vibro-foncés
(systéme Quick)

Entrée en vigueur le 01.04.2011

PEQ Prescription d'exécution et qualité
64 | pour construction antibruit

Pieux vibro-foncés (systéme Quick)

Entrée en vigueur le 01.04.2011

PRC Modéle de programme de
65 | contrle pour construction antibruit

Pieux vibro-foncés (systéme Quick)

Entrée en vigueur le 01.04.2011

Construction anti-bruit

66 Check-list: Longrines, éléments de
soubassements

Entrée en vigueur le 01.04.2011

PEQ Prescription d'exécution et qualité

67 pour construction antibruit
Longrines, éléments de

soubassements

Entrée en vigueur le 01.04.2011

PRC Modéle de programme de
68 | contrdle pour construction antibruit

Longrines, éléments de soubassement

Entrée en vigueur le 01.04.2011

69 Construction anti-bruit
Check-list: Montants en acier

Entrée en vigueur le 01.04.2011

PEQ Prescription d'exécution et qualité
70 | pour construction antibruit

Montants en acier

Entrée en vigueur le 12.04.2017

PRC Modéle de programme de
71 | contréle pour construction antibruit

Montants en acier

Entrée en vigueur le 01.04.2011

PEQ Prescription d'exécution et qualité

2 pour étanchéité de d’ouvrage

Entrée en vigueur le 16.12.2015
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PRC Modéle de programme de
73 | contrdle pour étanchéité de d’ouvrage Entrée en vigueur le 16.01.2016 L]
F-TDB
PRC Modéle de programme de
74 | controle pour étanchéité de d’ouvrage Entrée en vigueur le 16.01.2016 ]
FLK
PRC Modéle de programme de
75 | contréle pour étanchéité de d’ouvrage Entrée en vigueur le 16.01.2016 ]
PBD et KDB
PRC Modéle de programme de
76 | contréle pour étanchéité de d’ouvrage Entrée en vigueur le 16.01.2016 ]
UHFB
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3. TECHFER: Technique ferroviaire
° . A
N Document Version s s
intégrer
77+ R RTE 20012 Profil d'espace libre voie Entrée en vigueur le 10.12.2012 [
normale
78* R RTE 20100 Sécurité Io_rs de travaux Entrée en vigueur le 01.01.2017 []
sur et aux abords des voies
I-50167 Formations,
79* | attestations et admission aux fonctions | Version 2-0, valable dés le 15.03.2018 L]
selon la R RTE 20100
R RTE 20600 Sécurité lors de travaux
80* | sur les installations électriques Entrée en vigueur le 01.07.2012 L]
ferroviaires
+» | RRTE 20600 A1 Extrait du R RTE . .
81 20600 (formulaire 4838) Entrée en vigueur le 01.07.2012 L]
82* R RTE 21110 Infra§trycture et ballast Entrée en vigueur le 01.06.2016 ]
voie normale (et métrique)
« | D RTE 22040 Guide pratique de la i .
e voie ferrée Ecartement normal Manuel Sl e VighEr (5 O1.82.2000 [
D RTE 27900 Manuel des conducteurs
84* | de retour de courant et des mises a Entrée en vigueur le 01.02.2015 ]
terre Documentation
85 Manuel de projet LC 01.6.1 Valable dés le 2017 ]
gg | 3003-05 Protection des cables: Projet Valable du 01.08.2018 O
et construction
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4. Cables
o . A
N Document Version .
intégrer
g7 | I-00011 Utilisation et vente des Version 3-0, valable dés le 01.10.2012 | [
matériaux valorisables
88 ]','0331.0. Acces aux installations Entrée en vigueur le 01.04.2010 ]
erroviaires
gg+ | |-20036 Mesures d'autosauvetage Version 2-0, valable dés le 01.05.2015 | [
dans les tunnels
go | 50059 Sectionnement de cables Version 1-0, valable dés le 01.07.2012 | [
revétus d'une gaine de plomb
I-50060 Directives concernant les
91* | travaux effectués sur des cables Version 1-0, valable dés le 01.03.2013 ]
hautes tension (>1kv)
92 L—(&)’)i(‘)aO?Z Elimination des deblais de Version 1-0, valable dés le 07.12.2012 | [
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5. Véhicules de service

N° Document Version . A
intégrer
1-40036 Permis de travail pour les
93* | véhicules de service chez CFF Version 1-0, valable dés le xx.xx.xxxx ]
Infrastructure
Appendice A du réglement 1-40036
94* pour machines de construction et de Version 1-0, valable dés le xx.xx.xxxx ]

maintenance empruntant
exclusivement les voies ferrées

Appendice B du réglement 1-40036
95* | pour machines rail-route et Version 1-0, valable dés le xx.xx.xxxx ]
équipements associés

Appendice C du réglement [-40036
96* | pour machines déraillables et éléments | Version 1-0, valable dés le xx.xx.xxxx ]
associés

Appendice D du réglement [-40036
97* | pour machines portables et lorries pour | Version 1-0, valable dés le xx.xx.xxxx L]
la construction et la maintenance

Appendice E du réglement 1-40036

98* 12 .
pour remorques et éléments associés

Version 1-0, valable dés le xx.xX.XXxx ]
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