MGOB

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER
MONTREUX OBERLAND BERNOIS

CONTRAT

entre Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois SA
société anonyme ayant son siege a Montreux
p.a. MOB SA
Infrastructure - Projets
Rue de la Gare 22
1820 Montreux

(ci-aprés « Maitre d’ouvrage » ou « MO »)
et Partenaire contractuel

et le consortium -----

Le consortium se compose des entreprises suivantes :

a Entreprise pilote: -

(o3

Entreprise partenaire: -

(2]

o

Entreprise partenaire: ~ ---—--

)
)
) Entreprise partenaire: -
)
)

e Entreprise partenaire: -

(ci-aprés «l'entreprise»)

concernant Prestations d'ingénieur environnement
en phases étude (SIA 31-41), réalisation (SIA 51-53) et
exploitation (SIA 61-62)
Contrat-cadre
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Références

A indiquer sur chaque facture et dans toute correspondance :

Responsable du projet

Groupe de projets
Compte(s) financier(s)

Pour usage interne du MO :

Modéle de contrat

Version

[-P-GC / Prénom et nom du Chef de projet / adresse mail

du Chef de Projet
Selon projet
Selon projet

Contrat de planification
1.12.2020
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1. Objet du contrat

Le présent contrat porte sur les prestations d’'un ingénieur environnement pour les phases SIA
31 a 62 dans le cadre de projets ferroviaires exécutés par la compagnie du chemin de fer
Montreux — Oberland — Bernois (MOB) ainsi que ceux des Transports Montreux — Vevey —
Riviera (MVR).

Le contrat est valable pour une durée de cinq ans avec une tranche ferme de 3 ans (2022,
2023 et 2024), avec un volume horaire estimé a 11'250 heures et une tranche conditionnelle
de 2 ans (2025 et 2026) avec un volume horaire estimé a 13'000 heures.

Le volume horaire total des prestations pour 'ensemble des deux lots est estimé a 24’250
heures sur les cing ans. Toutefois, aucun volume d’heures minimum n’est garanti.

2. Eléments constitutifs du contrat et ordre de priorité
Le présent contrat se compose des éléments suivants :

a) le présent document contractuel avec ses annexes conformément au chiffre
correspondant;

b) les conditions générales du MO relatives aux prestations de planification, édition de mars
2020 (CG-PPL);

c) l'offre de I'entreprise du j.mm.aaaa et I'éventuelle mise au net de I'offre du jj.mm.aaaa;
d) le descriptif des prestations et les dispositions du MO concernant I'objet du jj.mm.aaaa.

S'’il y a contradiction entre certains éléments constitutifs du contrat, leur ordre de priorité est
déterminé selon le classement précité. En cas de divergences entre les documents
contractuels faisant partie d’'un des éléments constitutifs du contrat, le document le plus récent
fait foi. Les dérogations aux documents d’appel d’offres ne sont valables que dans la mesure
ou elles sont intégrées dans les résultats de la mise au net.

Les conditions contractuelles juridiques et commerciales de I'entreprise (conditions générales,
etc.) ne s'appliquent que si elles sont expressément mentionnées dans le présent contrat
(« Conventions particulieres »). Les renvois aux conditions contractuelles de I'entreprise
figurant dans son offre, dans les annexes a son offre ou dans une lettre de confirmation sont
sans effet.

3. Prestations supplémentaires

L’exécution de prestations supplémentaires a celles définies dans le contrat doit faire I'objet
d'une estimation préalable du temps nécessaire et de son co(t par I'entreprise et étre
confirmée par écrit par le MO sous forme d'un avenant au présent contrat avant le début de
I'exécution de la prestation.
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Le mandant se réserve le droit de n’adjuger aucune prestation supplémentaire ou de refuser
le paiement des prestations supplémentaires qui auraient débutées avant l'acceptation d'un
avenant au contrat.

4. Rémunération

4.1. Rémunération en fonction du temps de travail effectif et plafonnement des colits

La rémunération s’effectue selon le travail fourni, sur la base des taux d’honoraires
convenus.

Les colts sont plafonnés a CHF -------- (hors TVA).

L’augmentation du plafond de colts n’est possible que dans des cas diment justifiés.
L’entreprise informe le MO par écrit de tout dépassement éventuel du plafond de colts dés
gu’elle en fait la constatation et fournit une justification. En cas de non-respect de cette
obligation, le dépassement du plafond des colts est a la charge de [Ientreprise.
Toute augmentation du plafond de colts doit étre convenue par écrit entre les parties au
moyen d’'un avenant au contrat.

Les honoraires convenus tiennent compte d'un rabais de ----% qui s'applique également aux
avenants.

Honoraires nets convenus pour I'ensemble des CHF 0.00
prestations, y.c. frais accessoires usuels hors TVA

TVA en vigueur en sus (7.7%) CHF 0.00

Montant net de I'adjudication, TVA incluse CHF 0.00

4.2. Remboursement des frais accessoires

Les taux horaires des collaborateurs comprennent tous les frais nécessaires a I'exécution du
marché, dont notamment :
¢ Les salaires du personnel direction, d'encadrement et administratif de I'entreprise ;
Les frais généraux de I'entreprise ;
Les frais d’assurances ;
Les trajets jusqu'au lieu de prise de service (moyens et temps de déplacement) ;
Les EPI;
Les frais de repas, boissons et d'hébergement éventuel ;
Les frais de téléphone, fax, affranchissement postal ;
Les bureaux de chantier et I'informatique ;
L’outillage usuel pour la réalisation de la tache ;
etc.

Les frais générés en dehors du contrat sont indemnisés en fonction des dépenses effectives.
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4.3. Renchérissement

Il n'est procédé a aucune adaptation au renchérissement.

5. Modalités de paiement

5.1. Facturation

Toutes les factures doivent étre conformes aux dispositions du présent contrat. Des synthéses
vérifiables des prestations fournies leur seront jointes. La TVA doit étre expressément
indiquée. Les factures comportent obligatoirement les indications mentionnées a la page 2 du
présent contrat (« Références / A indiquer sur chaque facture et dans toute correspondance
») ainsi que le numéro de TVA de I'entreprise. En outre, chaque facture doit indiquer ou le MO
peut effectuer le paiement avec effet libératoire.

Les factures doivent étre établies a I'adresse comptable suivante :

Compagnie du Chemin de fer Montreux
Oberland bernois SA

Infrastructure - Projets

Rue de la Gare 22

CP 1426

CH - 1820 Montreux

Une facture par projet devra étre établie et adressée au chef de projet désigné.

5.2. Délai de paiement

La facturation a lieu aprés la fourniture de la prestation.

Le délai de paiement est de 60 jours aprés réception de la facture a I'adresse indiquée (sous
réserve de contestation du MO).

5.3. Escompte

Un escompte de ----- % est déduit de chaque paiement effectué dans les délais. L'escompte
s'applique a toutes les factures de I'entreprise, y compris aux éventuels avenants.

6. Délais

Le contrat débute dés I'adjudication et est valable pour une durée de cing ans avec une
tranche ferme sur les trois premiéres années et une tranche conditionnelle sur les deux
derniéres.

Le volume total des prestations pour I'ensemble des 2 lots est estimé a environ 24'250
heures. Toutefois, aucun volume d’heure minimum n’est garanti.
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Les prestations sont libérées au fur et a mesure des besoins du MO.

7. Organisation de projet

L’entreprise s’engage a exécuter les prestations convenues conformément a I'organisation de
projet décrite dans son offre.

L’entreprise n’est en particulier pas autorisée a modifier les personnes-clés de son équipe, a
modifier ou ajouter un sous-traitant, ni a lui retirer I'exécution de prestations sans le
consentement préalable et écrit du MO.

Concernant les personnes-clés, I'entreprise ne peut les remplacer que dans des cas diment
justifiés et uniquement par des personnes qui, comme elles, répondent aux exigences de
qualité énoncées dans I'appel d'offres.

Dés qu’elle identifie un changement a venir, I'entreprise doit le notifier par écrit, le justifier et
fournir la preuve de la qualification de la personne remplacante. L’accord du MO demeure
réserve.

L’entreprise est tenue de garantir le transfert d’'informations et de connaissances entre les
personnes-clés. Elle supporte elle-méme les dépenses y afférentes.

Sur demande du MO, l'entreprise remplace en temps utile les personnes-clés qui ne
possédent pas les connaissances requises ou qui entravent ou compromettent de toute autre
maniére la bonne exécution du contrat. L’entreprise en supporte seule tous les frais en
résultant.

Dés le début des prestations dans un projet, le mandataire environnement sera amené a établir

un devis estimatif par phases SIA des prestations nécessaires pour couvrir 'ensemble du
projet. Ce devis devra étre discuté et validé par le chef de projet avant le début des prestations.

8. Personnes de contact

Pour toute question relative au présent contrat, les personnes suivantes seront consultées:

Pour le MO : Nom : Alvaro Martinez
Tél. : 079 459 53 91
e-Mail : a.martinez@mob.ch

Pour l'entreprise : Nom: -

Tél.: -
e-Mail: -

Si une personne de contact ou ses coordonnées changent, I'autre partie doit en étre
informée immédiatement par écrit.
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9. Assurance responsabilité professionnelle

Le MO dispose d'une assurance chantiers qui couvre la responsabilité professionnelle des
planificateurs. Le montant de la couverture s'éléve a 30 millions (garantie double) de francs
par événement et par projet, pour I'ensemble des dommages et frais de prévention de
dommages causés, valable pour I'ensemble des projets assurés. |l s’agit d’'une assurance
Ground up a laquelle I'assurance responsabilité professionnelle propre de I'entreprise ne doit
pas participer.

L’entreprise participe a la prime de I'assurance responsabilité professionnelle a hauteur de
16,191%o. du total de son décompte final (y.c. régie et renchérissement). Elle prend
également en charge la franchise de base de CHF 1°000.— par sinistre respectivement CHF
10'000.- par sinistre pour tous les dommages et défauts aux ouvrages et parties d’'ouvrages
et aux installations et parties d'installations et dommages économiques purs ainsi que les
éventuels autres franchises stipulées dans le contrat d’assurance.

Aprés la conclusion du contrat, 80% de la participation a la prime seront facturés a
I'entreprise. Les 20% restants ou la prime résiduelle adaptée (en fonction du décompte du
montant du contrat) seront facturés a réception de la facture finale.

Le MO recommande a I'entreprise de contacter sa propre assurance responsabilité civile
avant I'adhésion a I'assurance chantiers pour faire adapter la protection d’assurance.

En annexe, le résumé Assurance responsabilité civile professionnelle et d'entreprise pour
entrepreneurs et planificateurs donne un apergu en la matiére.

Les factures relatives a la participation a la prime de I'assurance sont envoyées par le MO a
I'adresse de 'entreprise figurant en page 1 du présent contrat.

10. Dispositions relatives a la protection des travailleurs, conditions de travail et
égalité de traitement

L’entreprise s’engage a respecter les dispositions relatives a la protection des travailleurs,
les conditions de travail et I'égalité de traitement entre hommes et femmes, conformément a
la déclaration volontaire valablement signée en annexe du présent contrat.

L’expression « les tiers que nous mandatons » utilisée dans la déclaration volontaire englobe
tous les tiers liés a I'entreprise dans la chaine des mandats (sous-traitants et fournisseurs,
ainsi que les tiers auxquels ils font appel).

Si I'entreprise ne respecte pas ces obligations, elle devra s'acquitter d'une peine

conventionnelle a I'égard du MO. La peine correspond a 10% du montant du contrat par cas.
Toutefois, elle ne doit pas étre inférieure a 3000.- francs ni supérieure a 100 000.- francs.
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11. Conventions particuliéres

11.1. Mesures de sécurité et de protection sur les aires de travail
11.1.1. Généralités

L’entreprise et les tiers qu’elle mandate respectent les dispositions relatives a la protection
des travailleurs (y c. les prescriptions de sécurité qui ont été définies) et suivent les
instructions du personnel du MO ou agissant au nom du MO.

L’entreprise déclare avoir connaissance des dangers résultant de la circulation des trains et
des installations électriques a haute et basse tension lors des travaux exécutés sur la voie et
ses abords. Elle confirme que les dispositions RTE 20100 ainsi que les dispositions
d’exécution du MO y relatives lui sont connues. Lors de travaux sur et a proximité des voies
ou des installations électriques, I'entreprise se conforme strictement a toutes les dispositions
en matiére de sécurité qui la concernent, ainsi qu’aux instructions correspondantes des
services spécialisés, qui sont communiquées par la direction de la sécurité. Elle y contraint
également ses sous-traitants et fournisseurs.

En cas de non-respect de ces obligations, la clause « Dispositions relatives a la protection
des travailleurs, conditions de travail et égalité de traitement » s’applique. L’entreprise est
tenue d’établir les éventuels concepts de sécurité nécessaires avant le commencement des
travaux (p. ex. concept de sécurité et de protection de la santé en cas de travaux
souterrains).

11.1.2. Sécurité de I'exploitation et protection des trains

Les travaux doivent étre organisés et exécutés de maniére a garantir la circulation des trains
en toute sécurité et aux vitesses autorisées. L'entreprise doit notamment maintenir dégage le
profil d'espace libre et assurer la stabilité des voies attenantes en cas de travaux de
terrassement. Le choix de méthodes, de déroulements et de machines de construction
appropriés, conformément aux contraintes du MO spécifiques au projet, permet d'exclure
toutes circonstances compromettant la sécurité de I'exploitation. Les documents de
préparation aux travaux en découlant doivent étre remis par écrit a la direction de projet du
MO au moins 30 jours avant le début des travaux. Des délais plus courts doivent
obligatoirement faire I'objet d'un accord avec la direction de projet du MO.

11.1.3. Protection du personnel

Les différentes phases de travail ne peuvent commencer que si la direction de la sécurité a
prévu un dispositif de sécurité pour chacune d'elles et instruit les responsables ad hoc. En
contresignant les dispositifs, I'entreprise et son responsable de la sécurité déclarent que
ceux-ci et les instructions correspondantes ont été compris et que les consignes nécessaires
ont été regues.

11.1.4. Aptitude médicale
L'entreprise et les tiers mandatés par elle veillent a ce que leur personnel se conforme aux

prescriptions sur les criteres d'aptitude médicale conformément a I'Ordonnance du DETEC
réglant 'admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire
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(OAASF) art. 10 (premiére visite médicale) et art. 26 (visites médicales périodiques) ceci en
degré 2 pour les protecteurs et en degré 3 pour les chefs de la sécurité.

La directive « Examens d’aptitude médicale pour personnes aux activités déterminantes pour
la sécurité dans le domaine ferroviaire selon TOCVM1 et TOAASF2 » émise par I'Office
fédéral des transports (OFT) décrit les exigences médicales concernant ces degrés.

11.1.5. Ordonnance sur le courant fort

L’entreprise fait en sorte que le service et les travaux sur les installations a courant fort
soient exécutés exclusivement par des personnes compétentes ou instruites (art. 67 de
'ordonnance sur le courant fort, RS 734.2).

11.2. Droits de la propriétée intellectuelle et prétentions liées a la concurrence déloyale

L'entreprise s'engage, lors de la remise des résultats de ses travaux ou de ses ouvrages, a
disposer de I'ensemble des droits de la propriété intellectuelle relatifs aux ouvrages
contractuellement dus. Elle garantit qu’aucun droit de tiers (notamment les droits de la
propriété intellectuelle et les prétentions liées a la concurrence déloyale) n‘est violé. Si une
action est intentée contre le MO par des tiers apres la réception de I'ouvrage (notamment en
raison de I'atteinte aux droits de la propriété intellectuelle et/ou de prétentions liées a la
concurrence déloyale), I'entreprise s'engage a exonérer le MO des frais y afférents et a la
dédommager intégralement.

Le MO a le droit d’utiliser, de développer, de modifier et de reproduire les résultats des
travaux de I'entreprise ou de transmettre ceux-ci a une éventuelle entreprise totale et/ou des
tiers investisseurs afin qu’ils continuent a les utiliser, les développent ou les modifient.

Si le mandat porte uniquement sur I'étude de projet, le MO est autorisé a utiliser, a
développer ou a modifier les résultats des travaux lui-méme ou en faisant appel a des tiers.
Aucune indemnisation supplémentaire n’est prévue a ce titre. Le MO bénéficie des mémes
droits lorsque le contrat prend fin prématurément.

11.3. Gestion des divergences
Les parties s’engagent a tenter de régler a 'amiable les éventuelles divergences issues du
présent contrat ou en relation avec celui-ci avant de saisir le tribunal compétent désigné ci-

apres. Cela concerne également toute divergence relative a la validité du contrat, ses effets
juridiques, ses modifications ou sa résiliation.

12. For

En cas de litiges issus du présent contrat ou en relation avec ce dernier, le for exclusif est
Montreux.
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13. Annexes

Les annexes suivantes font partie intégrante du contrat :

1) Déclaration relative a la protection des travailleurs

2) Assurance responsabilité civile professionnelle et d'entreprise pour entrepreneurs et

planificateurs (résumé de police)

14. Nombre d’exemplaires

Le présent contrat est établi en deux exemplaires identiques. L'entreprise et le MO ont
chacune regu un exemplaire diment signé, y compris les annexes.

En outre, I'entreprise confirme avoir regu et lu les CG déterminantes.

15. Signatures

Pour le MO
Lieu et date Lieu et date
Patrick Vianin Yves Pittet

Resp. Infrastructure

Pour I'entreprise

Lieu et date

Prénom, nom
Fonction

Resp. Infrastructure Projets

Lieu et date

Prénom, nom
Fonction
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16. Signatures des partenaires du consortium

En signant le présent contrat, les entreprises ci-aprés confirment

- étre représentées par l'entreprise désignée pilote et responsable a I'égard du MO pour
les questions relatives au présent contrat, jusqu'a révocation écrite;

- répondre solidairement de I'exécution du contrat.

Entreprise partenaire b)

Lieu, date

Prénom, nom
Fonction

Entreprise partenaire c)

Lieu, date

Lieu, date

Prénom, nom
Fonction

Lieu, date

Prénom, nom
Fonction

Entreprise partenaire d)

Lieu, date

Prénom, nom

Prénom, nom
Fonction

Lieu, date

Prénom, nom

Fonction Fonction
Entreprise partenaire €)
Lieu, date Lieu, date
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Prénom, nom
Fonction

Prénom, nom
Fonction
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Proposition d’adjudication synthétique

Description du marché

Projet : Selon projet

Objet : Prestations d'ingénieur environnement
en phases étude (SIA 31-41), réalisation (SIA 51-53) et exploitation
(SIA 61-62)
Contrat-cadre

Entreprise : Partenaire contractuel

Montant du marché : CHF 0.00 HT

Procédure d’appel d’offres

O Gré-a-gré
0 Le marché global attribué de gré-a-gré est inférieur au seuil prévu par la loi.

Le marché a attribuer a I'entreprise s’inscrit en particulier dans un concept d’allotissement
des marchés nécessaires a la réalisation du projet et ne sera pas étendu au-dela du seuil
prévu par la loi.

O Le marché global a attribuer de gré-a-gré est supérieur au seuil autorisé par la loi :

(a) Montant a adjuger (objet du contrat ou avenant a signer) : CHF HT
(b) Montant(s) déja adjugé(s) précédemment : CHF HT
(a) + (b) Montant global du marché : CHF HT

Condition(s) utilisée(s) pour justifier la décision d'utilisation de la procédure d’exception
prévue a l'article 8 RLMP-VD (cochez le motif évoqué et compléter le justificatif)

[0 a) aucune offre n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou
sur invitation ou aucun soumissionnaire ne répond aux critéres de qualification;

1 b) toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur
invitation ont été concertées ou ne satisfont pas aux exigences essentielles de
I'appel d’offres;

[0 «c¢) un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités
techniques ou artistigues du marché ou pour des motifs relevant du droit de la
propriété intellectuelle, et il n’existe pas de solution de rechange adéquate

[0 d) les principes fondamentaux tels que la confidentialité, le secret professionnel ou la
protection de la personnalité ne peuvent étre garantis que de cette fagon;

[1 e) en raison d’événements imprévisibles, I'urgence du marché est telle qu’il est
impossible de suivre une procédure ouverte, sélective ou sur invitation;

[0 f) des événements imprévisibles font que des prestations supplémentaires sont
nécessaires pour exécuter ou compléter un marché de construction adjugé sous le
régime de la libre concurrence et le fait de séparer ces prestations du marché initial
pour des motifs techniques ou économiques entraine pour l'adjudicateur des
difficultés importantes. La valeur des marchés supplémentaires ne doit pas
dépasser la moitié de la valeur du marché initial;

1 g) les prestations destinées a remplacer, a compléter ou a accroitre des prestations
déja fournies doivent étre achetées auprés du soumissionnaire initial étant donné
que linterchangeabilité avec du matériel ou des services existants ne peut étre
garantie que de cette fagon;
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O h)

I’'adjudicateur adjuge un nouveau marché de construction lié¢ a un marché de base
similaire adjugé selon la procédure ouverte, sélective ou sur invitation. Il a
mentionné dans I'appel d’offres relatif au projet de base qu'il est possible de recourir
a la procédure de gré a gré pour de tels marchés;

I'adjudicateur achéte des biens nouveaux (prototypes) ou des services d'un
nouveau genre qui ont été produits ou mis au point a sa demande dans le cadre
d’'un marché de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement
original;

’'adjudicateur adjuge le marché au lauréat d’'un concours de projets ou portant sur
les études et la réalisation, a condition que le concours ait été organisé
conformément au présent réglement, notamment en ce qui concerne la publication,
selon I'annexe 1, le jugement par un jury indépendant et que l'intention d’adjuger le
marché au lauréat soit déclarée par avance;

I'adjudicateur achéte des biens sur un marché organisé (bourse notamment);

I'adjudicateur peut acheter des biens a un prix nettement inférieur aux prix usuels a
la faveur d’une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de
liquidations).

Nature des prestations a adjuger

O Procédure sur invitation

Le marché global attribué est inférieur au seuil prévu par la loi.

Nombre d’entreprises invitées : ..............

Nombre d’offres évaluées : ..............

0 Décision d’adjudication du annexée

X Procédure ouverte ou sélective

[0 Décision d’adjudication du annexée

Proposition d’adjudication (signature de responsable)

Date :

I-P-GC / Prénom et nom du Chef de projet / adresse mail du Chef de Projet

Décision d’adjudication (signature des personnes autorisées)

Date :

Date :

Patrick Vianin Yves Pittet
Resp. Infrastructure Resp. Infrastructure Projets
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