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RIS-Konformitéat

1. Grundlagen

RIS der SBB (alt DfA, Datenbank feste Anlagen): Die SBB fuihrt ein «<R&aumliches Informationssystems»
(RIS). Inhalt im RIS sind einerseits die Grafik und andererseits die alphanumerischen Daten zu den
Objekten der diversen Fachbereiche. RIS-konform heisst somit, dass die Bereitstellung der Sachdaten
auf den Inhalt des RIS bzw. der bearbeitenden Fachbereiche im RIS abgestimmt sein muss.

Zweck des RIS: Das RIS ist das Herz des «Raumlichen Informationssystems» der SBB. Sie ist der
Ausgangspunkt fr alle Projekte. Darum ist es wesentlich, dass sich im RIS die aktuelle und genaue
Abmessung der Anlage widerspiegelt.

Bedeutung der RIS-konformen Nachfiihrung: Um den Nachfiihrungsprozess des RIS effizient zu
gestalten, ist es wichtig die genauen Bauwerksabmessungen in der geeigneten Form und zum
richtigen Zeitpunkt zur Verfugung zu haben. So werden zusétzliche Aufnahmen vermieden.

Lieferung der RIS-Daten: Fur das Projekt werden dem Planer IST-Daten aus dem RIS zur Verfligung
gestellt. Die Daten im RIS erheben nicht den Anspruch der absoluten Aktualitat und Vollstéandigkeit
und mussen daher nach Absprache mit dem PL SBB vor Ort Uberpruft werden. Die Arbeitseinheiten in
unserem RIS-System (Situationen) sind: Haupteinheit=m =1

SBB Datenmanager: Bei jedem Bauprojekt ist ein Datenmanager zugewiesen. Er ist der Dreh- und
Angelpunkt fir sdmtliche Fragen zur RIS-Nachfihrung. Er muss tber laufende Plananderungen vom
PL/OBL oder Fachingenieur in Kenntnis gesetzt werden.

2. Erklarungen zum Nachfliihrungsprozess

Nachfuhrung Ausfiihrungsplanung: In der Bauausfiihrung kommt es immer wieder zu
Anlagenveranderungen vor Ort. Lageabweichungen zur aktuellen Planung von mehr als 50 cm
mussen in der Ausfihrungsplanung fortlaufend erganzt werden.

Auch Anlageteile, die nachtraglich nicht eingemessen werden kdnnen, weil die Bauelemente unter
Terrain liegen, sind lagegerecht aufzunehmen. Die Punktkoordinaten (E, N und Z) der Aufnahmen
mussen dem RIS-Dienst der SBB zur Verfligung gestellt werden.

Sind Anlagenteile als Abbruch im Projekt geplant und werden doch nicht zurtickgebaut, missen diese
in den Planen korrigiert werden. RIS-Daten im Projektstatus «Abbruch» werden sonst geléscht und
mussen aufwendig nacherfasst werden.

Revisionsplan: Nach Abschluss der Bauarbeiten im jeweiligen Fachdienst wird die
Ausfiihrungsplanung auf die Aktualitat im Bezug zur effektiven Bauausfihrung Uberprift. Der Planer
ist nun angehalten alle Abweichungen im neuen Plan mit der Bezeichnung «REVISIONSPLAN>
nachzutragen.

Je nach Fachdienst ist der Planer verpflichtet weitere Aufnahmen zu liefern und im Plan darzustellen.

Farblegende:

Bestehend

Neu

Abbruch
Modifiziert
Nachbarprojekt
Provisorium

Zwischen- oder Vorabnahmen: Die Grundlagendokumente einer jeden Abnahme sind die
Revisionsplane. Je nach Fachdienst missen weitere Aufnahmedokumente geliefert werden. Alle
Dokumente sind auf aktuellem Stand und korrespondieren miteinander. Der Planer ist verpflichtet
diese Dokumente vor der Abnahme den Projektleitern der einzelnen Fachdienste zur Verfiigung zu
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stellen. Die Daten missen in digitaler Form Ubermittelt werden. Folgende digitalen Planformate
missen geliefert werden: PDF- und DGN- oder DWG-Files.

Nach Inbetriebnahme der Anlagen findet die Ubergabe an den zustandigen Anlagenbesitzer (I-VU-
UEW) statt. Die Grundlagendokumente bilden die korrigierten Revisionsplane der einzelnen
Fachdienste.

3. Zusatzliche Angaben zum Revisionsplan:
Fachdienste Zusatzliche Angaben oder Prézisierung Revisionsplan
Ingenieurbauwerke - Schalungs- und Bewehrungsplane

- Situationsplane
- Angaben der Attribute geméss Mussdatenkatalog

Abwasserleitungen - Fotodokumentation der ausgefiihrten Schachte

- Kanal-TV Aufnahmen

- Schachtprotokolle

- Situationsplane

- Angaben der Attribute geméss Mussdatenkatalog

Fahrstrom - FS-Querprofile

- Schaltpostenzeichnungen

- Schaltplan

- Drahtwerksplan

- Angaben der Attribute gemass Mussdatenkatalog

Gebaude und Perron - Erfassungsblatt Perrondach muss vom Planer ausgefiillt sein
- Schnitte vom Perrondach mussen vorhanden sein

- Situationsplane

- Angaben der Attribute geméss Mussdatenkatalog

Kabelschutz und - Querungen mit Anzahl Rohre und den entsprechenden
Elektroanlagen Durchmesserangaben

- Tiefe von OK Schacht bis OK Rohr

- LWL-Nr. und wenn bekannt den Betreiber

- Situationsplane

- Fremdzuleitungen mit Angaben Betreiber (EW) usw.

- Angaben der Attribute gemass Mussdatenkatalog

- Angabe Ausristungsstander-Nr. (Stander mit mehreren NS-Objekten)

Werkleitungen Dritter - Samtliche Grundlagendatenbestellungen von Dritten, die fiir das Projekt
notig sind, missen dem Fachbereich GIS zur Verflgung gestellt
werden.

4. Abschluss der Nachfiihrung

Aufnahmen vor Ort (PUHI): Nach IBN der gesamten Anlage veranlasst I-AEP-ENG-DM die
Aufnahmen (Methodenfreiheit) der relevanten Punkte. Der Punktehimmel (PUHI) beinhaltet die
codierten Aufnahmepunkte mit Koordinaten (E, N und Z). Dieser PUHI kann nun den Fachplanern fir
die Erstellung der «Plane des ausgefuhrten Werkes» (PAW) zur Verfiigung gestellt werden.

Nachfuhrung SBB-RIS (alt DfA): Das Datenmanagement ist nun in der Lage mit den Grundlagen PUHI
und den korrigierten Revisionsplanen die Bauteile im SBB-RIS exakt zu platzieren und die
alphanummerischen Daten zu ergénzen oder zu korrigieren.

Plane des ausgefiihrten Werkes (PAW): Jeder Planer ist verpflichtet, die geplanten Anlagen gemass
der effektiven Ausfuhrung in einem neuen Plan (schwarz/weisser Farbdarstellung) abzubilden. Dies
gehort zur Schlussdokumentation der Anlage.
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Vertragliche Abgrenzungen: Die Nachfiihrung der Ausfiihrungsplanung, die Erstellung der
Revisionsplane mit zusatzlichen Angaben (Ziff. 3) und die Anfertigungen des PAW'’s sind Bestanteile
der Ublichen Planerleistungen. Die Aufnahmen der Koordinatenpunkte (PUHI) wird vom RIS-Dienst
der SBB verantwortet. Dies ist guiltig sofern nichts anderes definiert wurde.
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