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Introduction

Enjeux et objectifs

Une priorité :

L'amélioration des conditions d'occupation du secrétariat du CFP SHR

En l'état, l'occupation des différentes tours qui constituent le Centre de Formation Professionnelle est un problème pour ses usagers, en

particulier du point de vue du confort thermique lors des périodes chaudes ou froides. Début décembre 2019, une température de 13°C est

affichée au mercure des salles de classe du Bâtiment D.

Le secrétariat, constitué d'un personnel fixe, représente une urgence en terme d'intervention pour plusieurs raisons : conditions de travail

difficiles, espaces peu adaptés, risques liés à la sécurité.

Fin 2011 déjà, le rapport d'audit complet réalisé par le groupement Signa-Terre, BG ingenieurie et François Baud & Thomas Früh atelier

d'architecture tire la sonnette d'alarme sur plusieurs points.

Une opportunité :

L'amorce d'une réflexion sur la rénovation du bâtiment D et, par extension l'ensemble du site.

L'étude pour la rénovation du secrétariat nécessite une analyse approfondie du bâtiment, de la situation existante et des besoins. En ce

sens, plusieurs thématiques ont pu être relevées. L'investissement dans un nouvel espace de secrétariat constitue l'occasion d'amorcer les

problématiques de rénovation de l'ensemble scolaire, en expérimentant sur une partie localisée, un mode d'intervention et d'appréhender la

diversité des problématiques.

Vue aerienne - CFP Ternier - Source : SITG

D

1Version du 18.12.2019 / JM



Synthèse de l'audit

Thèmes principaux

Selon audit complet et concept de rénovation du CEPTA,

Ch. Gérard-de-Ternier 18, 1213 Petit-Lancy.

Document du 22.11.2011

1. Isolation Thermique

Stratégie de réponse : la façade mise en oeuvre pour la rénovation du secrétariat prendra en compte : l'épaisseur disponible dans les

façades existantes et le détail est étudié pour améliorer les performances thermiques du bâtiment sans modifier son esthétique actuelle.

Le principe constructif qui sera réalisé pour la rénovation du secrétariat doit, en somme, être adaptable aux étages. En effet le bâtiment

étant sujet au classement par l'Office du Patrimoine et des Sites, son caractère actuel doit être respecté.

Rénovation des façades, ruptures thermiques, isolation des caissons de stores, réfection des vitrages et des panneaux sandwich

permettraient d'améliorer nettement le confort thermique du bâtiment, les panneaux actuels étant d'une épaisseur d'environ 5cm, il n'est pas

difficile d'améliorer la performance générale du bâtiment. Une attention particulière doit être apportée quant au choix de matériaux

innovants, low-tech, idéalement bio-sourcés, locaux et à faible impact environnemental (cycle de vie, énergie grises à prendre en compte...).

2. Normes AEAI

Les couloirs des étages devraient être connectés directement à l'escalier de secours extérieur sans passer par une classe. Un

compartimentage de la cage d'escalier est envisageable. La mise en place de sprinkler est à envisager.

3. Résistance sismique et feu de la structure porteuse

Certaines adaptations permettraient de répondre aux standards para-sismiques, en particulier aux noeuds clés de descente de charges de

la structure métallique. Des peintures de protection peuvent être appliquées sur la structure en métal ou elle peut-être emballée, mais cette

option aurait un impact non négligeable sur l'aspect visuel des émergences.

4. Substances dangereuses

Des prises de mesures conséquentes sont à envisager pour le traitement et la dé-contamination des zones bâties.
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Analyse de la situation existante

Démarche de rénovation-extension du secrétariat

Deux hypothèses sont possibles pour la rénovation-extension du secrétariat actuel.

Hypothèse 1 : des travaux sont effectuées pour reloger le secrétariat à un nouvel endroit. Une fois terminé, le secrétariat change de place.

Hypothèse 2 : déplacement temporaire (représenté par un volume occupant la cour du rez-supérieur) pour continuer à fonctionner durant

les travaux. Le secrétariat reste au même endroit que l'actuel.

Ces deux hypothèses sont explorées à travers deux variantes. Les deux variantes prennent le parti d'utiliser l'espace couvert par le

bâtiment. Elles permettent donc d'explorer des configurations différentes des nouveaux espaces et sont compatibles entre elles.

Plan existant - Echelle 1/2000

N

0 10m 50m

Plan - Hypothèse 2

échelle 1/2500

Plan - Hypothèse 1

échelle 1/2500

secrétariat actuel à rénover

3Version du 18.12.2019 / JM



SIS

ACCES

POULIES

ESCALIER SECOURS

ESCALIER SECOURS

ESCALIER SECOURS

Réf 1552 / 16.08.2016

STORE DE FERMETURE

STORE DE FERMETURE

80 places

96 places

64 places

108 places

36 places

24 places

Implantation

Règles d'implantation

Retrait des façades et respect de l'existant

Compte tenu de la valeur patrimoniale du bâtiment, le parti consiste à placer l'extension toujours en retrait de l'alignement des façades

existantes. Cependant, sur chaque façade, ce retrait varie en réponse à son contexte :

- Nord-Ouest : un retrait d'1m permet d'aller chercher les vues sur le Jura et de maximiser l'apport lumineux dans l'extension. Cette façade

est la moins exposée aux regards des piétons et le retrait est suffisant pour marquer une différence entre ancien et nouveau.

- Nord-Est : l'alignement au noyau existant en béton permet de conserver une lecture claire du volume initial, en respectant l'inscription de

l'escalier existant dans l'espace du couvert.

- Sud-Ouest : un retrait de 2.4m permet de distinguer clairement les volumes existants et nouveaux, tout en conservant la fonction de

couvert et de terrasse de la tour existante pour les parties situées à l'extérieur de la tour.

- Sud-Est : un retrait de 3m permet de conserver la valeur du couvert comme passage principal et répond à l'importance des flux piétons

sur cette façade.

Plan existant - Echelle 1/1500

N

0 15m 37.5m

4

Façade Nord-Ouest

Retrait min.  1m

Façade Sud-Ouest

Retrait min.  2.4m

Entrée

Alignement

à l'existant
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Implantation

Règles d'implantation

Principes structurant du projet

Trame de façade existante

La trame de façade existante constitue un

élément structurant du projet.

Elle est utilisée pour structurer la forme et la

façade du rez-de-chaussée, dans les limites

du possible.

La verticalité exprimée par l'existant est

conservée voir même accentuée.

Plan existant - Echelle 1/500
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Renforcement de la structure existante

La nouvelle forme délimitée par l'implantation

se cale sur le rythme des structures

existantes et vient renforcer la tour à ses

appuis.

Le volume suspendu nécessite une attention

particulière sur ce point et doit engendrer la

symbiose entre l'existant et le projet.

Axonométrie structure

Façade existant - Echelle 1/500
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Façade existante et vue sur l'entrée du bâtiment D
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Caractéristiques de la variante 1 :

- Un nouvel espace divisé en salles d'enseignements.

- Déplacement du secrétariat
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SECRETARIAT / 77 M

2 

PROJET : SURFACES  +271m
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Variante 1

Plan

A

A

Plan échelle 1/200
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Caractéristiques de la variante 2 :

- Emplacement du secrétariat actuel conservé

- L'espace crée est organisé de manière à rester polyvalent et

pouvoir accueillir de nouvelles fonctions selon son aménagement.
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Principes constructifs

Coupe

Impacts de l'ajout d'un nouveau volume

L'addition d'un nouveau volume sous l'existant vise à :

- dédier de nouveaux espaces à l'administration et l'apprentissage

- renforcer et améliorer la résistance au feu et aux séismes de la structure existante en y apportant les modifications nécessaires

- reprendre l'isolation sous dalle de l'existant, en remplaçant l'existant par un matériaux plus performant

- diminuer l'impact des ponts thermiques

- éviter si possible l'emballage de la structure existante pour répondre aux normes AEAI

Normes à respecter

Un passage de 4m minimum doit être respectöe en cas d'intervention pompiers.

Renforcement de la structure

La mise en oeuvre d'un nouveau volume construit sous le couvert du bâtiment D doit faire l'objet d'une étude pour profiter d'adapter

l'existant aux normes anti-sismiques en vigueur, en particulier aux appuis béton ou il est recommandé d'élargir les appuis (Evaluation des

risques sismiques, 23.08.2011 - page 11).
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Le projet en étapes

Plans de phasage
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ETAPE 1

DEPLACEMENT DU SECRETARIAT

Dans cette hypothèse le déplacement du secrétariat constitue la

première manoeuvre à réaliser afin d'intervenir sur le

rez-de-chaussée. Cependant, le phasage permet aussi de réaliser les

travaux sur une partie du bâtiment tout en maintenant le secrétariat

dans sa position actuelle.

Un accès provisoire est maintenu, oú les travaux sont à réaliser en

période de vacances scolaires.

ETAPE 2

DEPOSE ET RENOVATION DE L'ENVELOPPE COMPLETE

L'enveloppe complète est rénovée et le secrétariat reprend place à

l'endroit initial avec quelques modifications.

L'accès au sanitaire est gardé public (car le rez accueille de

nouvelles fonctions qui rendent cet accès nécessaire).

ETAPE 3

AMENAGEMENTS DU NOUVEAU PLATEAU LIBRE

Le secrétariat déménage dans les nouveaux locaux qui lui sont

attribués, l'extension du projet est alors finalisée avec les cloisons

légères pour mettre à disposition les nouveaux espaces

d'enseignements. l'usage du hall central actuel est également mis en

valeur par l'installation de prises de sols qui en permettent des

occupations informelles par les étudiants, ou diverses réceptions.
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Espaces

Principes de l'extension

Exemples d'occupations

Valorisation des espaces à disposition

Le choix d'implantation vise à mettre en valeur, en les re-dimenssionnant,  et à  renforcer les usages des espaces actuellement disponibles

au Rez-Supérieur du batiment D, faiblement exploités.

Il devient possible d'imaginer disposer de salles de cours supplémentaires ou d'un espace polyvalent permettant de tenir des réceptions.

d'espaces de réunion,  de travail informel, ainsi que l'accès à du matériel et des technologies répondants aux évolutions des métiers du

Services, de l'Hôtellerie et de la Restauration (audio-visuel et multi-médias).
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Perspective

Perspective : situation existante
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Perspective

Perspective : Situation projetée
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Ambiances intérieures

Fonctionnement du plateau libre

et ambiances intérieures

EXEMPLE DE PLATEAU LIBRE

Un plateau libre, dont les espaces sont

composés par des aménagements légers,

permet de maximiser une utilisation

"novatrice" de la tour du CFPSHR en

offrant des espaces de travail et un accès

aux technologies multi-médias qui

transforment actuellement la profession.

On peut distinguer des espaces de travail

sur ordinateurs, de bibliothèques, des

espaces fermés dédiés aux travaux de

groupes ou qui peuvent être utilisés

comme "studios" de photos ou de vidéos.

Référence :

Le carré bleu - CPLN - Neuchâtel

Des espaces de travail informel et dédiés aux nouvelles technologies mis à disposition des élèves.

Référence :

Sanaa - Zollverein management school

Exemple "plateau libre"

Référence :

Sanaa  Rolex learning center EPFL -  bibliothèque
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Système de façade

Projet

ELEVATION - FACE NORD, ETAT EXISTANT / ETAT PROJETE
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280

Système de façade

Hypothèses

UNE ATTITUDE RESPECTUEUSE DE

L'EXISTANT

Le bâtiment étant d'un intérêt marqué pour

le patrimoine architecturale, plusieurs

principes sont mis en place pour développer

une réflexion sur la rénovation de la façade.

TRAME & VERTICALITE

Le respect de la structure du bâtiment

existant, qui génère son identité fait partie

des priorités.

Ainsi la structure existante est laissée

apparente, et le système existant de façade

rideaux est rénové en conservant ses

principes fondateurs à savoir la lecture de la

verticalité imposée par les DIN.

LUMIERE

La gestion de l'ensoleillement est garante du

confort à l'intérieur du bâtiment. Ainsi des

traitements permettant de réguler les

apports solaires sont utilisés et viennent

renforcer le contraste avec la structure

existante.

ISOLATION

Le principe du détail type de rapport entre

parois verticales et planchers est conservé

dans son esprit mais amélioré par des

panneaux isolants plus épais, composés de

matériaux à faibles taux d'énergies grises

(fibres de chanvre) ou renouvelés (type

FenX).

HYPOTHESE DE COMPOSITION DE

FACADE

Concept de double peau en verre filtrant, qui

permet de réduire les effets de surchauffe,

tout en apportant relief, unité et vibrations à

la façade, tout en mettant en valeur la

structure existante.Des panneaux pleins en

matière naturelle légère, type isolation bois,

viennent améliorer sensiblement l'enveloppe

CREATION D'UN PROTOTYPE

Le projet de rénovation du secrétariat est

l'occasion de tester un prototype échelle 1:1

du type d'intervention qui pourra se

généraliser sur l'ensemble des bâtiments.

Référence : Sanaa - Le Louvre Lens - Reflets et gestion de la lumière

Variante 1 - dégradés de verres

Variante 2 - bois-métal

Référence : Inconnues - Hierarchie - Ombres portées - Couleurs et matériaux

Detail actuel

15

Panneau sandwich ép 3cm

Fenêtre vitrage simple

Fenêtre vitrage double

 ou triple selon étude

Remplacement

panneaux sandwich
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Conclusion

COMPARAISON DES DEUX VARIANTES

1.Surfaces

En terme de surfaces, les deux variantes sont équivalentes. Les surfaces mises à disposition et dédiées aux fonctions de réception et

d'accueil, qui mettent en avant la position du CFPSHR au sein de l'ensemble scolaire sont renforcées dans la variante 2. En effet, le rôle du

CFPSHR au sein du complexe peut être nettement mis en avant et renforcé avec de nouvelles fonctions au rez-de-chaussée supérieur.

2.Spatialité-projet

La spatialité générée par la variante 2 met en avant les fonctions principales de l'enseignement en hôtellerie : recevoir. La spatialité se

différencie des étages existants distribués par un couloir de service. Dans la variante l'effet "corridor" prend le dessus sur le projet et ne met

pas en valeur les qualités du bâtiment.

3.Fonctionnement du secrétariat

Si dans la variante 1, le secrétariat bénéficie d'un espace plus grand de manière générale, son fonctionnement n'est pas fondamentalement

amélioré. Dans la variante 2, la capacité d'accueil du secrétariat est similaire mais celui-ci est plus compacte, et permet de mettre en avant

d'autres fonctions au rez-supérieur de la tour du bâtiment D sans changer son emplacement actuel.

4. Phasage

En terme de phasage, en particulier pour la rénovation du secrétariat, la variante 1 reste plus avantageuse car le secrétariat peut continuer

à fonctionner pendant les travaux, puis être déplacé définitivement une fois ceux-ci terminés.
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