DOMAINE CANTONAL

[ Secteur 1 |
CFC 4 Récapitulatif Chaussée Trottoir
976 m2 1123 m2
4 Mise en forme du terrain 115 466,4 9 ,17
4 Constructions I 7 I
4 Dont plus-values bordures ,00] ,00]
4 Jardins, équipements 450, 555,
44 Installations 22 500, 7,28
46 Tracés, route et places 142 498,16 2 4,
46 Dont plus-values revétements 550, 1 H
58 Compte d'attente 335, X
[ TOTAL TRAVAUX HT | 290 249,64] | 451 428,13
20000 31 500,00
[ TOTAL PLUS-VALUES HT ] 55163391 1550,00 | 153 020,00]
Codt travaux au m2 CFC 4 HT sans honoraires 514,96 941,22
[ TOTAL SECTEUR HT | | | 741 677,77|
[ TOTAL PLUS-VALUES SECTEUR HT | | 154 570,00|
CFC4
[ Secteur 1 |
Chaussée Trottoir
976 m2 1123 m2
CFC Travaux unité qté prix u. total total ht unité qté prix u. total total ht
40 Mise en forme du terrain 115 466,48 90 006,17
401.0 Installation de chantier 51 452,00 25 745,34
Installation de chantier baraque, branchements, WC, etc bloc 1 35 000,00 35 000,00 bloc 1 15 000,00 20 000,00
protection des périmétres en chantier ; hauteur 2 m, type
Cldture provisoire de chantier MUBA; y.c. ion des ouvrages et i ml 200 10,00 2000,00 ml 100 10,00 1000,00
et déplacements pour travaux en phasage
Piquetage, arpentage, gabarits des points et e m2 976 200 195200 m2 1123 200 224534
et des sols et
Acces provisoires passerelles pour piétons, ponts lourds pour véhicules bloc 1 2500,00 2500,00 bloc 1 2500,00 2500,00
Régulation du trafic panneaux, feux, protections, etc. bloc 1 5000,00 5000,00 bloc 0 5000,00 0,00
Protection plantations et ouvrages existants pour réalisation des aménagements bloc 1 5000,00 5000,00 bloc 0 5000,00 0,00
401,11 Terrassements généraux 37 152,00 44 188,79
Décapage terre végétale sur surfaces végétalisées m3 0 0,00 0,00 m3 0 0,00 0,00
Evacuation terre végétale y.c. transport, taxes m3 0 0,00 0,00 m3 0 0,00 0,00
Mise en dépot terre végétale sur stock & proximité ; yc transport m3 0 0,00 0,00 m3 0 0,00 0,00
Jjusqu'a -30cm du terrain fini ; déblayage et remblayage ;
Terrassement en pleine masse, a la machine pour g do ; y.c. dé m3 498 5,00 2490,00 m3 561 5,00 2 806,68
remblayage
Evacuation déblais ou mise en dépot excédents non réutilisable ; y.c. taxes m3 498 40,00 19 920,00 m3 561 40,00 22 453,40
Fourniture terre de remblai réserve m3 0 45,00 n.c. m3 0 45,00 n.c.
Réglage et décompactage du fond de forme toute surface a planter m2 0 15,00 0,00 m2 0 15,00 0,00
Fourniture et mise en place de terre végétale ép. moyenne 30cm et 150m dans pavés béton ; m3 0 50,00 0,00 m3 45 50,00 2 250,00
volume non foisonné
Reprise et mise en place de terre végétale depuis dépét ; ép. moyenne 30cm ; volume non foisonné m3 0 15,00 0,00 m3 0 15,00 0,00
Mise en forme fine du terrain terrain entier m2 976 4,50 4392,00 m2 1123 4,50 5 052,02
Fourniture et mise en place de protection contre ouvrages existants (fagades) ; type Enkadrain m2 195 50,00 9 750,00 m2 225 50,00  11226,70
Jjusqu'au niveau du terrain fini
Essais de plaque sur fond terrassements pce 3 200,00 600,00 pee 2 200,00 400,00
402 Démolitions 26 862,48 19 472,04
Démolition éléments divers (T 0 Gy GO T () G0 bloc 1 800000  8000,00 blo 1 500000 500000
vanne ; yc évacuation ou mise en dépot
Démolition rampes et escaliers yc remblayage et évacuation bloc 0 0,00 0,00 bloc 0 0,00 0,00
Démolition passages sous-voie yc remblayage, évacuation et trappes d'accés bloc 0 0,00 0,00 bloc 0 0,00 0,00
Démolition bordures bordures granit route ml 265,00 10,00 2650,00 ml 0 10,00 0,00
Découpe enrobé ép. 101 & 150 mm ml 350,00 10,00 3500,00 ml 0 10,00 0,00
Dégrappage enrobé route fraisage ; yc évacuation et taxes m2 976,04 12,00 11712,48 m2 1122,67 12,00 13 472,04
Dégrappage colclair place des Ecoles ; yc évacuation et taxes m2 0 8,00 0,00 m2 0 8,00 0,00
n 2 i , regards,
Ajustements des regards existants G G bloc 1 1000,00 1000,00 bloc 1 1000,00 1000,00
406 Abattages 0,00 600,00
Abattages et désouchages arbre ye évacuation, remblayage et taxe de décharge pce 0 3000,00 0,00 pce 0 3 000,00 0,00
Abattages et désouchages haie ye évacuation, remblayage et taxe de décharge ml 0 30,00 0,00 mi 20 30,00 600,00
4 Constructions 0,00 76 190,00
411.5 Béton 0,00 41 880,00
Plus value 0,00 Plus value 15 260,00
Murets de souténement (e Al (I e, G, T, A, ml 0 630,00 0,00 ml 0 630,00 0,00
coffrage, drainage, joints et béton maigre
Eeaeemed] pre!abnque_e_ en béton teinté blanc ; y.c. fouille, remblayage, - 0 250,00 0,00 il 0 250,00 0,00
fondation, joints et raccords
Bordures route franchissables bordure standard chanfreinée mi 0 120,00 0,00 mi 74 120,00 8 880,00
Plus-value pour bordures franchissable béton sablé bordure béton préfabriquée 25/25 sablée ; y.c. fouille, ml 0 40,00 0,00 ml 74 40,00 2 960,00
remblayage, fondation, joints
Bordures route non franchissables bordure standard droite ml 0 100,00 0,00 ml 205 100,00 20 500,00
Plus-value pour bordures non franchissables en béton sablé bordure béton préfabriquée 25/25 sablée ; y.c. fouille, ml 0 60,00 0,00 ml 205 60,00  12300,00
remblayage, fondation, joints
Bordures route standard barolure grani préfabriquée ; y.c. faulle, rembieyge, mi 0 160,00 0,00 ml 50 160,00 800000
fondation, joints
Escaliers y.c. fouille, remblayage, fondation, coffrage ml 0 300,00 0,00 mi 0 300,00 0,00
Marches devant entrées - adaptations y.c. fouille, remblayage, fondation, coffrage pce 0 1 500,00 0,00 mi 3 1 500,00 4 500,00
Bancs coulés sur place ou préfa y.c. fondation, coffrage, traitement anti-graffiti pce 0 2000,00 0,00 pce 0 2000,00 0,00
Socles pour équipements pour vélos, bancs, poubelles, etc ; y.c. fondation et coffrage pce 0 200,00 0,00 pce 0 200,00 0,00
Couvert pour abri bus ; y.c. fouille, remblayage, fondations, coffrage pce 0 0,00 0,00 pce 0 0,00 0,00
Rt iaah sur. Jjardin de p_ochs dgs Vergers ; fondation, coffrage, pee 0 0,00 0,00 pee 0 0,00 0,00
traitement anti-graffiti
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415.2

4153

42

4211

421.2

423

424

443

445

Ouvrages métalliques
Fourniture et pose de garde-corps

Fourniture et pose de grilles
Fourniture et pose de protection des troncs

Fourniture et mise en place de volige métallique

Menuiserie

Fourniture et pose de cl6tures provisoires

Jardins, équipements

Plantes majeures

Fourniture et plantation d'arbres tige majeur
Fourniture et plantation d'arbres tige mineur
Fourniture et plantation d'arbustes
Fourniture et plantation de plantes vivaces
Fourniture et mise en place de mulch

Surfaces vertes
Fourniture et mise en place de substrat de plantation
Fourniture et mise en place de substrat de plantation Il

Préparation des surfaces a planter ou engazonner
Ensemencement pavés-gazon
Ensemencement prairie fleurie

Equipements, engins

Fourniture et pose de bancs

Fourniture et pose de poubelles

Fourniture et pose d'une fontaine d'eau potable
Fourniture et pose d'arceaux pour vélos

Fourniture et pose de potelets

Fourniture et pose de tables de pic-nic

Fourniture et pose de toiles d'ombrage

Fourniture et mise en place de panneaux de signalisation

Places de jeux et de sport

Réserve pour fourniture et pose de jeux

Installations

Installations électriques

Alimentation électrique arrosage, prises au sol

Alimentation électrique éclairage

Fourniture et pose tubes

Fourniture et pose chambres de tirage et regards
Introductions pour passage des cables dans locaux

Socles pour candélabres

Installations sanitaires

Alimentation en eau des bassins

Alimentation en eau des fontaines a boire

Alimentation en eau des points d'arrosage
Fourniture de I'arrosage automatique goutte-a-goutte

Pose de l'arrosage automatique goutte-a-goutte

Fouilles en rigole

Regards pour raccordements

Enrobage capes de vanne

Introductions pour passage des tuyaux dans locaux
Piquetages sur conduite sous route cantonale

Regard et socle fontaines

acier thermolaqué couleur bronze pour escaliers ; sur
mesure ; y.c. montants et fixation

comme passerelles sur torrents ; yc fondation, fixation
comme passerelles sur torrents ; yc fondation, fixation

acier, entre enrobé et béton ; sur mesure ; yc socle continu

chataigner ou chaboury pour protection plantations ;
yc. fixation

y.c .fouille, plantation, substrat, tuteurage et drainage
y.c .fouille, plantation, substrat, tuteurage et drainage
pour surfaces rudérales ; y.c .fouille, plantation, substrat
pour surfaces rudérales ; y.c .fouille, plantation, substrat
pour surfaces plantées

pour plantation d'arbres et arbustes

pour végétation pionniére rudérale

toute surface a planter
pour parking
pour Place des Ecoles et autres espaces verts

sur mesure ; y.c. socle et fixation

sur mesure ; y.c. socle et fixation

sur mesure ; y.c. grille d'écoulement, socle et fixation
sur trottoirs et places ; y.c. socle et fixation
escamotables ; y.c. socle et fixation

sur place des Ecoles ; y.c.socle et fixation

sur préau des écoles
ye transport, socle et fixation

structure et fixation

sur place des Ecoles, dans gravier roulé ; modéles sur
catalogue ; yc fondations et fixation

sur places ; pour arrosage et prises au sol ; yc
raccordements, tableaux, cablage, fourniture et pose

Equif etc. jusqu'a é

sur trottoirs et places ; pour éclairage ; yc raccordements,
tableaux, cblage, fourniture et pose luminaires

PE y.c. fouille, enrobage sable, remblayage et évacuation
excédents

y.c. fouille, remblayage, évacuation excédents et drainage
percement, rematec et étanchéité

y.c. fondation, coffrage et drainage

fourniture et pose du systéme d'alimentation en eau
d'irrigation et de pompage des bassins sur place des

Amignes et place de la Poste ; yc chambres, regards, efc. ;.

voir devis fontainiste

systéme d'alimentation en eau potable des fontaines ; yc
fourniture et pose des conduites, raccordements

systéme d'alimentation pris sur la conduite d'irrigation ; yc
fourniture et pose des conduites, raccordements

pour massifs ; depuis électrovannes ; y.c. suivi sur 3 ans
pour massifs ; depuis électrovannes ; y.c. fouille,
remblayage et suivi sur 3 ans

prof. 120cm et 50cm pour pose tuyauterie ; y.c. remblayage,

évacuation excédents

béton ; yc fouille, remblayage, évacuation excédents
béton ; yc fouille, remblayage, évacuation excédents
percement et étanchéité ; non compris, voir devis parking

sur place des Amignes et place des Ecoles ; y.c. fixation,
grille
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350,00

1600,00
100,00

150,00

10,00

2000,00
1000,00
15,00
60,00
6,00

50,00

70,00

4,00
1,50
2,50

2500,00
1 500,00
5000,00

300,00

400,00
3000,00
5000,00
1 450,00

20 000,00

0,00

60,00

800,00
450,00

600,00

0,00

0,00
0,00
0,00

100,00
500,00
200,00
450,00
1 000,00

2 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 450,00

0,00

15 000,00

1 600,00
0,00

3 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

500,00

1 000,00
400,00
0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 450,00

0,00

0,00

1450,00

0,00

22 500,00

19 600,00

2900,00

ml

m2
ml

ml

ml

pce
m2
m2
m2

m3

m2

m2
m2
m2

bloc

bloc

bloc

bloc

mi

pce
pce

pce

bloc

bloc
bloc
bloc
bloc
ml
pce
pce
bloc

pce

~ocooocooo o

a

con N

350,00

1 600,00
100,00

150,00

10,00

2 000,00
1000,00
15,00
60,00
6,00

50,00

70,00

4,00
1,50
2,50

2500,00
1 500,00
5 000,00
300,00
400,00
3 000,00
5 000,00
780,00

20 000,00

0,00

17137,28

60,00

800,00
450,00

600,00

0,00

0,00
0,00
0,00

100,00
500,00
200,00
450,00
1 000,00

2000,00

0,00

0,00
7 500,00

11 400,00

150,00

12 000,00
0,00
270,00
1080,00
108,00

2750,00

1260,00

312,00
345,00
150,00

0,00

1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
780,00

0,00

0,00

17.137,28

1800,00

800,00
900,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

1500,00
1 000,00
400,00
0,00
0,00

2 000,00

18 900,00

150,00

20 555,00

13 458,00

4 817,00

2 280,00

0,00

25 537,28

20 637,28

4 900,00
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461

463

464

468

58

583

Tracés, route et places

Terrassements
eté ion grave d'
Réglage et compactage du fond de forme

Travaux de superstructures
Fourniture et pose d'un géotextile
Fourniture et pose d'un géotextile sous place de jeu

Fourniture et mise en place de RC grave - A
Fourniture et mise en place de gravier de réglage

Essais de plaques et sondages géotechniques

Assainissements
Fouilles en rigole

Mise en place de tranchées drainantes

Fourniture et pose de canalisations

Fourniture et pose de caniveaux a fente asymétrique
Fourniture et pose de caniveaux a fente lourds
Fourniture et pose de caniveaux lourds

Fourniture et pose de pipes de ringage
Raccordements

Fourniture et pose de regards

Fourniture et pose d'avaloirs

Revétements

Fourniture et mise en place de béton sablé fibré sur places

Fourniture et mise en place couche de base enrobé ACT 11 N sur

trottoirs

Plus-value pour béton sablé fibré sur trottoirs

Plus-value pour béton désactivé sur trottoirs

Fourniture et mise en place de béton sablé fibré avec inclusions de

verre teinté dans la masse
Fourniture et mise en place de béton désactivé

Fourniture et mise en place d'enrobé de support ACF 32
Fourniture et mise en place d'enrobé de support AC EME C2

Fourniture et mise en place d'enrobé phonoabsorbant de finition

SDA 4 -16 noir

Fourniture et mise en place d'enrobé standard sur berme centrale

Plus value pour béton sablé fibré sur berme centrale

Fourniture et mise en place d'enrobé AC 8N

Fourniture et mise en place d'enrobé phonoabsorbant de finition

SDA8

Plus-value pour teinture gris clair

Rhabillage fagade

Fourniture et mise en place de pavés-gazon en béton
Fourniture et mise en place de copeaux

Marquage au sol

Compte d'attente, réserve

Réserves pour imprévus
Heures de régie

TOTAL TRAVAUX

ép. moyenne 50cm ; yc taxes d'évacuation
toutes surfaces de circulation

toutes surfaces de circulation

sous gravier rond

toutes surfaces de circulation ; ép. 20 cm ; y.c. réglage et
compactage

ép. 5cm sous toutes surfaces de circulation ; y.c. réglage

sur encaissement
pour , grilles, i et
2 Jy.c. et i

y.c. grave, drain et géotextile

y.c. remblayage et enrobage béton

sur places ; y.c. enrobage béton, fondation et dessableurs
sur routes communales

sur route cantonale

pour tranchées drainantes

dans regards

y.c. fond dépotoire

ép. 15cm sur places ; y.c. féraillage, joints de dilatation,
coffrage ; finition sablée

ép. 4cm sur trottoirs

ép. 15cm sur trottoirs ; y.c. féraillage, joints de dilatation,
coffrage ; finition sablée

ép. 15cm sur trottoirs ; y.c. féraillage, joints de dilatation,
coffrage ; finition sablée

NPKG ; ép. 15cm sur places ; y.c. féraillage, joints de
dilatation, coffrage ; finition sablée

ép. 15cm sur places ; y.c. féraillage, joints de dilatation,
coffrage ; finition désactivée

ép 11cm, sur route yc liant d'accrochage 200g/m2

ép 11cm, sur route ; yc liant d'accrochage 300 g/m2

ép. 4cm sur route hors les places

ép. 4cm sur ilots et bermes centrales

ép. 15cm sur ilots et bermes centrales ; y.c. féraillage, joints
de dilatation, coffrage ; finition sablée

ép. 4cm sur trottoir et routes secondaires

ép. 4cm sur route traversant les places

sur route traversant les places

prof max 80cm contre fagade existante

sur places stationnement ; y.c. réglage

ép. 30cm ; pour jeux sur place des Ecoles ; y.c. réglage
peinture pour signalétique
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m3
m2

m2
m2

m3
m2

bloc

ml

ml
ml
ml
ml
ml
pce
bloc
pce
pce

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2
bloc

bloc

498
976

976

195
976

225
225

976
10
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5,00 2490,00
2,00 1952,08

2,00 1952,08
2,00 0,00

65,00 1267500
3,00 2928,00

0,00 0,00
105,00 10 500,00
120,00 0,00

20,00 2000,00
500,00 0,00
500,00 0,00
400,00 3600,00
250,00 500,00

1 000,00 1 000,00
750,00 1 500,00
750,00 3000,00
Plus value

185,00 0,00

21,00 0,00
164,00 0,00
184,00 0,00
185,00 0,00
205,00 0,00
170,00 38 250,00
161,00 36 225,00

21,00  20496,00

30,00 300,00
155,00 1 550,00
21,00 0,00
20,00 0,00
73,00 0,00
200,00 0,00
155,00 0,00
35,00 0,00
130,00 130,00
8 335,00 8 335,00

Secteur 1 chaussée

142 498,16

4442,08

17 555,08

bloc

22 100,00
ml

ml
ml
ml
ml
ml

bloc
pce
pce

96 851,00
1550,00

m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

bloc

8 335,00

8 335,00
bloc

290 249,64

415
1123

1123

225
1123

N soOoNOOOO o

840

840

1

5,00
2,00

2,00
2,00

65,00
3,00
0,00

105,00

185,00

21,00
164,00
184,00
185,00

205,00

170,00
161,00

21,00
30,00
155,00
21,00
20,00

73,00
200,00
155,00

35,00

1110,00

8 335,00

Secteur 1 trottoir

2075,00
224534

224534
0,00

14 625,00
3369,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00

1 000,00
3750,00
1 500,00

Plus value
0,00

17 640,00
137 760,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
2415,00
0,00

0,00

3 840,00
35 650,00
0,00
1110,00

8335,00

230 804,68

4 320,34

20 239,34

7 050,00

61 435,00
137 760,00

8 335,00

8 335,00

451 428,13



