DOMAINE CANTONAL

Secteur 2 |
CFC 4 Récapitulatif Chaussée Trottoir
563.63 m2 479.62 m2
4 Mise en forme du terrain 124 855, 13] 4 I
4 Constructions I 74 I
4 Dont plus-values bordures H H
4 Jardins, équipements 1700, 428,50
44 Installations 7 X 537,28
46 Tracés, route et places 164 L 163 043,4
46 Dont plus-values revétements 59 772, 288,00
58 Compte d'attente 8 335, 335,0
[ TOTAL TRAVAUX HT 307 485,25 | 355 334,88|
20000 31 500,00
[ TOTAL PLUS-VALUES HT | 55163391 59 772,00 | 81 968,00|
Codt travaux au m2 CFC 4 HT sans honoraires 545,54 740,87
[ TOTAL SECTEUR HT | | 662 820,13
[ TOTAL PLUS-VALUES SECTEUR HT | | 141 740,00
CFC4
Secteur 2 |
Chaussée Trottoir
564 m2 480 m2
CFC Travaux unité qté prix u. total total ht unité qté Pprix u. total total ht
40 Mise en forme du terrain 124 855,13 48 660,62
401.0 Installation de chantier 24 327,26 18 159,24
Installation de chantier baraque, branchements, WC, etc bloc 1 20 000,00 20 000,00 bloc 1 14 000,00 14 000,00
protection des périmétres en chantier ; hauteur 2 m, type
Cléture provisoire de chantier MUBA; y.c. ion des ouvrages et i ml 70 10,00 700,00 ml 70 10,00 700,00
et déplacements pour travaux en phasage
0 7 i ions des points altimé et pour
Piquetage, arpentage, gabarits ok e e oo m2 564 2,00 1127,26 m2 480 2,00 959,24
Accés provisoires passerelles pour piétons, ponts lourds pour véhicules bloc 1 2500,00 2500,00 bloc 1 2500,00 2500,00
Régulation du trafic panneausx, feux, protections, etc. bloc 0 5 000,00 0,00 bloc 0 5000,00 0,00
Protection plantations et ouvrages existants pour réalisation des aménagements bloc 0 5 000,00 0,00 bloc 0 5000,00 0,00
401,11 Terrassements généraux 21 254,31 18 745,94
Décapage terre végétale sur surfaces végétalisées m3 0 0,00 0,00 m3 0 0,00 0,00
Evacuation terre végétale y.c. transport, taxes m3 0 0,00 0,00 m3 0 0,00 0,00
Mise en dépot terre végétale sur stock & proximité ; yc transport m3 0 0,00 0,00 m3 0 0,00 0,00
Jusqu'a -30cm du terrain fini ; déblayage et remblayage ;
Terrassement en pleine masse, a la machine pour do ; y.c. m3 282 5,00 1409,08 m3 240 5,00 1199,05
remblayage
Evacuation déblais ou mise en dépot excédents non réutilisable ; y.c. taxes m3 282 40,00 11 272,60 m3 240 40,00 9 592,40
Fourniture terre de remblai réserve m3 0 45,00 n.c. m3 0 45,00 n.c.
Réglage et décompactage du fond de forme toute surface a planter m2 0 15,00 0,00 m2 0 15,00 0,00
Fourniture et mise en place de terre végétale ©p. moyenne .’fOr:rn ?f [Scidegsipayesbetonl m3 0 50,00 0,00 m3 12 50,00 600,00
volume non foisonné
Reprise et mise en place de terre végétale depuis dépét ; ép. moyenne 30cm ; volume non foisonné m3 0 15,00 0,00 m3 0 15,00 0,00
Mise en forme fine du terrain terrain entier m2 564 4,50 2536,34 m2 480 4,50 2158,29
Fourniture et mise en place de protection G S O (e a8) i B el m2 13 50,00 563630 m2 % 50,00 479620
Jjusqu'au niveau du terrain fini
Essais de plaque sur fond terrassements pce 2 200,00 400,00 pce 2 200,00 400,00
402 Démolitions 79 273,56 11 755,44
Démolition éléments divers poteaux, sacles, regards, couverdles, grilles, capes de bloc 1 8000,00 8 000,00 bloc 1 5 000,00 5000,00
vanne ; yc évacuation ou mise en dépot
Démolition rampes et escaliers yc remblayage et évacuation bloc 0 0,00 0,00 bloc 0 0,00 0,00
Démolition passages sous-voie yc remblayage, évacuation et trappes d'accés bloc 1 60000,00 60 000,00 bloc 0 0,00 0,00
Démolition bordures bordures granit route ml 151 10,00 1510,00 ml 0 10,00 0,00
Découpe enrobé ép. 101 & 150 mm ml 200 10,00 2000,00 ml 0 10,00 0,00
Dégrappage enrobé route fraisage ; yc évacuation et taxes m2 563,63 12,00 6 763,56 m2 79,62 12,00 575544
Dégrappage colclair place des Ecoles ; yc évacuation et taxes m2 0 8,00 0,00 m2 0 8,00 0,00
Ajustements des regards existants e YLD, bloc 1 100000 1000,00 bloc 1 100000 1000,00
cheminées, etc.
406 Abattages 0,00 0,00
Abattages et désouchages arbre ye évacuation, remblayage et taxe de décharge pce 0 3000,00 0,00 pce 0 3 000,00 0,00
Abattages et désouchages haie ye évacuation, remblayage et taxe de décharge ml 0 30,00 0,00 ml 0 30,00 0,00
41 Constructions 0,00 74 330,00
4115 Béton 0,00 65 850,00
Plus value 0,00 Plus value 6 680,00
" béton teinté blanc ; y.c. fouille, remblayage, fondation,
Murets de souténement coffrage, drainage, joints et béton maigre ml 0 630,00 0,00 ml 60 630,00 37 800,00
Bordure au sol préfabriquée en béton teinté blanc, y.c. fouille, remblayage, ml 0 250,00 0,00 ml 57 250,00 14 250,00
fondation, joints et raccords
Bordures route franchissables bordure standard chanfreinée ml 0 120,00 0,00 ml 50 120,00 6 000,00
Plus-value pour bordures franchissable béton sablé Bl LI T D AN SEED 37 (R, mi 0 40,00 0,00 mi 50 40,00 2 000,00
remblayage, fondation, joints
Bordures route non franchissables bordure standard droite ml 0 100,00 0,00 ml 78 100,00 7 800,00
Plus-value pour bordures non franchissables en béton sablé bordure béton préfabriquée 25/25 sablée ; y.c. fouille, ml 0 60,00 0,00 ml 78 60,00 4680,00
remblayage, fondation, joints
Bordures route standard bardure grant préfabriquée ; y.c. fouille, rembleyage, mi 0 160,00 0,00 m 0 160,00 0,00
fondation, joints
Escaliers y.c. fouille, remblayage, fondation, coffrage ml 0 300,00 0,00 ml 0 300,00 0,00
Marches devant entrées - adaptations y.c. fouille, remblayage, fondation, coffrage ml 0 1 500,00 0,00 ml 0 1 500,00 0,00
Bancs coulés sur place ou préfa y.c. fondation, coffrage, traitement anti-graffiti pce 0 2000,00 0,00 pce 0 2000,00 0,00
Socles pour équipements pour vélos, bancs, poubelles, etc ; y.c. fondation et coffrage pce 0 200,00 0,00 pce 0 200,00 0,00
Couvert pour abri bus ; y.c. fouille, remblayage, fondations, coffrage pce 1 0,00 0,00 pce 0 0,00 0,00
o sur. jardin de p_ochs qes Vergers ; fondation, coffrage, pee 0 0,00 0,00 pee 0 0,00 0,00
traitement anti-graffiti
415.2  Ouvrages métalliques 0,00 1 500,00
Fourniture et pose de garde-corps CE e CoU T e D (Fe G § <217 ml 0 350,00 0,00 ml 0 350,00 0,00
mesure ; y.c. montants et fixation
Fourniture et pose de grilles comme passerelles sur torrents ; yc fondation, fixation m2 0 1600,00 0,00 m2 0 1600,00 0,00
Fourniture et pose de protection des troncs comme passerelles sur torrents ; yc fondation, fixation ml 0 100,00 0,00 ml 15 100,00 1500,00
Fourniture et mise en place de volige métallique acier, entre enrobé et béton ; sur mesure ; yc socle continu ml 0 150,00 0,00 ml 0 150,00 0,00
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415.3

42

4211

421.2

423

424

443

445

Menuiserie

Fourniture et pose de clotures provisoires

Jardins, équipements

Plantes majeures

Fourniture et plantation d'arbres tige majeur
Fourniture et plantation d'arbres tige mineur
Fourniture et plantation d'arbustes
Fourniture et plantation de plantes vivaces
Fourniture et mise en place de mulch

Surfaces vertes

Fourniture et mise en place de substrat de plantation

Fourniture et mise en place de substrat de plantation Il

Préparation des surfaces a planter ou engazonner
Ensemencement pavés-gazon
Ensemencement prairie fleurie

Equipements, engins

Fourniture et pose de bancs

Fourniture et pose de poubelles

Fourniture et pose d'une fontaine d'eau potable
Fourniture et pose d'arceaux pour vélos
Fourniture et pose de potelets

Fourniture et pose de tables de pic-nic
Fourniture et pose de toiles d'ombrage

Fourniture et mise en place de panneaux de signalisation

Places de jeux et de sport

Réserve pour fourniture et pose de jeux

Installations

Installations électriques

Alimentation électrique arrosage, prises au sol

Alimentation électrique éclairage

Fourniture et pose tubes

Fourniture et pose chambres de tirage et regards
Introductions pour passage des cébles dans locaux

Socles pour candélabres

Installations sanitaires

Alimentation en eau des bassins

Alimentation en eau des fontaines a boire

Alimentation en eau des points d'arrosage
Fourniture de I'arrosage automatique goutte-a-goutte

Pose de l'arrosage automatique goutte-a-goutte

Fouilles en rigole

Regards pour raccordements

Enrobage capes de vanne

Introductions pour passage des tuyaux dans locaux
Piquetages sur conduite sous route cantonale

Regard et socle fontaines

chataigner ou chaboury pour protection plantations ;
y.c. fixation

y.c .fouille, plantation, substrat, tuteurage et drainage
y.c .fouille, plantation, substrat, tuteurage et drainage
pour surfaces rudérales ; y.c .fouille, plantation, substrat
pour surfaces rudérales ; y.c .fouille, plantation, substrat
pour surfaces plantées

pour plantation d'arbres et arbustes

pour végétation pionniére rudérale

toute surface a planter
pour parking
pour Place des Ecoles et autres espaces verts

sur mesure ; y.c. socle et fixation

sur mesure ; y.c. socle et fixation

sur mesure ; y.c. grille d'écoulement, socle et fixation
sur trottoirs et places ; y.c. socle et fixation
escamotables ; y.c. socle et fixation

sur place des Ecoles ; y.c.socle et fixation

sur préau des écoles ; y.c. structure et fixation

ye transport, socle et fixation

sur place des Ecoles, dans gravier roulé ; modéles sur
catalogue ; yc fondations et fixation

sur places ; pour arrosage et prises au sol ; yc
raccordements, tableaux, cablage, fourniture et pose

i etc. jusqu'a
sur trottoirs et places ; pour éclairage ; yc raccordements,
tableaux, cablage, fourniture et pose luminaires
PE y.c. fouille, enrobage sable, remblayage et évacuation
excédents
y.c. fouille, remblayage, évacuation excédents et drainage
percement, rematec et étanchéité

Yy.c. fondation, coffrage et drainage

fourniture et pose du systéme d'alimentation en eau
d'irrigation et de pompage des bassins sur place des
Amignes et place de la Poste ; yc chambres, regards, efc. ;
voir devis fontainiste

systéme d'alimentation en eau potable des fontaines ; yc
fourniture et pose des conduites, raccordements

systéme d'alimentation pris sur la conduite d'irrigation ; yc
fourniture et pose des conduites, raccordements

pour massifs ; depuis électrovannes ; y.c. suivi sur 3 ans
pour massifs ; depuis électrovannes ; y.c. fouille,
remblayage et suivi sur 3 ans

prof. 120cm et 50cm pour pose tuyauterie ; y.c. remblayage,
évacuation excédents

béton ; yc fouille, remblayage, évacuation excédents

béton ; yc fouille, remblayage, évacuation excédents
percement et étanchéité ; non compris, voir devis parking

sur place des Amignes et place des Ecoles ; y.c. fixation,
grille
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10,00

2000,00
1 000,00
15,00
60,00
6,00

50,00

70,00

4,00
1,50
2,50

2500,00
1 500,00
5000,00

300,00

400,00
3000,00
5000,00

1 700,00

20 000,00

0,00

0,00

60,00

800,00
450,00

600,00

0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
500,00
200,00
450,00
1000,00

2000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1700,00

0,00

0,00
0,00

1800,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2000,00
2000,00
800,00
0,00
1000,00

0,00

0,00

1700,00

0,00

0,00

1700,00

0,00

7 600,00

1800,00

5800,00
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10,00

2000,00
1000,00
15,00
60,00
6,00

50,00

70,00

4,00
1,50
2,50

2500,00
1 500,00
5 000,00

300,00

400,00
3 000,00
5 000,00

5700,00

20 000,00

0,00

17 137,28

60,00

800,00
450,00

600,00

0,00
0,00
0,00
0,00

100,00

500,00
200,00
450,00
1000,00

2000,00

300,00

4 000,00
0,00
0,00
0,00

36,00

5000,00
3000,00
5000,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00

5700,00

0,00

17 137,28

7 200,00

4.000,00
900,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1 500,00
2000,00
800,00
0,00
0,00

2000,00

300,00

25 428,50

4 036,00

1192,50

20 200,00

0,00

35537,28

29 237,28

6 300,00
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Tracés, route et places

Terrassements
eté ion grave d'
Réglage et compactage du fond de forme

Travaux de superstructures
Fourniture et pose d'un géotextile
Fourniture et pose d'un géotextile sous place de jeu

Fourniture et mise en place de RC grave - A
Fourniture et mise en place de gravier de réglage

Essais de plaques et sondages géotechniques

Assainissements
Fouilles en rigole

Mise en place de tranchées drainantes

Fourniture et pose de canalisations

Fourniture et pose de caniveaux a fente asymétrique
Fourniture et pose de caniveaux a fente lourds
Fourniture et pose de caniveaux lourds

Fourniture et pose de pipes de ringage
Raccordements

Fourniture et pose de regards

Fourniture et pose d'avaloirs

Revétements

Fourniture et mise en place de béton sablé fibré sur places

Fourniture et mise en place couche de base enrobé ACT 11 N sur

trottoirs

Plus-value pour béton sablé fibré sur trottoirs

Plus-value pour béton désactivé sur trottoirs

Fourniture et mise en place de béton sablé fibré avec inclusions de

verre teinté dans la masse
Fourniture et mise en place de béton désactivé

Fourniture et mise en place d'enrobé de support ACF 32
Fourniture et mise en place d'enrobé de support AC EME C2

Fourniture et mise en place d'enrobé phonoabsorbant de finition

SDA 4 -16 noir

Fourniture et mise en place d'enrobé standard sur berme centrale

Plus value pour béton sablé fibré sur berme centrale

Fourniture et mise en place d'enrobé AC 8N

Fourniture et mise en place d'enrobé phonoabsorbant de finition

SDA8

Plus-value pour teinture gris clair

Rhabillage fagade

Fourniture et mise en place de pavés-gazon en béton
Fourniture et mise en place de copeaux

Marquage au sol

Compte d'attente, réserve

Réserves pour imprévus
Heures de régie

TOTAL TRAVAUX

ép. moyenne 50cm ; yc taxes d'évacuation
toutes surfaces de circulation

toutes surfaces de circulation

sous gravier rond

toutes surfaces de circulation ; ép. 20 cm ; y.c. réglage et
compactage

ép. 5cm sous toutes surfaces de circulation ; y.c. réglage

sur encaissement
pour , grilles, i et
2 Jy.c. et i

y.c. grave, drain et géotextile

y.c. remblayage et enrobage béton

sur places ; y.c. enrobage béton, fondation et dessableurs
sur routes communales

sur route cantonale

pour tranchées drainantes

dans regards

y.c. fond dépotoire

ép. 15cm sur places ; y.c. féraillage, joints de dilatation,
coffrage ; finition sablée

ép. 4cm sur trottoirs

ép. 15cm sur trottoirs ; y.c. féraillage, joints de dilatation,
coffrage ; finition sablée

ép. 15cm sur trottoirs ; y.c. féraillage, joints de dilatation,
coffrage ; finition sablée

NPKG ; ép. 15cm sur places ; y.c. féraillage, joints de
dilatation, coffrage ; finition sablée

ép. 15cm sur places ; y.c. féraillage, joints de dilatation,
coffrage ; finition désactivée

ép 11cm, sur route yc liant d'accrochage 200g/m2

ép 11cm, sur route ; yc liant d'accrochage 300 g/m2

ép. 4cm sur route hors les places

ép. 4cm sur ilots et bermes centrales

ép. 15cm sur ilots et bermes centrales ; y.c. féraillage, joints
de dilatation, coffrage ; finition sablée

ép. 4cm sur trottoir et routes secondaires

ép. 4cm sur route traversant les places

sur route traversant les places

prof max 80cm contre fagade existante

sur places stationnement ; y.c. réglage

ép. 30cm ; pour jeux sur place des Ecoles ; y.c. réglage
peinture pour signalétique
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287
564

564

113
564

60

o

o

ocooo

130
130

564

120

5,00
2,00

2,00
2,00

65,00
3,00
0,00

105,00

120,00
20,00
500,00
500,00
400,00
250,00

1 000,00
750,00
750,00

185,00

21,00
164,00
184,00
185,00

205,00

170,00
161,00

21,00
30,00

155,00
21,00
20,00

73,00
200,00
155,00

35,00
750,00

8335,00

Secteur 2 chaussée

1435,00
1127,26

1127,26
0,00

7 345,00
1692,00
0,00

6 300,00
0,00

0,00

0,00

10 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Plus value

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

22 100,00
20 930,00

11 844,00
3600,00

18 600,00
0,00
11272,60

41172,00
0,00

0,00

0,00
750,00

8335,00

164 995,12

2 562,26
m3
m2

10 164,26
m2
m2

m3
m2

bloc

20 300,00
ml

ml
ml
ml
ml
ml

bloc
pce
pce

72 196,60
59 772,00

m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2

m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2
bloc

8 335,00

8 335,00

bloc

307 485,25

245
480

442

302

140

oo o o o
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5,00
2,00

2,00
2,00

65,00
3,00
0,00

105,00

185,00

21,00
164,00
184,00
185,00

205,00

170,00
161,00

21,00
30,00

155,00
21,00
20,00

73,00
200,00
155,00

35,00
130,00

8335,00

Secteur 2 trottoir

1225,00
959,24

959,24
0,00

6 240,00
1.440,00
0,00

7 875,00

0,00

0,00

0,00
24.000,00
4 000,00
0,00

1 000,00
2250,00
1 500,00

Plus value
0,00

9282,00
49 528,00
25760,00

0,00

0,00

18 870,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
21325,00
0,00
130,00

335,00

163 043,48

2184,24

8 639,24

40 625,00

36 307,00
75 288,00

8 335,00

8 335,00

355 334,88



