DOMAINE CANTONAL

[ Secteur 4 |
CFC 4 Récapitulatif Chaussée Trottoir
274.61 m2 244.72 m2
4 Mise en forme du terrain 35 945, 25 58| ?"
4 Constructions I 2 I
4 Dont plus-values bordures H 4 H
4 Jardins, équipements I I
44 Installations 8 400, ,28
46 Tracés, route et places 56 569, 509,44
46 Dont plus-values revétements H 528,
58 Compte d'attente 8 335, 335,
[ TOTAL TRAVAUX HT | 109 249,92] | 141 942,44]
20000 31 500,00
[ TOTAL PLUS-VALUES HT ] 55163391 0,00 | 43 748,00]
Codt travaux au m2 CFC 4 HT sans honoraires 193,83 295,95
[ TOTAL SECTEUR HT | | | 251 192,36
[ TOTAL PLUS-VALUES SECTEUR HT | | 43 748,00]
CFC4
[ Secteur 4 |
Chaussée Trottoir
275 m2 245 m2
CFC Travaux unité qté prix u. total total ht unité qté prix u. total total ht
40 Mise en forme du terrain 35 945,11 25 580,72
401.0 Installation de chantier 15 449,22 10 389,44
Installation de chantier baraque, branchements, WC, etc bloc 1 12 000,00 12 000,00 bloc 1 7 000,00 7 000,00
protection des périmétres en chantier ; hauteur 2 m, type
Cldture provisoire de chantier MUBA; y.c. ion des ouvrages et i ml 40 10,00 400,00 ml 40 10,00 400,00
et déplacements pour travaux en phasage
Piquetage, arpentage, gabarits des points et e m2 275 2,00 549,22 m2 245 2,00 489,44
et des sols et
Acces provisoires passerelles pour piétons, ponts lourds pour véhicules bloc 1 2500,00 2500,00 bloc 1 2500,00 2500,00
Régulation du trafic panneaux, feux, protections, etc. bloc 0 5000,00 0,00 bloc 0 5000,00 0,00
Protection plantations et ouvrages existants pour réalisation des aménagements bloc 0 5000,00 0,00 bloc 0 5000,00 0,00
401,11 Terrassements généraux 10 360,57 9 254,64
Décapage terre végétale sur surfaces végétalisées m3 0 0,00 0,00 m3 0 0,00 0,00
Evacuation terre végétale y.c. transport, taxes m3 0 0,00 0,00 m3 0 0,00 0,00
Mise en dépot terre végétale sur stock & proximité ; yc transport m3 0 0,00 0,00 m3 0 0,00 0,00
Jjusqu'a -30cm du terrain fini ; déblayage et remblayage ;
Terrassement en pleine masse, a la machine pour g do ; y.c. dé m3 137 5,00 686,53 m3 122 5,00 611,80
remblayage
Evacuation déblais ou mise en dépot excédents non réutilisable ; y.c. taxes m3 137 40,00 5492,20 m3 122 40,00 4 894,40
Fourniture terre de remblai réserve m3 0 45,00 n.c. m3 0 45,00 n.c.
Réglage et décompactage du fond de forme toute surface a planter m2 0 15,00 0,00 m2 0 15,00 0,00
Fourniture et mise en place de terre végétale ép. moyenne 30cm et 150m dans pavés béton ; m3 0 50,00 0,00 m3 0 50,00 0,00
volume non foisonné
Reprise et mise en place de terre végétale depuis dépét ; ép. moyenne 30cm ; volume non foisonné m3 0 15,00 0,00 m3 0 15,00 0,00
Mise en forme fine du terrain terrain entier m2 275 4,50 1235,75 m2 245 4,50 1101,24
Fourniture et mise en place de protection contre ouvrages existants (fagades) ; type Enkadrain m2 55 50,00 2746,10 m2 49 50,00 2447,20
Jjusqu'au niveau du terrain fini
Essais de plaque sur fond terrassements pce 1 200,00 200,00 pee 1 200,00 200,00
402 Démolitions 10 135,32 5936,64
Démolition éléments divers (T 0 Gy GO T () G0 bloc 1 100000 100,00 blo 1 100000 100,00
vanne ; yc évacuation ou mise en dépot
Démolition rampes et escaliers yc remblayage et évacuation bloc 1 3000,00 3000,00 bloc 1 1 000,00 1.000,00
Démolition passages sous-voie yc remblayage, évacuation et trappes d'accés bloc 0 0,00 0,00 bloc 0 0,00 0,00
Démolition bordures bordures granit route ml 74 10,00 740,00 ml 0 10,00 0,00
Découpe enrobé ép. 101 & 150 mm ml 110 10,00 1 100,00 ml 0 10,00 0,00
Dégrappage enrobé route fraisage ; yc évacuation et taxes m2 274,61 12,00 3295,32 m2 24472 12,00 2936,64
Dégrappage colclair place des Ecoles ; yc évacuation et taxes m2 0 8,00 0,00 m2 0 8,00 0,00
. . i , regards,
Ajustements des regards existants G G bloc 1 1000,00 1000,00 bloc 1 1000,00 1000,00
406 Abattages 0,00 0,00
Abattages et désouchages arbre ye évacuation, remblayage et taxe de décharge pce 0 3000,00 0,00 pce 0 3 000,00 0,00
Abattages et désouchages haie ye évacuation, remblayage et taxe de décharge ml 0 30,00 0,00 mi 0 30,00 0,00
4 Constructions 0,00 21 800,00
411.5 Béton 0,00 17 540,00
Plus value 0,00 Plus value 4 220,00
Murets de souténement CELTI D e T Tl 2, T mi 0 630,00 0,00 mi 3 630,00  1890,00
coffrage, drainage, joints et béton maigre
Eeaeemed] pre!abnque_e_ en béton teinté blanc ; y.c. fouille, remblayage, - 0 250,00 0,00 il 9 250,00 2250,00
fondation, joints et raccords
Bordures route franchissables bordure standard chanfreinée mi 0 120,00 0,00 mi 35 120,00 4 200,00
Plus-value pour bordures franchissable béton sablé bordure béton préfabriquée 25/25 sablée ; y.c. fouille, ml 0 40,00 0,00 ml 35 40,00 1 400,00
remblayage, fondation, joints
Bordures route non franchissables bordure standard droite ml 0 100,00 0,00 ml 47 100,00 4700,00
Plus-value pour bordures non franchissables en béton sablé bordure béton préfabriquée 25/25 sablée ; y.c. fouille, ml 0 60,00 0,00 ml 47 60,00 2 820,00
remblayage, fondation, joints
bordure granit préfabriquée ; y.c. fouille, remblayage,
Bordures route standard fondation, joints ml 0 160,00 0,00 ml 0 160,00 0,00
Escaliers y.c. fouille, remblayage, fondation, coffrage ml 0 300,00 0,00 mi 0 300,00 0,00
Marches devant entrées - adaptations y.c. fouille, remblayage, fondation, coffrage ml 0 1 500,00 0,00 mi 3 1 500,00 4 500,00
Bancs coulés sur place ou préfa y.c. fondation, coffrage, traitement anti-graffiti pce 0 2000,00 0,00 pce 0 2000,00 0,00
Socles pour équipements pour vélos, bancs, poubelles, etc ; y.c. fondation et coffrage pce 0 200,00 0,00 pce 0 200,00 0,00
Couvert pour abri bus ; y.c. fouille, remblayage, fondations, coffrage pce 0 0,00 0,00 pce 0 0,00 0,00
Rt iaah su( jardin de p_ochs dgs Vergers ; fondation, coffrage, pee 0 0,00 0,00 pee 0 0,00 0,00
traitement anti-graffiti
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415.2

4153

42

4211

421.2

423

424

443

445

Ouvrages métalliques
Fourniture et pose de garde-corps

Fourniture et pose de grilles
Fourniture et pose de protection des troncs

Fourniture et mise en place de volige métallique

Menuiserie

Fourniture et pose de cl6tures provisoires

Jardins, équipements

Plantes majeures

Fourniture et plantation d'arbres tige majeur
Fourniture et plantation d'arbres tige mineur
Fourniture et plantation d'arbustes
Fourniture et plantation de plantes vivaces
Fourniture et mise en place de mulch

Surfaces vertes

Fourniture et mise en place de substrat de plantation

Fourniture et mise en place de substrat de plantation Il

Préparation des surfaces a planter ou engazonner
Ensemencement pavés-gazon
Ensemencement prairie fleurie

Equipements, engins

Fourniture et pose de bancs

Fourniture et pose de poubelles

Fourniture et pose d'une fontaine d'eau potable
Fourniture et pose d'arceaux pour vélos
Fourniture et pose de potelets

Fourniture et pose de tables de pic-nic
Fourniture et pose de toiles d'ombrage

Fourniture et mise en place de panneaux de signalisation

Places de jeux et de sport

Réserve pour fourniture et pose de jeux

Installations

Installations électriques
Alimentation électrique arrosage, prises au sol
Alimentation électrique éclairage

Fourniture et pose tubes

Fourniture et pose chambres de tirage et regards
Introductions pour passage des cables dans locaux

Socles pour candélabres
Installations sanitaires

Alimentation en eau des bassins

Alimentation en eau des fontaines a boire

Alimentation en eau des points d'arrosage

de l'arrosage i goutte-a-goutt

Pose de I'arrosage automatique goutte-a-goutte

Fouilles en rigole

Regards pour raccordements

Enrobage capes de vanne

Introductions pour passage des tuyaux dans locaux
Piquetages sur conduite sous route cantonale

Regard et socle fontaines

acier thermolaqué couleur bronze pour escaliers ; sur
mesure ; y.c. montants et fixation

comme passerelles sur torrents ; yc fondation, fixation
comme passerelles sur torrents ; yc fondation, fixation

acier, entre enrobé et béton ; sur mesure ; yc socle continu

chataigner ou chaboury pour protection plantations ;
yc. fixation

y.c .fouille, plantation, substrat, tuteurage et drainage
y.c .fouille, plantation, substrat, tuteurage et drainage

pour surfaces rudérales ; y.c .fouille, plantation, substrat
pour surfaces rudérales ; y.c .fouille, plantation, substrat

pour surfaces plantées

pour plantation d'arbres et arbustes

pour végétation pionniére rudérale

toute surface a planter
pour parking
pour Place des Ecoles et autres espaces verts

sur mesure ; y.c. socle et fixation

sur mesure ; y.c. socle et fixation

sur mesure ; y.c. grille d'écoulement, socle et fixation
sur trottoirs et places ; y.c. socle et fixation
escamotables ; y.c. socle et fixation

sur place des Ecoles ; y.c.socle et fixation

sur préau des écoles ; y.c. structure et fixation

ye transport, socle et fixation

sur place des Ecoles, dans gravier roulé ; modéles sur
catalogue ; yc fondations et fixation

sur places ; pour arrosage et prises au sol ; yc
raccordements, tableaux, céblage, fourniture et pose
équif efc. jusqu'a éi

sur trottoirs et places ; pour éclairage ; yc raccordements,

tableaux, cablage, fourniture et pose luminaires

PE y.c. fouille, enrobage sable, remblayage et évacuation

excédents

y.c. fouille, remblayage, évacuation excédents et drainage

percement, rematec et étanchéité

y.c. fondation, coffrage et drainage

fourniture et pose du systéme d'alimentation en eau
d'irrigation et de pompage des bassins sur place des

Amignes et place de la Poste ; yc chambres, regards, etc. ;

voir devis fontainiste

systéme d'alimentation en eau potable des fontaines ; yc

fourniture et pose des conduites, raccordements

systéme d'alimentation pris sur la conduite d'irrigation ; yc

fourniture et pose des conduites, raccordements

pour massifs ; depuis électrovannes ; y.c. suivi sur 3 ans

pour massifs ; depuis électrovannes ; y.c. fouille,
remblayage et suivi sur 3 ans

prof. 120cm et 50cm pour pose tuyauterie ; y.c. remblayage,

évacuation excédents
béton ; yc fouille, remblayage, évacuation excédents
béton ; yc fouille, remblayage, évacuation excédents

percement et étanchéité ; non compris, voir devis parking

sur place des Amignes et place des Ecoles ; y.c. fixation,

grille
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350,00

1600,00
100,00

150,00

10,00

2000,00
1000,00
15,00
60,00
6,00

50,00

70,00

4,00
1,50
2,50

2500,00
1 500,00
5000,00

300,00

400,00
3000,00
5000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

60,00

800,00
450,00

600,00

0,00

0,00
0,00
0,00

100,00
500,00
200,00
450,00
1 000,00

2000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2400,00

800,00
0,00

1800,00

0,00
0,00
0,00

1 000,00
1 000,00
400,00
0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 400,00

5000,00

3 400,00

ml

m2
ml

ml

ml

pce
m2
m2
m2

m3

m2

m2
m2
m2

pce
pce

pce
pce

bloc

bloc

bloc

bloc

ml

bloc
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350,00

1 600,00
100,00

150,00

10,00

2 000,00
1000,00
15,00
60,00
6,00

50,00

70,00

4,00
1,50
2,50

2500,00
1 500,00
5 000,00

300,00

400,00
3 000,00
5 000,00

600,00

20 000,00

0,00

17 137,28

60,00

800,00
450,00

600,00

0,00

0,00
0,00
0,00

100,00
500,00
200,00
450,00
1 000,00

2000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

40,00

0,00
0,00
60,00
240,00
0,00

0,00

280,00

0,00
0,00
0,00

2500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

600,00

0,00

17 137,28

0,00

0,00
900,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

40,00

3 680,00

300,00

280,00

3 100,00

0,00

19 037,28

18 037,28

1000,00



46

461

463

464

468

58

583

Tracés, route et places

Terrassements
eté ion grave d'
Réglage et compactage du fond de forme

Travaux de superstructures
Fourniture et pose d'un géotextile
Fourniture et pose d'un géotextile sous place de jeu

Fourniture et mise en place de RC grave - A
Fourniture et mise en place de gravier de réglage

Essais de plaques et sondages géotechniques

Assainissements
Fouilles en rigole

Mise en place de tranchées drainantes
Fourniture et pose de canalisations

Fourniture et pose de caniveaux a fente
Fourniture et pose de caniveaux a fente lourds
Fourniture et pose de caniveaux lourds
Fourniture et pose de pipes de ringage
Raccordements

Fourniture et pose de regards

Fourniture et pose d'avaloirs

Revétements

Fourniture et mise en place de béton sablé fibré sur places

Fourniture et mise en place couche de base enrobé ACT 11 N sur

trottoirs

Plus-value pour béton sablé fibré sur trottoirs

Plus-value pour béton désactivé sur trottoirs

Fourniture et mise en place de béton sablé fibré avec inclusions de

verre teinté dans la masse
Fourniture et mise en place de béton désactivé

Fourniture et mise en place d'enrobé de support ACF 32
Fourniture et mise en place d'enrobé de support AC EME C2

Fourniture et mise en place d'enrobé phonoabsorbant de finition

SDA 4 -16 noir

Fourniture et mise en place d'enrobé standard sur berme centrale

Plus value pour béton sablé fibré sur berme centrale

Fourniture et mise en place d'enrobé AC 8N

Fourniture et mise en place d'enrobé phonoabsorbant de finition

SDA8

Plus-value pour teinture gris clair

Rhabillage fagade

Fourniture et mise en place de pavés-gazon en béton
Fourniture et mise en place de copeaux

Fourniture et mise en place de panneaux de signalisation

Marquage au sol
Compte d'attente, réserve

Réserves pour imprévus
Heures de régie

TOTAL TRAVAUX

ép. moyenne 50cm ; yc taxes d'évacuation
toutes surfaces de circulation

toutes surfaces de circulation

sous gravier rond

toutes surfaces de circulation ; ép. 20 cm ; y.c. réglage et
compactage

ép. 5cm sous toutes surfaces de circulation ; y.c. réglage

sur encaissement
pour , grilles, i et
2 Jy.c. et i

y.c. grave, drain et géotextile

y.c. remblayage et enrobage béton

sur places ; y.c. enrobage béton, fondation et dessableurs
sur routes communales

sur route

pour tranchées drainantes

dans regards

y.c. fond dépotoire

ép. 15cm sur places ; y.c. féraillage, joints de dilatation,
coffrage ; finition sablée

ép. 4cm sur trottoirs

ép. 15cm sur trottoirs ; y.c. féraillage, joints de dilatation,
coffrage ; finition sablée

ép. 15cm sur trottoirs ; y.c. féraillage, joints de dilatation,
coffrage ; finition sablée

NPKG ; ép. 15cm sur places ; y.c. féraillage, joints de
dilatation, coffrage ; finition sablée

ép. 15cm sur places ; y.c. féraillage, joints de dilatation,
coffrage ; finition désactivée

ép 11cm, sur route yc liant d'accrochage 200g/m2

ép 11cm, sur route ; yc liant d'accrochage 300 g/m2

ép. 4cm sur route hors les places

ép. 4cm sur ilots et bermes centrales

ép. 15cm sur ilots et bermes centrales ; y.c. féraillage, joints
de dilatation, coffrage ; finition sablée

ép. 4cm sur trottoir et routes secondaires

ép. 4cm sur route traversant les places

sur route traversant les places

prof max 80cm contre fagade existante

sur places stationnement ; y.c. réglage

ép. 30cm ; pour jeux sur place des Ecoles ; y.c. réglage

ye transport, socle et fixation

peinture pour signalétique
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m3
m2

m2
m2

m3
m2

bloc

ml

ml
ml
ml
ml
ml
pce
bloc
pce
pce

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2

bloc

bloc

bloc

140
275

275

55
275

60

- ®

WA N o

63
63

275

5,00 700,00
2,00 550,00
2,00 550,00
2,00 0,00
65,00 3 575,00
3,00 825,00
0,00 0,00
105,00 6 300,00
120,00 0,00
20,00 1 200,00
500,00 0,00
500,00 9 000,00
400,00 2000,00
250,00 500,00
1 000,00 1 000,00
750,00 1 500,00
750,00 2 250,00
Plus value

185,00 0,00
21,00 0,00
164,00 0,00
184,00 0,00
185,00 0,00
205,00 0,00
170,00 10 710,00
161,00 10 143,00

21,00 5766,81

30,00 0,00
155,00 0,00
21,00 0,00
20,00 0,00
73,00 0,00
200,00 0,00
155,00 0,00
35,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
8335,00 8 335,00

Secteur 4 chaussée

56 569,81

1 250,00
m3
m2

4 950,00
m2
m2

m3
m2

bloc

23 750,00
ml

ml
ml
ml
ml
ml

bloc
pce
pce

26 619,81
0,00

m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2

bloc

bloc
8 335,00

8 335,00
bloc

109 249,92

125
245

245

49
245

©cocoooooooo o

227

12

115

oco3o o o o

5,00
2,00

2,00
2,00

65,00
3,00
0,00

105,00

185,00

21,00
164,00
184,00
185,00

205,00

170,00
161,00

21,00
30,00
155,00
21,00

20,00

73,00
200,00
155,00

35,00

600,00

0,00

8 335,00

Secteur 4 trottoir

625,00
490,00

489,44
0,00

3 185,00
735,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Plus value
0,00

4 767,00
18 368,00
21 160,00

0,00

0,00

9690,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
3400,00
0,00
0,00

600,00
0,00

8335,00

63 509,44

1115,00

4 409,44

0,00

18 457,00
39 528,00

8 335,00

8 335,00

141 942,44



