Ausschreibung und Angebot Nr. 1

Projekt: 2699_Kt SZ_Heft 1_P_ASZ
Bauherrenlabor Kt SZ Heft 1 P AusserSZ

Bauherrenlabor

Eingabesumme Netto CHF ...

........... inkl. MWST

Name: e
Strasse:
PLZ, Ort: e
Telefon:
Fax: e

Sachbearbeiter: ..........oovvvvviviveeieieivieiiieieieenins

Ort, DatuUm: .o

Unterschrift: ........ooooviiii



Projekt: 2699 Kt SZ Heft 1_P_ASZ
Bauherrenlabor Kt SZ Heft 1 P AusserSZ
Objekte: H1_P, H2_K, H3_R, H4_B
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14.10.2021

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

Brutto Netto

Zusammenstellung nach Auftrag, NPK-Kapitel
1 Bauherrenlabor
112 Prufungen

Total

Konditionen

Bezeichnung
Brutto

Rabatt

Zwischentotal 1

Skonto ...

Zwischentotal 2

MWST 7.70

Netto

Eingabesumme

Revidiert
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Auftrag: 1

NPK-Bau: 112 Priifungen D/13(V'21)
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Ausschreibung und Angebot Nr. 1

1 Bauherrenlabor
112 Priifungen
000 Bedingungen
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.
.200 Angaben zu Vergitungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.
R 090 Besondere Bestimmungen
R .100 Vergutungsregelung
R .110 Es kann pro Tag nur entweder eine Tages- oder eine
Halbtagesglobale und pro Arbeitsgattung (z.B. Prifungen
Belag, Beton, Abdichtung etc.) max. 1 An- und
Abtransport Einrichtungen verrechnet werden, auch wenn
an einem
Tag mehrere Prifungen an diversen Standorten der
Baustelle ausgefihrt werden.
R .120 Die stichprobenartigen Ausfihrungskontrollen werden

durch die Bauleitung angeordnet. Der Zeitpunkt der
Priifungen richtet sich nach dem Bauprogramm /
Baufortschritt des Unternehmers. Dieser hat die
Bauleitung frihzeitig (min. 48 Stunden

Vorlauf) Uber die auszufiihrenden Prifungen zu
informieren. Die Bauleitung beauftragt

anschliessend entweder das Bauherrenlabor oder die

Unternehmung zur Ausfliihrung der Priifungen. Die Bewertung

der Ausfiihrungsqualitat erfolgt anhand der Resultate
der durch die Bauleitung angeordneten Prifungen.

Auch wenn in den Positionen nicht explizit erwahnt (oder
keine separate Positionen ausgeschrieben sind), sind
samtliche Nebenkosten einzurechnen, insbesondere:
Einrichtungen und Installationen;

Leitern, Arbeitsebenen etc flir Arbeitshéhen bis 3.50
Meter; km-Entschadigung und Spesen;

Etappierungen der Messungen, Priifungen etc;
Ausfiihrung der Messungen in engen Platzverhaltnissen mit
erschwerter Zuganglichkeit; Durchfiihrung, Auswertung;
Beurteilung und

Interpretation;

Erstellen von nachvollziehbaren

Dokumentationen wie Tabellen und Berichten inkl. leicht
verstandlicher, zusammenfassender Grafiken fur
Bauherr und Bauleitung; Lieferung der Resultate der
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R 090.120 Priufungen inkl. Beurteilungen an Bauleitung am Folgetag per

100

110

111

.200
.210

.300
.310

.320

.090
.401

.402

403

E-Mail.
Diese Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Probentransporte

Der separate Transport von Proben ist in die
Einheitspreise einzurechnen und wird nicht separat
vergutet.

Probematerialien

Bei Probennahmen ist der Transport ins Labor und die
Aufbewahrung der Proben wahrend minimum 1 Jahr bzw bis
zur Freigabe durch die Bauleitung einzurechnen.

Ruckstellproben werden bis zum Ablauf der Garantiefrist
aufbewahrt. Anschliessend kénnen sie ohne Gegenbericht
des Auftraggebers entsorgt werden. Diese Leistungen
werden nicht gesondert vergltet und sind in die
Einheitspreise, resp. Globalpreise

einzurechnen.

Erdbau, Boden, Fundationsschichten und
Deponiebau

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Baustelleneinsatze, Einrichtungen, Probenbearbeitung

Baustelleneinsatze. Inkl.
An- und Ruckreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

Probennahme in Abschnitt 300

Globale fiir ganztagige

Einsatze (Einsatzdauer auf der
Baustelle 8h) wie
Probenentnahmen, Prifungen am
Bauwerk und Uberwachungen (fiir
das ganze beteiligte Team)

Uber alle Abschnitte dieses

LVs; einzurechnen sind
Laborfahrzeug und/oder
Transport der Proben ins Labor
(nach Machbarkeit und
Organisation des UN)

LE = Stk ‘H1_P

Pauschale fur halbtagige

Einsatze (Einsatzdauer auf der
Baustelle 4h) wie
Probenentnahmen, Prifungen am
Bauwerk und Uberwachungen (fiir
das ganze beteiligte Team)

Uber alle Abschnitte dieses

LVs; einzurechnen sind
Laborfahrzeug und/oder
Transport der Proben ins Labor
(nach Machbarkeit und
Organisation des UN)

LE = Stk ‘H1_P

Rollgerist zur Probenentnahme

Ubertrag
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111.403 (pro Einsatz)

112

116

160

161

180

185

.100
101

.090

.100
.102
.103
.104

.105

.202

.203

.200
.210
211

.220
.224

LE = Einsatz ‘H1_P 3
Einrichtungen.
Fir Probenahmen und Prifungen am Bauwerk.

Gegengewicht flr
Tragfahigkeitsmessungen
(Plattendruckversuch) nach
Norm SN 670 317b.

Fir die Dauer der gesamten
Bauausfiihrung und fiir alle
Bauwerke.

Ausmass pro Einsatz: auf
spezielle Anweisung der
Bauleitung

gl = gl pro Einsatz

Zu Pos. 185.101 ‘H1_P 17

Prufergebnisse zusammenstellen, beurteilen und interpre-
tieren.

Pos. 116.100ff kommen zur Anwendung, wenn nur
Prifergebnisse zusammengestellt werden

Personal, nach Aufwand. Reisezeiten in Pos. 111.
KBOB-Honorarkategorie B. ‘H1_P 2
KBOB-Honorarkategorie C. ‘H1_P 6
KBOB-Honorarkategorie D. ‘H1_P 6
Honorarkategorie E

(Sekretariat) ‘H1_P 2
Bericht mit Analysen und

Fotodokumentation

LE = Stk ‘H1_P 3

Bericht mit Analysen
LE = Stk ‘H1_P 5

Prifungen an ungebundenen Fundationsschichten und Gleis-
schotter

Gesteinskoérnung fiir ungebundene Gemische.
Einzelprifungen.
Eigenschaften.

Korngréssenverteilung
(SN 670 902-1). ‘H1_P 26

Weitere Eigenschaften.

Frostbestandigkeit nach CBR
(SN 670 330-47). ‘H1_P 26

Priifungen am Bauwerk

Ungebundene Fundationsschichten, Grabenauffiillungen,
Gleisschotter und bewehrte Erdstiitzkérper.

Ubertrag

gl

St

St
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185.100 Ungebundene Fundationsschichten.

300

310

311

312

314

.101

.102

.090
.100

31

.100
.102

.104

.090

.100
121

122

123

.301

Plattendruckversuche
(SN 670 317). Einrichtungen
fur Gegengewicht in Pos. 112. ‘H1_P 104

Prifung: Aufbau der Schichten
inkl. Dokumentation (Beschrieb
und Fotos) ‘H1_P 26

Verkehrsanlagen, bitumenhaltige Schichten und
Leitungsbauten

Betreffend Vergiitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Baustelleneinsatze, Einrichtungen, Probenbearbeitung

Baustelleneinséatze. Inkl.
An- und Ruckreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

Einsatzglobalen siehe Abschnitt 100
Fur Probenahmen und Probentransporte.

Probenaufbereitung (reinigen &
trocknen)
LE = Stk (Probe) ‘H1_P 78

Einrichtungen.
Fur Probenahmen und Prifungen am Bauwerk.

fur Entnahme Bohrkerne
Zu Pos. 314.100ff H1 P 7

Zum Schneiden von

Belagsfenstern 0.80 x 0.80 m

fur Entnahme Belag und

Koffermaterial

Zu Pos. 314.301 ‘H1_P 26

Proben entnehmen.

inkl. Umsetzen der
Installation

Kernbohrungen in bitumenhaltigen Schichten.

Bohrkerndurchmesser mm 320
Bohrkernlange mm 101 bis 150 ‘H1_P 15

Bohrkerndurchmesser mm 320
Bohrkernlange mm 151 bis 200 H1_P 47

Bohrkerndurchmesser mm 320
Bohrkernlange mm 201 bis 250 ‘H1_P 16

Sondagefenster im Belag
erstellen (schneiden) und
Belagsproben und Proben
Koffermaterial entnehmen
(Prufungen Koffermaterial in
Abschnitt 100)

Ubertrag

gl

gl

St

St

St



Projekt: 2699 Kt SZ Heft 1_P_ASZ Seite: 7
Bauherrenlabor Kt SZ Heft 1 P AusserSZ 14.10.2021

Auftrag: 1 NPK-Bau: 112 Priifungen D/13(V'21)

314.301 LE = Stk H1 P 26 LE s e
315 Probenahmestellen instand setzen.

.100 Bohrkern-Entnahmestellen in bitumenhaltigen Schichten.
Inkl. Anstreichen von Anschlussflachen, Einflllen und
Verdichten von geeignetem Asphaltmischgut.

.122 Bohrkerndurchmesser mm 320
Bohrkernlange mm 101 bis 250
Asphaltmischgut
Art Kaltmischung ‘H1_P 78 St e

.201 Wiederherstellen der Fahrbahn
im Bereich der Sondagefenster
inkl. Einbringen
Koffermaterial, Verdichten,
Planie, Belag fachgerecht

erganzen)

LE = Stk ‘H1_P 26 LE i e
316 Priifergebnisse zusammenstellen, beurteilen und interpre-

tieren.

.090 Pos. 316.100ff kommen zur Anwendung, wenn nur
Prifergebnisse zusammengestellt werden

.100 Personal, nach Aufwand. Reisezeiten in Pos. 311.
.103 KBOB-Honorarkategorie C. H1_P 1 h e
.104 KBOB-Honorarkategorie D. H1_P 2 h o e

.105 Honorarkategorie E
(Sekretariat) ‘H1_P 2 N e,

.202 Bericht mit Analysen,
Sondierprofil und

Fotodokumentation

LE = Stk ‘H1_P 3 LE i e
320 Priifungen an bitumenhaltigen Materialien und Schichten
321 Bindemittel.

.100 Bindemittelriickgewinnung.
.101 Nach Norm SN 670 403. ‘H1_P 78 St
.300 Einzelprifungen.

.320 Bindemittel aus Riickgewinnung.
Rickgewinnung in U'pos.-Gruppe .100.

.321 Erweichungspunkt R+K
(SN 670 512). ‘H1_P 78 St

.322 Penetration (SN 670 511). H1_P 78 St e
.327 Prifung: PAK-Gehalt

quantitativ am rickgewonnenen

Bindemittel mit

Hochleistungschromatograf. ‘H1_P 10 St

323 Walzasphalt.

Ubertrag e
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323.400 Prufungen an Bohrkernen im Labor.

1402 Schichtdicke und Aufbau. Inkl.
Fotodokumentation.

407 Prifung: Qualitative

Beurteilung mittels PAK-
Marker-Spray

112 Total Prifungen

-H1_

-HT_

78

78




