Ausschreibung und Angebot Nr. 1

Projekt: 2699_Kt SZ_Heft 3_St_ASZ
Bauherrenlabor Kt SZ Heft 3 St AusserSZ

Bauherrenlabor

Eingabesumme Netto CHF ...

........... inkl. MWST

Name: e
Strasse:
PLZ, Ort: e
Telefon:
Fax: e

Sachbearbeiter: ..........oovvvvviviveeieieivieiiieieieenins

Ort, DatuUm: .o

Unterschrift: ........ooooviiii



Projekt: 2699 Kt SZ_Heft 3_St_ASZ
Bauherrenlabor Kt SZ Heft 3 St AusserSZ
Objekte: H1_P, H2_K, H3_St
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14.10.2021

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

Brutto Netto

Zusammenstellung nach Auftrag, NPK-Kapitel
1 Bauherrenlabor
112 Prufungen

Total

Konditionen

Bezeichnung
Brutto

Rabatt

Zwischentotal 1

Skonto ...

Zwischentotal 2

MWST 7.70

Netto

Eingabesumme

Revidiert
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Auftrag: 1

NPK-Bau: 112 Priifungen D/13(V'21)
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Ausschreibung und Angebot Nr. 1

1 Bauherrenlabor
112 Priifungen
000 Bedingungen
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.
.200 Angaben zu Vergitungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.
R 090 Besondere Bestimmungen
R .100 Vergutungsregelung
R .110 Es kann pro Tag nur entweder eine Tages- oder eine
Halbtagesglobale und pro Arbeitsgattung (z.B. Prifungen
Belag, Beton, Abdichtung etc.) max. 1 An- und
Abtransport Einrichtungen verrechnet werden, auch wenn
an einem
Tag mehrere Prifungen an diversen Standorten der
Baustelle ausgefihrt werden.
R .120 Die stichprobenartigen Ausfihrungskontrollen werden

durch die Bauleitung angeordnet. Der Zeitpunkt der
Priifungen richtet sich nach dem Bauprogramm /
Baufortschritt des Unternehmers. Dieser hat die
Bauleitung frihzeitig (min. 48 Stunden

Vorlauf) Uber die auszufiihrenden Prifungen zu
informieren. Die Bauleitung beauftragt

anschliessend entweder das Bauherrenlabor oder die

Unternehmung zur Ausfliihrung der Priifungen. Die Bewertung

der Ausfiihrungsqualitat erfolgt anhand der Resultate
der durch die Bauleitung angeordneten Prifungen.

Auch wenn in den Positionen nicht explizit erwahnt (oder
keine separate Positionen ausgeschrieben sind), sind
samtliche Nebenkosten einzurechnen, insbesondere:
Einrichtungen und Installationen;

Leitern, Arbeitsebenen etc flir Arbeitshéhen bis 3.50
Meter; km-Entschadigung und Spesen;

Etappierungen der Messungen, Priifungen etc;
Ausfiihrung der Messungen in engen Platzverhaltnissen mit
erschwerter Zuganglichkeit; Durchfiihrung, Auswertung;
Beurteilung und

Interpretation;

Erstellen von nachvollziehbaren

Dokumentationen wie Tabellen und Berichten inkl. leicht
verstandlicher, zusammenfassender Grafiken fur
Bauherr und Bauleitung; Lieferung der Resultate der
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R 090.120 Priufungen inkl. Beurteilungen an Bauleitung am Folgetag per

100

110

111

.200
.210

.300
.310

.320

.090
.401

.402

403

E-Mail.
Diese Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Probentransporte

Der separate Transport von Proben ist in die
Einheitspreise einzurechnen und wird nicht separat
vergutet.

Probematerialien

Bei Probennahmen ist der Transport ins Labor und die
Aufbewahrung der Proben wahrend minimum 1 Jahr bzw bis
zur Freigabe durch die Bauleitung einzurechnen.

Ruckstellproben werden bis zum Ablauf der Garantiefrist
aufbewahrt. Anschliessend kénnen sie ohne Gegenbericht
des Auftraggebers entsorgt werden. Diese Leistungen
werden nicht gesondert vergltet und sind in die
Einheitspreise, resp. Globalpreise

einzurechnen.

Erdbau, Boden, Fundationsschichten und
Deponiebau

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Baustelleneinsatze, Einrichtungen, Probenbearbeitung

Baustelleneinsatze. Inkl.
An- und Ruckreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

Probennahme in Abschnitt 300

Globale fiir ganztagige

Einsatze (Einsatzdauer auf der
Baustelle 8h) wie
Probenentnahmen, Prifungen am
Bauwerk und Uberwachungen (fiir
das ganze beteiligte Team)

Uber alle Abschnitte dieses

LVs; einzurechnen sind
Laborfahrzeug und/oder
Transport der Proben ins Labor
(nach Machbarkeit und
Organisation des UN)

LE = Stk ‘H3_St 20

Globale fir halbtagige

Einsatze (Einsatzdauer auf der
Baustelle 4h) wie
Probenentnahmen, Prifungen am
Bauwerk und Uberwachungen (fiir
das ganze beteiligte Team)

Uber alle Abschnitte dieses

LVs; einzurechnen sind
Laborfahrzeug und/oder
Transport der Proben ins Labor
(nach Machbarkeit und
Organisation des UN)

LE = Stk ‘H3_St 10

Rollgerist zur Probenentnahme

Ubertrag

LE

LE
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111.403 (pro Einsatz)

112

113

114

116

120

121

.100
101

.102

.001

.001

.005

.007

.090

.100
.102
.103
.104

.105

.202

LE = Einsatz

Einrichtungen.

:H3_St

Fir Probenahmen und Prifungen am Bauwerk.

Gegengewicht flr
Tragfahigkeitsmessungen
(Plattendruckversuch) nach
Norm SN 670 317b.

Fir die Dauer der gesamten
Bauausfiihrung und fiir alle
Bauwerke.

Ausmass pro Einsatz: auf
spezielle Anweisung der
Bauleitung

gl = gl pro Einsatz

Zu Pos. 185.101

fur Sondage im Lockergestein
und verfestigten Schichten

gl = gl pro Einsatz

Proben herstellen.

Prifkérper mit dem
Proctor-Verdichtungsgerat
(SN 670 330-2).

Proben entnehmen.

Material aus Boden und Aushub.

Ungebundene Fundationsschich-
ten und Gleisschotter.

Probennahme aus Sondage inkl.
Instandstellung Entnahmestelle
LE = Stk

Priifergebnisse zusammenstellen, beurteilen und interpre-

tieren.

:H3_St

:H3_St

:H3_St

:H3_St

:H3_St

:H3_St

Pos. 116.100ff kommen zur Anwendung, wenn nur

Prufergebnisse zusammengestellt werden

Personal, nach Aufwand. Reisezeiten in Pos. 111.

KBOB-Honorarkategorie B.
KBOB-Honorarkategorie C.
KBOB-Honorarkategorie D.

Honorarkategorie E
(Sekretariat)

Bericht mit Analysen und
Fotodokumentation
LE = Stk

Prifungen an Béden

:H3_St
:H3_St

:H3_St

:H3_St

:H3_St

Lockergesteine.

Ubertrag

20

30

25

25

10

12

12

gl

St

St

St

LE
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121.200 Zusammensetzung.

.205 Prifung Schadstoffgehalt des
Oberbodens

.300 Zustand.
.340 Verdichtung.

.341 Proctorversuch (SN 670 330-2).
Mit Angabe des optimalen Was-
sergehalts und der optimalen
Trockendichte, bestimmt aus
5 verschiedenen Wassergehal-
ten.

160 Prufungen an ungebundenen Fundationsschichten und Gleis-

schotter

:H3_St

:H3_St

161 Gesteinskdrnung fiir ungebundene Gemische.

.100 Sammelprufungen.

.101 Korngréssenverteilung
(SN 670 902-1), Plattigkeits-
kennzahl (SN 670 902-3) und
Anteil gebrochene Korner
(SN 670 902-5).

.103 Prifung der Eigenschaften fur
ungebundene Gemische 0/16,
0/22.4 / 0/45
Nach Norm SN 670 119 NA

180 Priifungen am Bauwerk

:H3_St

:H3_St

185 Ungebundene Fundationsschichten, Grabenauffiillungen,
Gleisschotter und bewehrte Erdstiitzkérper.

.100 Ungebundene Fundationsschichten.

.101 Plattendruckversuche
(SN 670 317). Einrichtungen
fur Gegengewicht in Pos. 112.

.102 Prifung: Aufbau der Schichten
inkl. Dokumentation (Beschrieb
und Fotos)

:H3_St

:H3_St

300 Verkehrsanlagen, bitumenhaltige Schichten und

Leitungsbauten

Betreffend Vergiitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.
310 Baustelleneinsatze, Einrichtungen, Probenbearbeitung
311 Baustelleneinsatze. Inkl.

An- und Rulckreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-

richtungen.

.090 Einsatzglobalen siehe Abschnitt 100

Ubertrag

32

50
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311.100 Fir Probenahmen und Probentransporte.

.131 Probenaufbereitung (reinigen &
trocknen)
LE = Stk (Probe)

312 Einrichtungen.

:H3_St

.100 Fuir Probenahmen und Prifungen am Bauwerk.

.101 Asphaltmischgut
Zu Pos. 314ff

.102 fiar Entnahme Bohrkerne
Zu Pos. 314.100ff

.103 Asphaltmischgut Verdichtung
Zu Pos. 380ff

314 Proben entnehmen.

.090 inkl. Umsetzen der
Installation

:H3_St

:H3_St

:H3_St

.100 Kernbohrungen in bitumenhaltigen Schichten.

.110 Bohrkerndurchmesser mm 150.
.112 Bohrkernlange mm 101 bis 150.
.113 Bohrkernlange mm 151 bis 200.
.114 Bohrkernlange mm 201 bis 250.

.121 Bohrkerndurchmesser mm 300
Bohrkernlange mm 101 bis 150

.122 Bohrkerndurchmesser mm 300
Bohrkernlange mm 151 bis 200

.123 Bohrkerndurchmesser mm 300
Bohrkernlange mm 201 bis 250

.200 Weitere Probenahmen.
.210 Ab Baustelle.
.211 Asphaltmischgut.

315 Probenahmestellen instand setzen.

.100 Bohrkern-Entnahmestellen in bitumenhaltigen Schichten.
Inkl. Anstreichen von Anschlussflachen, Einflllen und

:H3_St
:H3_St

:H3_St

:H3_St

:H3_St

:H3_St

:H3_St

Verdichten von geeignetem Asphaltmischgut.

.110 Bohrkerndurchmesser bis mm 150.

.111 Bohrkernlange bis mm 300. Mit
Asphaltbeton.

.113 Bohrkernlange bis mm 300. Mit
Kaltmischgut.

.121 Bohrkerndurchmesser mm 300

Bohrkernldnge mm 101 bis 250
Asphaltmischgut

Ubertrag

:H3_St

:H3_St

75

12

15
25
15

10

25

50

25

gl s e

gl e

St
St
St

St

St

St

St e

St

St
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315.121 Kaltmischung :H3_St 24 St e
316 Priifergebnisse zusammenstellen, beurteilen und interpre-
tieren.

.090 Pos. 316.100ff kommen zur Anwendung, wenn nur
Priifergebnisse zusammengestellt werden

.100 Personal, nach Aufwand. Reisezeiten in Pos. 311.
.103 KBOB-Honorarkategorie C. ‘H3_St 4 h e
.104 KBOB-Honorarkategorie D. ‘H3_St 8 h e

.105 Honorarkategorie E
(Sekretariat) ‘H3_St 8 h o s e

.202 Bericht mit Analysen,
Sondierprofil und

Fotodokumentation

LE = Stk ‘H3_St 4 LE i e
320 Prifungen an bitumenhaltigen Materialien und Schichten
321 Bindemittel.

.100 Bindemittelriickgewinnung.
.101 Nach Norm SN 670 403. ‘H3_St 75 St
.300 Einzelprifungen.

.320 Bindemittel aus Rickgewinnung.
Rickgewinnung in U'pos.-Gruppe .100.

.321 Erweichungspunkt R+K
(SN 670 512). ‘H3_St 75 St

.322 Penetration (SN 670 511). ‘H3_St 75 St e

.323 Penetrationsindex
(SN 670 202-NA). ‘H3 St 75 St

.327 Prifung: PAK-Gehalt
quantitativ am rickgewonnenen
Bindemittel mit
Hochleistungschromatograf. ‘H3_St 25 St

323 Walzasphalt.
.100 Sammelprifungen.
.110 Asphaltmischgut-Prifungen.

.112 Mischgutuntersuchung mit volu-
metrischer Bestimmung Rohdich-
te. Loslicher Bindemittelge-
halt (SN 670 401), Korngros-
senverteilung (SN 670 402),
Rohdichte (SN 670 405), Mar-
shall-Prifung mit Stabilitat S
und Fliesswert F (SN 670 434),
Raumdichte (SN 670 406) und
volumetrische Charakteristiken
(SN 670 408). ‘H3_St 25 St e

Ubertrag e
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323.400 Prufungen an Bohrkernen im Labor.

380

381

383

402

403

404

.405

.407

.100
110
A1

112

.200

.210

21

.300
.310
314

.320
.321

Schichtdicke und Aufbau. Inkl.
Fotodokumentation.

Trennen der Schichten. Aus-
mass: Anzahl Schichtentrennun-
gen.

Raumdichte (SN 670 406), Hohl-
raumgehalt (SN 670 408) und
Verdichtungsgrad (SN 640 430).
Ausmass: Anzahl Schichten.

Bestimmung des Schichtenver-
bunds (SN 670 461). Ausmass:
Anzahl Schichtentrennungen.

Prufung: Qualitative
Beurteilung mittels PAK-
Marker-Spray

Prufungen am Bauwerk

:H3_St

:H3_St

:H3_St

:H3_St

:H3_St

Bitumenhaltige Schichten.
Walzasphalt.
Verdichtung.

Raumdichte und Verdichtungs-
grad an Deckschichten mit Iso-
topensonde. Ausmass: Einsatz-
dauer auf der Baustelle.
Prifmethode ..................

Raumdichte und Verdichtungs-
grad an Trag- und Binder-
schichten mit Isotopensonde.
Ausmass: Einsatzdauer auf der
Baustelle.

Prifmethode ..................

Fahrbahnoberflachen.
Griffigkeit.

Griffigkeitskennwert SRI
(SN 640 512-2).

Messmethode Kombinierte
Griffigkeits- /Texturmessung
(SN 640 512-4, SN 640 511-3d)
LE = Messstelle (15 Messungen
je Messstelle)

Ebenheit.

Langsebenheit.

Messung mit Goniograph (SN 640
516-8)

LE=m

Querebenheit.

Unebenheiten im Querprofil

Ubertrag

:H3_St

:H3_St

:H3_St

:H3_St

75

150

50

25

75

25

25

100

St

St

St

St

St
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383.321 (SN 640 516-8).
Messmethode ..................

112 Total Prifungen

:H3_St

10

St




