
Ausschreibung und Angebot Nr. 1

Projekt: 2699_Kt SZ_Heft 2_K_ASZ
Bauherrenlabor Kt SZ Heft 2 K AusserSZ

Bauherrenlabor

Eingabesumme Netto CHF .............................. inkl. MWST

Name: .............................................

Strasse: .............................................

PLZ, Ort: .............................................

Telefon: ............................................. Ort, Datum: .....................................................

Fax: .............................................

Sachbearbeiter: ............................................. Unterschrift: .....................................................
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Objekte: H1_P, H2_K, H3_R, H4_B

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

Brutto Netto

Zusammenstellung nach Auftrag, NPK-Kapitel

1 Bauherrenlabor

........................ ........................     112 Prüfungen

Total ........................ ........................

Konditionen

Bezeichnung Eingabesumme Revidiert

Brutto .................................... ....................................

Rabatt ...........  % .................................... ....................................

Zwischentotal 1 .................................... ....................................

Skonto ...........  % .................................... ....................................

Zwischentotal 2 .................................... ....................................

MWST 7.70  % .................................... ....................................

Netto .................................... ....................................
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Auftrag: 1    NPK-Bau: 112 Prüfungen D/13(V´21)

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

1 Bauherrenlabor
112 Prüfungen

000 Bedingungen
---------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

R 090 Besondere Bestimmungen

R .100 Vergütungsregelung

R .110 Es kann pro Tag nur entweder eine Tages- oder eine
Halbtagesglobale und pro Arbeitsgattung (z.B. Prüfungen
Belag, Beton, Abdichtung etc.) max. 1 An- und
Abtransport Einrichtungen verrechnet werden, auch wenn
an einem
Tag mehrere Prüfungen an diversen Standorten der
Baustelle ausgeführt werden.

R .120 Die stichprobenartigen Ausführungskontrollen werden
durch die Bauleitung angeordnet. Der Zeitpunkt der
Prüfungen richtet sich nach dem Bauprogramm /
Baufortschritt des Unternehmers. Dieser hat die
Bauleitung frühzeitig (min. 48 Stunden
Vorlauf) über die auszuführenden Prüfungen zu
informieren. Die Bauleitung beauftragt
anschliessend entweder das Bauherrenlabor oder die
Unternehmung zur Ausführung der Prüfungen. Die Bewertung
der Ausführungsqualität erfolgt anhand der Resultate
der durch die Bauleitung angeordneten Prüfungen.

Auch wenn in den Positionen nicht explizit erwähnt (oder
keine separate Positionen ausgeschrieben sind), sind
sämtliche Nebenkosten einzurechnen, insbesondere:
Einrichtungen und Installationen;
Leitern, Arbeitsebenen etc für Arbeitshöhen bis 3.50
Meter; km-Entschädigung und Spesen;
Etappierungen der Messungen, Prüfungen etc;
Ausführung der Messungen in engen Platzverhältnissen mit
erschwerter Zugänglichkeit; Durchführung, Auswertung;
Beurteilung und
Interpretation;
Erstellen von nachvollziehbaren
Dokumentationen wie Tabellen und Berichten inkl. leicht
verständlicher, zusammenfassender Grafiken für
Bauherr und Bauleitung; Lieferung der Resultate der
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R 090.120 Prüfungen inkl. Beurteilungen an Bauleitung am Folgetag per
E-Mail.
Diese Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

R .200 Probentransporte

R .210 Der separate Transport von Proben ist in die
Einheitspreise einzurechnen und wird nicht separat
vergütet.

R .300 Probematerialien

R .310 Bei Probennahmen ist der Transport ins Labor und die
Aufbewahrung der Proben während minimum 1 Jahr bzw bis
zur Freigabe durch die Bauleitung einzurechnen.

R .320 Rückstellproben werden bis zum Ablauf der Garantiefrist
aufbewahrt. Anschliessend können sie ohne Gegenbericht
des Auftraggebers entsorgt werden. Diese Leistungen
werden nicht gesondert vergütet und sind in die
Einheitspreise, resp. Globalpreise
einzurechnen.

400 Betonbauwerke, Betondecken und Mauerwerk
---------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

410 Baustelleneinsätze, Einrichtungen, Probenbearbeitung
---------------------------------------------------------------------------------------

411 Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

.301 Globale für ganztägige
Einsätze (Einsatzdauer auf der
Baustelle 8h) wie
Probenentnahmen, Prüfungen am
Bauwerk und Überwachungen (für
das ganze beteiligte Team)
über alle Abschnitte dieses
LVs; einzurechnen sind
Laborfahrzeug und/oder
Transport der Proben in Labor
(nach Machbarkeit und
Organisation des UN)
LE = Stk :H2_K 5 LE ...................... ......................

.302 Globale für halbtägige
Einsätze (Einsatzdauer auf der
Baustelle 4h) wie
Probenentnahmen, Prüfungen am
Bauwerk und Überwachungen (für
das ganze beteiligte Team)
über alle Abschnitte dieses
LVs; einzurechnen sind
Laborfahrzeug und/oder
Transport der Proben in Labor
(nach Machbarkeit und
Organisation des UN)
LE = Stk :H2_K 3 LE ...................... ......................

.303 Rollgerüst zur Probenentnahme
(pro Einsatz)

Übertrag .................
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411.303 LE = Stk :H2_K 2 LE ...................... ......................

412 Einrichtungen für Probenahmen und Prüfungen am Bauwerk,
inkl. Instandsetzung Probenahmestelle.

.001 Entnahme Bohrkerne
gl = pro Einsatz :H2_K 7 gl ...................... ......................

.002 Zum Erstellen von
Sondierstellen (0.2 x 0.2 bis
0.4 x 0.4 m)
gl = pro Einsatz :H2_K 5 gl ...................... ......................

.003 Zum Erstellen von
Sondierstellen (0.3 x 0.5 m)
gl = pro Einsatz :H2_K 3 gl ...................... ......................

.004 Für Haftzugfestigkeit PBD
gl = pro Einsatz :H2_K 3 gl ...................... ......................

.005 für Messung Betonüberdeckung
etc. :H2_K 1 gl ...................... ......................

414 Proben entnehmen.

R .090 inkl. Umsetzen der
Installation

.100 Kernbohrungen in Beton und Spritzbeton, bewehrt und unbe-
wehrt, Mörtel und Mauerwerk.
Inkl. Umsetzen Bohrgerät. Orten der Bewehrung in
U'pos.-U'gruppe .170.

.110 In liegenden Flächen. Bohrkerndurchmesser mm 50.

.111 Bohrkernlänge bis mm 100. :H2_K 15 St ...................... ......................

.112 Bohrkernlänge mm 101 bis 150. :H2_K 10 St ...................... ......................

.113 Bohrkernlänge mm über 150; pro
10mm Mehrlänge :H2_K 17 St ...................... ......................

.120 In stehenden Flächen. Bohrkerndurchmesser mm 50.

.121 Bohrkernlänge bis mm 100. :H2_K 15 St ...................... ......................

.122 Bohrkernlänge mm 101 bis 150. :H2_K 10 St ...................... ......................

.123 Bohrkernlänge mm über 150; pro
10mm Mehrlänge :H2_K 17 St ...................... ......................

.130 In Ueberkopfflächen. Bohrkerndurchmesser mm 50.

.131 Bohrkernlänge bis mm 100. :H2_K 15 St ...................... ......................

.132 Bohrkernlänge mm 101 bis 150. :H2_K 10 St ...................... ......................

.133 Bohrkernlänge mm über 150; pro
10mm Mehrlänge :H2_K 17 St ...................... ......................

.140 In liegenden Flächen. Bohrkerndurchmesser mm 100.

.142 Bohrkernlänge mm 101 bis 150. :H2_K 10 St ...................... ......................

.150 In stehenden Flächen. Bohrkerndurchmesser mm 100.

Übertrag .................
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414.152 Bohrkernlänge mm 101 bis 150. :H2_K 10 St ...................... ......................

.153 Bohrkernlänge mm 301 bis 500;
Anschluss Boden/Wand :H2_K 5 St ...................... ......................

.160 In Ueberkopfflächen. Bohrkerndurchmesser mm 100.

.162 Bohrkernlänge mm 101 bis 150. :H2_K 10 St ...................... ......................

.163 Bohrkernlänge mm über 150; pro
10mm Mehrlänge :H2_K 10 St ...................... ......................

415 Probenahmestellen instand setzen.

.100 In Beton, Mörtel oder Mauerwerk, verschliessen mit geeig-
netem Mörtel.

.110 Bohrkerndurchmesser bis mm 50.
Bohrkernlänge bis mm 150.

.114 alle Flächenarten mit
kunststoffmodifiziertem
Reparaturmörtel, Mörtelklasse
R3, frost-tausalz-beständig :H2_K 75 St ...................... ......................

.120 Bohrkerndurchmesser bis mm 100. Bohrkernlänge bis
mm 150.

.124 alle Flächenarten mit
kunststoffmodifiziertem
Reparaturmörtel, Mörtelklasse
R3, frost-tausalz-beständig :H2_K 35 St ...................... ......................

.131 Bohrkerndurchmesser bis mm
100; Bohrkernlänge 301 bis mm
500; alle Flächenarten mit
kunststoffmodifiziertem
Reparaturmörtel, Mörtelklasse
R3, frost-tausalz-beständig
LE = Stk :H2_K 5 LE ...................... ......................

.201 Instandstellen Sondagestellen,
alle Flächenareten,  mit
kunststoffmodifiziertem
Reparaturmörtel, Mörtelklasse
R3, frost-tausalz-beständig
LE = Stk :H2_K 7 LE ...................... ......................

416 Prüfergebnisse zusammenstellen, beurteilen und interpre-
tieren.

R .090 siehe Abschnitt 815ff

420 Prüfungen an Beton (1)
---------------------------------------------------------------------------------------

R .090 weitere Prüfungen in Abschnitt 800

421 Druckfestigkeit und Elastizitätsmodul.

.100 Druckfestigkeit
(SN EN 12 390-3/SIA 262.253 und SN EN 12 504-1/
SIA 262.213). Inkl. Zuschneiden und Schleifen der Prüfkör-
per.

.130 Bohrkerndurchmesser mm 100.

Übertrag .................
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421.132 Druckfestigkeit inkl Rohdichte :H2_K 17 LE ...................... ......................

800 Zustandserfassung
---------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

810 Einsätze am Bauwerk, Einrichtungen, Probenbearbeitung
---------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Einsatzglobalen, Einrichtungen für Probennahme und Prüfungen
und Probenentnahme siehe Abschnitt 400

815 Prüfergebnisse zusammenstellen, beurteilen und interpre-
tieren.

R .090 Pos. 815.100ff kommen zur Anwendung, wenn nur
Prüfergebnisse zusammengestellt werden

.100 Personal, nach Aufwand. Reisezeiten in Pos. 811.

.103 KBOB-Honorarkategorie C. :H2_K 50 h ...................... ......................

.104 KBOB-Honorarkategorie D. :H2_K 50 h ...................... ......................

.105 Honorarkategorie E 
(Sekretariat) :H2_K 10 h ...................... ......................

.201 Auswertung und Dokumentation
für Potential- und
Chloridmessungen; Auswertung
und Dokumentation der
Ergebnise
LE = h :H2_K 50 LE ...................... ......................

840 Zustandserfassung von Betonbauwerken, Betonbelägen und
Mauerwerk
---------------------------------------------------------------------------------------

842 Kennwerte der Korrosion in Stahlbeton.

.200 Betondeckung der Bewehrung (SIA 269/2).

.220 Mehrfachmessungen. Messlinien senkrecht zur äusseren Beweh-
rungslage. Inkl. elektronischer Messwertspeicherung und
statistischer Auswertung der Messergebnisse.

.223 An Untersichten.
Messraster: Messlinie à 10 m :H2_K 12 m ...................... ......................

.224 Elektromagnetische
Linienmessung (ca. 1m pro 1m2
Potenzialmessung); gem. SIA
269/2 :H2_K 125 m ...................... ......................

.300 Karbonatisierungstiefe mit Indikatorverfahren
(SN EN 14 630).

.302 An Bruchflächen von Bohrkernen
im Labor. :H2_K 25 St ...................... ......................

.303 An Dünnschliffen im Labor.
Inkl. Herstellen Dünnschliff. :H2_K 25 St ...................... ......................

.400 Korrosionsgrad der Bewehrung.

.402 Potentialfeldmessung gem. sia-

Übertrag .................
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842.402 Merkblatt 2006;
Installations- und
Vorbereitungsarbeiten wie
Widerstands-, Spannungs- und
Stromflussmessungen zur
Ermittlung der
Bewehrungsvermaschung; Eichung
der Elektroden, Messen des
Wechselstromwiderstands im
Messkreis etc., sowie alle
dafür notwendigen Geräte
LE = Stk :H2_K 5 LE ...................... ......................

.403 Feldmessung Abstand min. 15 x
15 cm, alle Flächenneigungen;
Messung gem. sia-Merkblatt
2006
LE = m2 :H2_K 150 LE ...................... ......................

.404 Feldmessung Abstand min. 20 x
20 cm, alle Flächenneigungen;
Messung gem. sia-Merkblatt
2006
LE = m2 :H2_K 150 LE ...................... ......................

.500 Chloridgehalt an Bohrkernen, Bruchstücken oder Bohrmehl
(SN EN 14 629).

.503 Bohrkerne Mahlen
Scheibenschlagmühle
LE = Stk (hergestellt Probe à
10g) :H2_K 200 LE ...................... ......................

.504 Chloridgehalt, ionensensitiv,
Salpetersäure kalt;
Prüfkörper: 10g Mahlprobe pro
Messung
LE = Stk :H2_K 200 LE ...................... ......................

.600 Sammelprüfungen.

.601 Sondierstelle (0.2 x 0.2m bis
0.4 x 0.4m) Prüfungen:
Karbonatisierungstiefe Beton,
Betondeckung, Durchmesser und
Korrosionsgrad Bewehrung,
inkl. Dokumentation; gem. SN
EN14630; SIA 269/2
LE = Stk :H2_K 5 LE ...................... ......................

.602 Sondierstelle (0.3 x 0.5m /
Rahmenecke) Prüfungen:
Karbonatisierungstiefe Beton,
Betondeckung, Durchmesser und
Korrosionsgrad Bewehrung,
inkl. Dokumentation; gem. SN
EN14630; SIA 269/2
LE = Stk :H2_K 3 LE ...................... ......................

843 Festigkeit, Dichtheit, Aufbau, Struktur, Risse in Beton, Mör-
tel und Mauerwerk.

.100 Haftzugfestigkeit (SN EN 1542/ SIA 162.421).

.120 Am Bauwerk. Mit Vorbohren bis mm 100. Bohrkerndurchmesser
mm 50.

Übertrag .................
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843.122 In stehenden Flächen. :H2_K 7 St ...................... ......................

850 Zustandserfassung von Abdichtungen und Bautenschutzsyste-
men
---------------------------------------------------------------------------------------

851 Flächenabdichtungen.

.300 Haftung am Untergrund. Inkl.
Beschreibung des Zustands an den Trennflächen.

.301 Haftzugfestigkeit (SIA 281/3).
Prüfserien mit 3 Einzelprüfun-
gen. :H2_K 5 St ...................... ......................

........................Total Prüfungen112


