
Ausschreibung und Angebot Nr. 1

Projekt: 2699_Kt SZ_Heft 1_P_ASZ
Bauherrenlabor Kt SZ Heft 1 P AusserSZ

Bauherrenlabor

Eingabesumme Netto CHF .............................. inkl. MWST

Name: .............................................

Strasse: .............................................

PLZ, Ort: .............................................

Telefon: ............................................. Ort, Datum: .....................................................

Fax: .............................................

Sachbearbeiter: ............................................. Unterschrift: .....................................................
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Objekte: H1_P, H2_K, H3_R, H4_B

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

Brutto Netto

Zusammenstellung nach Auftrag, NPK-Kapitel

1 Bauherrenlabor

........................ ........................     112 Prüfungen

Total ........................ ........................

Konditionen

Bezeichnung Eingabesumme Revidiert

Brutto .................................... ....................................

Rabatt ...........  % .................................... ....................................

Zwischentotal 1 .................................... ....................................

Skonto ...........  % .................................... ....................................

Zwischentotal 2 .................................... ....................................

MWST 7.70  % .................................... ....................................

Netto .................................... ....................................
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Auftrag: 1    NPK-Bau: 112 Prüfungen D/13(V´21)

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

1 Bauherrenlabor
112 Prüfungen

000 Bedingungen
---------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

R 090 Besondere Bestimmungen

R .100 Vergütungsregelung

R .110 Es kann pro Tag nur entweder eine Tages- oder eine
Halbtagesglobale und pro Arbeitsgattung (z.B. Prüfungen
Belag, Beton, Abdichtung etc.) max. 1 An- und
Abtransport Einrichtungen verrechnet werden, auch wenn
an einem
Tag mehrere Prüfungen an diversen Standorten der
Baustelle ausgeführt werden.

R .120 Die stichprobenartigen Ausführungskontrollen werden
durch die Bauleitung angeordnet. Der Zeitpunkt der
Prüfungen richtet sich nach dem Bauprogramm /
Baufortschritt des Unternehmers. Dieser hat die
Bauleitung frühzeitig (min. 48 Stunden
Vorlauf) über die auszuführenden Prüfungen zu
informieren. Die Bauleitung beauftragt
anschliessend entweder das Bauherrenlabor oder die
Unternehmung zur Ausführung der Prüfungen. Die Bewertung
der Ausführungsqualität erfolgt anhand der Resultate
der durch die Bauleitung angeordneten Prüfungen.

Auch wenn in den Positionen nicht explizit erwähnt (oder
keine separate Positionen ausgeschrieben sind), sind
sämtliche Nebenkosten einzurechnen, insbesondere:
Einrichtungen und Installationen;
Leitern, Arbeitsebenen etc für Arbeitshöhen bis 3.50
Meter; km-Entschädigung und Spesen;
Etappierungen der Messungen, Prüfungen etc;
Ausführung der Messungen in engen Platzverhältnissen mit
erschwerter Zugänglichkeit; Durchführung, Auswertung;
Beurteilung und
Interpretation;
Erstellen von nachvollziehbaren
Dokumentationen wie Tabellen und Berichten inkl. leicht
verständlicher, zusammenfassender Grafiken für
Bauherr und Bauleitung; Lieferung der Resultate der
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R 090.120 Prüfungen inkl. Beurteilungen an Bauleitung am Folgetag per
E-Mail.
Diese Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

R .200 Probentransporte

R .210 Der separate Transport von Proben ist in die
Einheitspreise einzurechnen und wird nicht separat
vergütet.

R .300 Probematerialien

R .310 Bei Probennahmen ist der Transport ins Labor und die
Aufbewahrung der Proben während minimum 1 Jahr bzw bis
zur Freigabe durch die Bauleitung einzurechnen.

R .320 Rückstellproben werden bis zum Ablauf der Garantiefrist
aufbewahrt. Anschliessend können sie ohne Gegenbericht
des Auftraggebers entsorgt werden. Diese Leistungen
werden nicht gesondert vergütet und sind in die
Einheitspreise, resp. Globalpreise
einzurechnen.

100 Erdbau, Böden, Fundationsschichten und
Deponiebau
---------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Baustelleneinsätze, Einrichtungen, Probenbearbeitung
---------------------------------------------------------------------------------------

111 Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

R .090 Probennahme in Abschnitt 300

.401 Globale für ganztägige
Einsätze (Einsatzdauer auf der
Baustelle 8h) wie
Probenentnahmen, Prüfungen am
Bauwerk und Überwachungen (für
das ganze beteiligte Team)
über alle Abschnitte dieses
LVs; einzurechnen sind
Laborfahrzeug und/oder
Transport der Proben ins Labor
(nach Machbarkeit und
Organisation des UN)
LE = Stk :H1_P 5 LE ...................... ......................

.402 Pauschale für halbtägige
Einsätze (Einsatzdauer auf der
Baustelle 4h) wie
Probenentnahmen, Prüfungen am
Bauwerk und Überwachungen (für
das ganze beteiligte Team)
über alle Abschnitte dieses
LVs; einzurechnen sind
Laborfahrzeug und/oder
Transport der Proben ins Labor
(nach Machbarkeit und
Organisation des UN)
LE = Stk :H1_P 3 LE ...................... ......................

.403 Rollgerüst zur Probenentnahme

Übertrag .................
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111.403 (pro Einsatz)
LE = Einsatz :H1_P 3 LE ...................... ......................

112 Einrichtungen.

.100 Für Probenahmen und Prüfungen am Bauwerk.

.101 Gegengewicht für
Tragfähigkeitsmessungen 
(Plattendruckversuch) nach
Norm SN 670 317b.
Für die Dauer der gesamten
Bauausführung und für alle
Bauwerke.
Ausmass pro Einsatz: auf
spezielle Anweisung der
Bauleitung
gl = gl pro Einsatz
Zu Pos. 185.101 :H1_P 17 gl ...................... ......................

116 Prüfergebnisse zusammenstellen, beurteilen und interpre-
tieren.

R .090 Pos. 116.100ff kommen zur Anwendung, wenn nur
Prüfergebnisse zusammengestellt werden

.100 Personal, nach Aufwand. Reisezeiten in Pos. 111.

.102 KBOB-Honorarkategorie B. :H1_P 2 h ...................... ......................

.103 KBOB-Honorarkategorie C. :H1_P 6 h ...................... ......................

.104 KBOB-Honorarkategorie D. :H1_P 6 h ...................... ......................

.105 Honorarkategorie E 
(Sekretariat) :H1_P 2 h ...................... ......................

.202 Bericht mit Analysen und
Fotodokumentation
LE = Stk :H1_P 3 LE ...................... ......................

.203 Bericht mit Analysen
LE = Stk :H1_P 5 LE ...................... ......................

160 Prüfungen an ungebundenen Fundationsschichten und Gleis-
schotter
---------------------------------------------------------------------------------------

161 Gesteinskörnung für ungebundene Gemische.

.200 Einzelprüfungen.

.210 Eigenschaften.

.211 Korngrössenverteilung
(SN 670 902-1). :H1_P 26 St ...................... ......................

.220 Weitere Eigenschaften.

.224 Frostbeständigkeit nach CBR
(SN 670 330-47). :H1_P 26 St ...................... ......................

180 Prüfungen am Bauwerk
---------------------------------------------------------------------------------------

185 Ungebundene Fundationsschichten, Grabenauffüllungen,
Gleisschotter und bewehrte Erdstützkörper.

Übertrag .................
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185.100 Ungebundene Fundationsschichten.

.101 Plattendruckversuche
(SN 670 317). Einrichtungen
für Gegengewicht in Pos. 112. :H1_P 104 St ...................... ......................

.102 Prüfung: Aufbau der Schichten
inkl. Dokumentation (Beschrieb
und Fotos) :H1_P 26 St ...................... ......................

300 Verkehrsanlagen, bitumenhaltige Schichten und
Leitungsbauten
---------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

310 Baustelleneinsätze, Einrichtungen, Probenbearbeitung
---------------------------------------------------------------------------------------

311 Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

R .090 Einsatzglobalen siehe Abschnitt 100

.100 Für Probenahmen und Probentransporte.

.131 Probenaufbereitung (reinigen &
trocknen)
LE = Stk (Probe) :H1_P 78 LE ...................... ......................

312 Einrichtungen.

.100 Für Probenahmen und Prüfungen am Bauwerk.

.102 für Entnahme Bohrkerne
Zu Pos. 314.100ff :H1_P 7 gl ...................... ......................

.104 Zum Schneiden von
Belagsfenstern 0.80 x 0.80 m
für Entnahme Belag und
Koffermaterial
Zu Pos. 314.301 :H1_P 26 gl ...................... ......................

314 Proben entnehmen.

R .090 inkl. Umsetzen der
Installation

.100 Kernbohrungen in bitumenhaltigen Schichten.

.121 Bohrkerndurchmesser mm 320
Bohrkernlänge mm 101 bis 150 :H1_P 15 St ...................... ......................

.122 Bohrkerndurchmesser mm 320
Bohrkernlänge mm 151 bis 200 :H1_P 47 St ...................... ......................

.123 Bohrkerndurchmesser mm 320
Bohrkernlänge mm 201 bis 250 :H1_P 16 St ...................... ......................

.301 Sondagefenster im Belag
erstellen (schneiden) und
Belagsproben und Proben
Koffermaterial entnehmen 
(Prüfungen Koffermaterial in
Abschnitt 100)

Übertrag .................
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314.301 LE = Stk :H1_P 26 LE ...................... ......................

315 Probenahmestellen instand setzen.

.100 Bohrkern-Entnahmestellen in bitumenhaltigen Schichten.
Inkl. Anstreichen von Anschlussflächen, Einfüllen und
Verdichten von geeignetem Asphaltmischgut.

.122 Bohrkerndurchmesser mm 320
Bohrkernlänge mm 101 bis 250
Asphaltmischgut
Art Kaltmischung :H1_P 78 St ...................... ......................

.201 Wiederherstellen der Fahrbahn
im Bereich der Sondagefenster
inkl. Einbringen
Koffermaterial, Verdichten,
Planie, Belag fachgerecht
ergänzen)
LE = Stk :H1_P 26 LE ...................... ......................

316 Prüfergebnisse zusammenstellen, beurteilen und interpre-
tieren.

R .090 Pos. 316.100ff kommen zur Anwendung, wenn nur
Prüfergebnisse zusammengestellt werden

.100 Personal, nach Aufwand. Reisezeiten in Pos. 311.

.103 KBOB-Honorarkategorie C. :H1_P 1 h ...................... ......................

.104 KBOB-Honorarkategorie D. :H1_P 2 h ...................... ......................

.105 Honorarkategorie E 
(Sekretariat) :H1_P 2 h ...................... ......................

.202 Bericht mit Analysen,
Sondierprofil und
Fotodokumentation
LE = Stk :H1_P 3 LE ...................... ......................

320 Prüfungen an bitumenhaltigen Materialien und Schichten
---------------------------------------------------------------------------------------

321 Bindemittel.

.100 Bindemittelrückgewinnung.

.101 Nach Norm SN 670 403. :H1_P 78 St ...................... ......................

.300 Einzelprüfungen.

.320 Bindemittel aus Rückgewinnung.
Rückgewinnung in U'pos.-Gruppe .100.

.321 Erweichungspunkt R+K
(SN 670 512). :H1_P 78 St ...................... ......................

.322 Penetration (SN 670 511). :H1_P 78 St ...................... ......................

.327 Prüfung: PAK-Gehalt
quantitativ am rückgewonnenen
Bindemittel mit
Hochleistungschromatograf. :H1_P 10 St ...................... ......................

323 Walzasphalt.

Übertrag .................
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323.400 Prüfungen an Bohrkernen im Labor.

.402 Schichtdicke und Aufbau. Inkl.
Fotodokumentation. :H1_P 78 St ...................... ......................

.407 Prüfung: Qualitative
Beurteilung mittels PAK-
Marker-Spray :H1_P 78 St ...................... ......................

........................Total Prüfungen112


