
Ausschreibung und Angebot Nr. 1

Projekt: 2699_Kt SZ_Heft 3_St_ASZ
Bauherrenlabor Kt SZ Heft 3 St AusserSZ

Bauherrenlabor

Eingabesumme Netto CHF .............................. inkl. MWST

Name: .............................................

Strasse: .............................................

PLZ, Ort: .............................................

Telefon: ............................................. Ort, Datum: .....................................................

Fax: .............................................

Sachbearbeiter: ............................................. Unterschrift: .....................................................
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Objekte: H1_P, H2_K, H3_St

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

Brutto Netto

Zusammenstellung nach Auftrag, NPK-Kapitel

1 Bauherrenlabor

........................ ........................     112 Prüfungen

Total ........................ ........................

Konditionen

Bezeichnung Eingabesumme Revidiert

Brutto .................................... ....................................

Rabatt ...........  % .................................... ....................................

Zwischentotal 1 .................................... ....................................

Skonto ...........  % .................................... ....................................

Zwischentotal 2 .................................... ....................................

MWST 7.70  % .................................... ....................................

Netto .................................... ....................................
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Auftrag: 1    NPK-Bau: 112 Prüfungen D/13(V´21)

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

1 Bauherrenlabor
112 Prüfungen

000 Bedingungen
---------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

R 090 Besondere Bestimmungen

R .100 Vergütungsregelung

R .110 Es kann pro Tag nur entweder eine Tages- oder eine
Halbtagesglobale und pro Arbeitsgattung (z.B. Prüfungen
Belag, Beton, Abdichtung etc.) max. 1 An- und
Abtransport Einrichtungen verrechnet werden, auch wenn
an einem
Tag mehrere Prüfungen an diversen Standorten der
Baustelle ausgeführt werden.

R .120 Die stichprobenartigen Ausführungskontrollen werden
durch die Bauleitung angeordnet. Der Zeitpunkt der
Prüfungen richtet sich nach dem Bauprogramm /
Baufortschritt des Unternehmers. Dieser hat die
Bauleitung frühzeitig (min. 48 Stunden
Vorlauf) über die auszuführenden Prüfungen zu
informieren. Die Bauleitung beauftragt
anschliessend entweder das Bauherrenlabor oder die
Unternehmung zur Ausführung der Prüfungen. Die Bewertung
der Ausführungsqualität erfolgt anhand der Resultate
der durch die Bauleitung angeordneten Prüfungen.

Auch wenn in den Positionen nicht explizit erwähnt (oder
keine separate Positionen ausgeschrieben sind), sind
sämtliche Nebenkosten einzurechnen, insbesondere:
Einrichtungen und Installationen;
Leitern, Arbeitsebenen etc für Arbeitshöhen bis 3.50
Meter; km-Entschädigung und Spesen;
Etappierungen der Messungen, Prüfungen etc;
Ausführung der Messungen in engen Platzverhältnissen mit
erschwerter Zugänglichkeit; Durchführung, Auswertung;
Beurteilung und
Interpretation;
Erstellen von nachvollziehbaren
Dokumentationen wie Tabellen und Berichten inkl. leicht
verständlicher, zusammenfassender Grafiken für
Bauherr und Bauleitung; Lieferung der Resultate der
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R 090.120 Prüfungen inkl. Beurteilungen an Bauleitung am Folgetag per
E-Mail.
Diese Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

R .200 Probentransporte

R .210 Der separate Transport von Proben ist in die
Einheitspreise einzurechnen und wird nicht separat
vergütet.

R .300 Probematerialien

R .310 Bei Probennahmen ist der Transport ins Labor und die
Aufbewahrung der Proben während minimum 1 Jahr bzw bis
zur Freigabe durch die Bauleitung einzurechnen.

R .320 Rückstellproben werden bis zum Ablauf der Garantiefrist
aufbewahrt. Anschliessend können sie ohne Gegenbericht
des Auftraggebers entsorgt werden. Diese Leistungen
werden nicht gesondert vergütet und sind in die
Einheitspreise, resp. Globalpreise
einzurechnen.

100 Erdbau, Böden, Fundationsschichten und
Deponiebau
---------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Baustelleneinsätze, Einrichtungen, Probenbearbeitung
---------------------------------------------------------------------------------------

111 Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

R .090 Probennahme in Abschnitt 300

.401 Globale für ganztägige
Einsätze (Einsatzdauer auf der
Baustelle 8h) wie
Probenentnahmen, Prüfungen am
Bauwerk und Überwachungen (für
das ganze beteiligte Team)
über alle Abschnitte dieses
LVs; einzurechnen sind
Laborfahrzeug und/oder
Transport der Proben ins Labor
(nach Machbarkeit und
Organisation des UN)
LE = Stk :H3_St 20 LE ...................... ......................

.402 Globale für halbtägige
Einsätze (Einsatzdauer auf der
Baustelle 4h) wie
Probenentnahmen, Prüfungen am
Bauwerk und Überwachungen (für
das ganze beteiligte Team)
über alle Abschnitte dieses
LVs; einzurechnen sind
Laborfahrzeug und/oder
Transport der Proben ins Labor
(nach Machbarkeit und
Organisation des UN)
LE = Stk :H3_St 10 LE ...................... ......................

.403 Rollgerüst zur Probenentnahme

Übertrag .................
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111.403 (pro Einsatz)
LE = Einsatz :H3_St 5 LE ...................... ......................

112 Einrichtungen.

.100 Für Probenahmen und Prüfungen am Bauwerk.

.101 Gegengewicht für
Tragfähigkeitsmessungen 
(Plattendruckversuch) nach
Norm SN 670 317b.
Für die Dauer der gesamten
Bauausführung und für alle
Bauwerke.
Ausmass pro Einsatz: auf
spezielle Anweisung der
Bauleitung
gl = gl pro Einsatz
Zu Pos. 185.101 :H3_St 20 gl ...................... ......................

.102 für Sondage im Lockergestein
und verfestigten Schichten
gl = gl pro Einsatz :H3_St 30 gl ...................... ......................

113 Proben herstellen.

.001 Prüfkörper mit dem
Proctor-Verdichtungsgerät
(SN 670 330-2). :H3_St 3 St ...................... ......................

114 Proben entnehmen.

.001 Material aus Böden und Aushub. :H3_St 7 St ...................... ......................

.005 Ungebundene Fundationsschich-
ten und Gleisschotter. :H3_St 25 St ...................... ......................

.007 Probennahme aus Sondage inkl.
Instandstellung Entnahmestelle
LE = Stk :H3_St 25 LE ...................... ......................

116 Prüfergebnisse zusammenstellen, beurteilen und interpre-
tieren.

R .090 Pos. 116.100ff kommen zur Anwendung, wenn nur
Prüfergebnisse zusammengestellt werden

.100 Personal, nach Aufwand. Reisezeiten in Pos. 111.

.102 KBOB-Honorarkategorie B. :H3_St 4 h ...................... ......................

.103 KBOB-Honorarkategorie C. :H3_St 10 h ...................... ......................

.104 KBOB-Honorarkategorie D. :H3_St 12 h ...................... ......................

.105 Honorarkategorie E 
(Sekretariat) :H3_St 4 h ...................... ......................

.202 Bericht mit Analysen und
Fotodokumentation
LE = Stk :H3_St 12 LE ...................... ......................

120 Prüfungen an Böden
---------------------------------------------------------------------------------------

121 Lockergesteine.

Übertrag .................
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121.200 Zusammensetzung.

.205 Prüfung Schadstoffgehalt des
Oberbodens :H3_St 5 St ...................... ......................

.300 Zustand.

.340 Verdichtung.

.341 Proctorversuch (SN 670 330-2).
Mit Angabe des optimalen Was-
sergehalts und der optimalen
Trockendichte, bestimmt aus
5 verschiedenen Wassergehal-
ten. :H3_St 2 St ...................... ......................

160 Prüfungen an ungebundenen Fundationsschichten und Gleis-
schotter
---------------------------------------------------------------------------------------

161 Gesteinskörnung für ungebundene Gemische.

.100 Sammelprüfungen.

.101 Korngrössenverteilung
(SN 670 902-1), Plattigkeits-
kennzahl (SN 670 902-3) und
Anteil gebrochene Körner
(SN 670 902-5). :H3_St 32 St ...................... ......................

.103 Prüfung der Eigenschaften für
ungebundene Gemische 0/16,
0/22.4 / 0/45
Nach Norm SN 670 119 NA :H3_St 7 St ...................... ......................

180 Prüfungen am Bauwerk
---------------------------------------------------------------------------------------

185 Ungebundene Fundationsschichten, Grabenauffüllungen,
Gleisschotter und bewehrte Erdstützkörper.

.100 Ungebundene Fundationsschichten.

.101 Plattendruckversuche
(SN 670 317). Einrichtungen
für Gegengewicht in Pos. 112. :H3_St 50 St ...................... ......................

.102 Prüfung: Aufbau der Schichten
inkl. Dokumentation (Beschrieb
und Fotos) :H3_St 7 St ...................... ......................

300 Verkehrsanlagen, bitumenhaltige Schichten und
Leitungsbauten
---------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

310 Baustelleneinsätze, Einrichtungen, Probenbearbeitung
---------------------------------------------------------------------------------------

311 Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

R .090 Einsatzglobalen siehe Abschnitt 100

Übertrag .................
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311.100 Für Probenahmen und Probentransporte.

.131 Probenaufbereitung (reinigen &
trocknen)
LE = Stk (Probe) :H3_St 75 LE ...................... ......................

312 Einrichtungen.

.100 Für Probenahmen und Prüfungen am Bauwerk.

.101 Asphaltmischgut
Zu Pos.  314ff :H3_St 3 gl ...................... ......................

.102 für Entnahme Bohrkerne
Zu Pos. 314.100ff :H3_St 12 gl ...................... ......................

.103 Asphaltmischgut Verdichtung
Zu Pos. 380ff :H3_St 3 gl ...................... ......................

314 Proben entnehmen.

R .090 inkl. Umsetzen der
Installation

.100 Kernbohrungen in bitumenhaltigen Schichten.

.110 Bohrkerndurchmesser mm 150.

.112 Bohrkernlänge mm 101 bis 150. :H3_St 15 St ...................... ......................

.113 Bohrkernlänge mm 151 bis 200. :H3_St 25 St ...................... ......................

.114 Bohrkernlänge mm 201 bis 250. :H3_St 15 St ...................... ......................

.121 Bohrkerndurchmesser mm 300
Bohrkernlänge mm 101 bis 150 :H3_St 7 St ...................... ......................

.122 Bohrkerndurchmesser mm 300
Bohrkernlänge mm 151 bis 200 :H3_St 10 St ...................... ......................

.123 Bohrkerndurchmesser mm 300
Bohrkernlänge mm 201 bis 250 :H3_St 7 St ...................... ......................

.200 Weitere Probenahmen.

.210 Ab Baustelle.

.211 Asphaltmischgut. :H3_St 25 St ...................... ......................

315 Probenahmestellen instand setzen.

.100 Bohrkern-Entnahmestellen in bitumenhaltigen Schichten.
Inkl. Anstreichen von Anschlussflächen, Einfüllen und
Verdichten von geeignetem Asphaltmischgut.

.110 Bohrkerndurchmesser bis mm 150.

.111 Bohrkernlänge bis mm 300. Mit
Asphaltbeton. :H3_St 50 St ...................... ......................

.113 Bohrkernlänge bis mm 300. Mit
Kaltmischgut. :H3_St 25 St ...................... ......................

.121 Bohrkerndurchmesser mm 300
Bohrkernlänge mm 101 bis 250
Asphaltmischgut

Übertrag .................
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315.121 Kaltmischung :H3_St 24 St ...................... ......................

316 Prüfergebnisse zusammenstellen, beurteilen und interpre-
tieren.

R .090 Pos. 316.100ff kommen zur Anwendung, wenn nur
Prüfergebnisse zusammengestellt werden

.100 Personal, nach Aufwand. Reisezeiten in Pos. 311.

.103 KBOB-Honorarkategorie C. :H3_St 4 h ...................... ......................

.104 KBOB-Honorarkategorie D. :H3_St 8 h ...................... ......................

.105 Honorarkategorie E 
(Sekretariat) :H3_St 8 h ...................... ......................

.202 Bericht mit Analysen,
Sondierprofil und
Fotodokumentation
LE = Stk :H3_St 4 LE ...................... ......................

320 Prüfungen an bitumenhaltigen Materialien und Schichten
---------------------------------------------------------------------------------------

321 Bindemittel.

.100 Bindemittelrückgewinnung.

.101 Nach Norm SN 670 403. :H3_St 75 St ...................... ......................

.300 Einzelprüfungen.

.320 Bindemittel aus Rückgewinnung.
Rückgewinnung in U'pos.-Gruppe .100.

.321 Erweichungspunkt R+K
(SN 670 512). :H3_St 75 St ...................... ......................

.322 Penetration (SN 670 511). :H3_St 75 St ...................... ......................

.323 Penetrationsindex
(SN 670 202-NA). :H3_St 75 St ...................... ......................

.327 Prüfung: PAK-Gehalt
quantitativ am rückgewonnenen
Bindemittel mit
Hochleistungschromatograf. :H3_St 25 St ...................... ......................

323 Walzasphalt.

.100 Sammelprüfungen.

.110 Asphaltmischgut-Prüfungen.

.112 Mischgutuntersuchung mit volu-
metrischer Bestimmung Rohdich-
te. Löslicher Bindemittelge-
halt (SN 670 401), Korngrös-
senverteilung (SN 670 402),
Rohdichte (SN 670 405), Mar-
shall-Prüfung mit Stabilität S
und Fliesswert F (SN 670 434),
Raumdichte (SN 670 406) und
volumetrische Charakteristiken
(SN 670 408). :H3_St 25 St ...................... ......................

Übertrag .................
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323.400 Prüfungen an Bohrkernen im Labor.

.402 Schichtdicke und Aufbau. Inkl.
Fotodokumentation. :H3_St 75 St ...................... ......................

.403 Trennen der Schichten. Aus-
mass: Anzahl Schichtentrennun-
gen. :H3_St 150 St ...................... ......................

.404 Raumdichte (SN 670 406), Hohl-
raumgehalt (SN 670 408) und
Verdichtungsgrad (SN 640 430).
Ausmass: Anzahl Schichten. :H3_St 50 St ...................... ......................

.405 Bestimmung des Schichtenver-
bunds (SN 670 461). Ausmass:
Anzahl Schichtentrennungen. :H3_St 25 St ...................... ......................

.407 Prüfung: Qualitative
Beurteilung mittels PAK-
Marker-Spray :H3_St 75 St ...................... ......................

380 Prüfungen am Bauwerk
---------------------------------------------------------------------------------------

381 Bitumenhaltige Schichten.

.100 Walzasphalt.

.110 Verdichtung.

.111 Raumdichte und Verdichtungs-
grad an Deckschichten mit Iso-
topensonde. Ausmass: Einsatz-
dauer auf der Baustelle.
Prüfmethode .................. :H3_St 3 h ...................... ......................

.112 Raumdichte und Verdichtungs-
grad an Trag- und Binder-
schichten mit Isotopensonde.
Ausmass: Einsatzdauer auf der
Baustelle.
Prüfmethode .................. :H3_St 25 h ...................... ......................

383 Fahrbahnoberflächen.

.200 Griffigkeit.

.210 Griffigkeitskennwert SRI
(SN 640 512-2).

.211 Messmethode Kombinierte
Griffigkeits- /Texturmessung 
(SN 640 512-4, SN 640 511-3d)
LE = Messstelle (15 Messungen
je Messstelle) :H3_St 25 LE ...................... ......................

.300 Ebenheit.

.310 Längsebenheit.

.314 Messung mit Goniograph (SN 640
516-8)
LE = m :H3_St 100 LE ...................... ......................

.320 Querebenheit.

.321 Unebenheiten im Querprofil

Übertrag .................
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383.321 (SN 640 516-8).
Messmethode .................. :H3_St 10 St ...................... ......................

........................Total Prüfungen112


