MOB

MOB - Renouvellement de la gare de Rougemont, renouvellement de la sous-station et renouvellement du pont
de la Combabelle

Mandataire pluridisciplinaire

% du nombre Tarif horaire
d'heures sur le Heures moyen CHF CM:gﬁr]rt
total H.T. Brut "
TOTAL (SIA 31 A 53) HORS OPTION
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat 0.0% 0.00 #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieur structures 0.0% 0.00 #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.0% 0.00 #VALEUR! #VALEUR!
Spécialiste Voie Ferrée 0.0% 0.00 #VALEUR! #VALEUR!
Spécialiste Installations de sécurité 0.0% 0.00 #VALEUR! #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV 0.0% 0.00 #VALEUR! #VALEUR!
Responsable Architecture 0.0% 0.00 #VALEUR! #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.0% 0.00 #VALEUR! #VALEUR!
Responsable DLT GC 54.9% 3660.00 #VALEUR! #VALEUR!
Responsable DLT Voie Ferrée 9.0% 600.00 #VALEUR! #VALEUR!
Responsable DLT Installations de sécurité 9.0% 600.00 #VALEUR! #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV 27.1% 1810.00 #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.0% 0.00 #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine Voie Ferrée 0.0% 0.00 #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine Installations de sécurité 0.0% 0.00 #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV 0.0% 0.00 #VALEUR! #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.0% 0.00 #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.0% 0.00 #VALEUR! #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi,Techfer, CVS 0.0% 0.00 #VALEUR! #VALEUR!
Support administratif 0.0% 0.00 #VALEUR! #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.0% 0.00 #VALEUR! #VALEUR!
TOTAL (SIA 31 A 53) HORS OPTION 100% 6670.00 #VALEUR!
Heures -Ir:;gehnoéallir: (’\:A:: t:'”]l_t
H.T. Brut "
TOTAL (SIA 31 A 53) OPTION 1 PI PRIVE
Total 1100.00 #VALEUR! #VALEUR!
Heures -Ir:;gehnoéallir: (’\:A:: t:'”]l_t
H.T. Brut "
TOTAL OPTION 2 DIAGNOSTIC BV
Total 0.00 #VALEUR! #VALEUR!
TOTAL (SIA 31 A 53) AVEC OPTIONS #VALEUR!
Unité Nombre Prix unitaire Montant CHF (HT)
Impression dossiers PAP complets Dossiers 8 CHF 0.00
Frais accessoires | #VALEUR!
Offre brut yc tous les frais accessoires (avec option) #VALEUR!
Rabais | #VALEUR!
TOTAL HT Net (y compris rabais et frais) avec option #VALEUR!
TVA | 7.7% #VALEUR!
Total TTC (avec option) #VALEUR!

Escompte pour paiement & moins de 60 jours (pas pris en compte dans I'évaluation des offres)

Date, lieu et signature du soumissionnaire :
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MOB - Renouvellement de la gare de Rougemont / MZ 12.5700

Mandataire pluridisciplinaire
Cellules a compléter par les soumissionnaires I:l

1 Tarif horaires
Tarif horaire par catégorie

Plus value (en %) pour heures de nuit et jours fériés

Cat. A

Cat. B

Cat.C

Cat. D

Cat. E

Cat. F

Cat. G Cat. 1/2*G (%)

CHF -]

L]

Brut (sans rabais, ni frais)

(*) Stagiaire / apprentis

Net (avec rabais et frais)

Tarif horaire par responsable/spécialiste et domaine Catégorie de Tarif jour Tgrif nuil‘ ’el Tarif jour Tarif ”“i? ,m
tarif jour férié jour férié
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat Tauxen CHF H.T. : #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint Tauxen CHF H.T. : #VALEUR! #VALEUR!
Spécialiste Voie Ferrée Tauxen CHF H.T. : #VALEUR! #VALEUR!
Spécialiste Installations de sécurité Tauxen CHF H.T. : #VALEUR! #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV/ Tauxen CHF H.T. : #VALEUR! #VALEUR!
Responsable Architecture Tauxen CHF H.T. : #VALEUR! #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue Tauxen CHF H.T. : #VALEUR! #VALEUR!
Responsable DLT GC Tauxen CHF H.T. : #VALEUR! #VALEUR!
Responsable DLT Voie Ferrée Tauxen CHF H.T. : #VALEUR! #VALEUR!
Responsable DLT Installations de sécurité Tauxen CHF H.T. : #VALEUR! #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV Tauxen CHF H.T. : #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC Tauxen CHF H.T. : #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine Voie Ferrée Tauxen CHF H.T. : #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine Installations de sécurité Tauxen CHF H.T. : #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV Tauxen CHF H.T. : #VALEUR! #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi Tauxen CHF H.T. : #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS Tauxen CHF H.T. : #VALEUR! #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi,Techfer, CVS Tauxen CHF H.T. : #VALEUR! #VALEUR!
Support administratif Tauxen CHF H.T. : #VALEUR! #VALEUR!
Stagiaires / apprentis Tauxen CHF H.T. : #VALEUR! #VALEUR!
2 Tableau de répartition des heures et honoraires par phase
Nombre total dﬁsﬁrzgrg:rrlee Heures de jour Tarif horaire Montant
d'heures total jour brut CHF H.T. Brut

Phase 31 - Complément d‘avant-projet
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 #VALEUR!
Spécialiste Voie Ferrée 0.00 #VALEUR!
Spécialiste Installations de sécurité 0.00 #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT GC 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT Voie Ferrée 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT Installations de sécurité 0.00 #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine Voie Ferrée 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine Installations de sécurité 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV 0.00 #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 #VALEUR!

Total phase 31 : 0.00 0% 0.00 #DIV/0! #VALEUR!

Nombre total do'/ohgizgrgs:lee Heures de jour Tarif horaire Montant
d'heures total jour brut CHF H.T. Brut

Phase 32 - Projet de |'ouvrage
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 #VALEUR!
Spécialiste Voie Ferrée 0.00 #VALEUR!
Spécialiste Installations de sécurité 0.00 #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT GC 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT Voie Ferrée 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT Installations de sécurité 0.00 #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine Voie Ferrée 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine Installations de sécurité 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cébles, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV 0.00 #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi,Techfer, CVS 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 #VALEUR!

Total phase 32: 0.00 0% 0.00 #DIV/0! #VALEUR!
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Nombre total ;{;:;2225?& Heures de jour Tarif horaire Montant
d'heures total jour brut CHF H.T. Brut
Phase 33 - Procédure de demande d'autorisation / dossier de mise a I'enquéte
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 #VALEUR!
Spécialiste Voie Ferrée 0.00 #VALEUR!
Spécialiste Installations de sécurité 0.00 #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT GC 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT Voie Ferrée 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT Installations de sécurité 0.00 #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine Voie Ferrée 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine Installations de sécurité 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV 0.00 #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi,Techfer, CVS 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 #VALEUR!
Total phase 33 : 0.00 0% 0.00 #DIV/0! #VALEUR!
Nombre total dﬁ:::rzgrg:rrlee Heures de jour Tarif horaire Montant
d'heures total jour brut CHF H.T. Brut
Phase 41 - Appels d'offres, comparaison des offres, propositions d'adjudication
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 #VALEUR!
Spécialiste Voie Ferrée 0.00 #VALEUR!
Spécialiste Installations de sécurité 0.00 #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT GC 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT Voie Ferrée 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT Installations de sécurité 0.00 #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine Voie Ferrée 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine Installations de sécurité 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV 0.00 #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 #VALEUR!
Total phase 41 : 0.00 0% 0.00 #DIV/O! #VALEUR!
Nombre total do'/ohgizgrgs:lee Heures de jour Tarif horaire Montant
d'heures total jour brut CHF H.T. Brut
Phase 51 - Projet d'exécution
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 #VALEUR!
Spécialiste Voie Ferrée 0.00 #VALEUR!
Spécialiste Installations de sécurité 0.00 #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT GC 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT Voie Ferrée 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT Installations de sécurité 0.00 #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine Voie Ferrée 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine Installations de sécurité 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cébles, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV 0.00 #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi,Techfer, CVS 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 #VALEUR!
Total phase 51 : 0.00 0% 0.00 #DIV/0! #VALEUR!

4.1_MOB_Tableau honoraires_Rougemont 14.10.2021 3/14



% du nombre

Tarif horaire

Nombre total Tarif horaire |Heures de nuit Montant
d'heures d'heures sur le | Heures de jour jour brut et jour férié nL!"v ?‘ Jour CHF H.T. Brut
total férié brut
Phase 52 - Exécution de I'ouvrage
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat 0.00 0.0% #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 0.0% #VALEUR!
Spécialiste Voie Ferrée 0.00 0.0% #VALEUR!
Spécialiste Installations de sécurité 0.00 0.0% #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV 0.00 0.0% #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 0.0% #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 0.0% #VALEUR!
Responsable DLT GC (*) 2'500.00 53.2% 1900.00 600.00 #VALEUR!
Responsable DLT Voie Ferrée (*) 600.00 12.8% 450.00 150.00 #VALEUR!
Responsable DLT Installations de sécurité (*) 600.00 12.8% 450.00 150.00 #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV (*) 1'000.00 21.3% 700.00 300.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 0.0% #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine Voie Ferrée 0.00 0.0% #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine Installations de sécurité 0.00 0.0% #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV 0.00 0.0% #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 0.0% #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 0.0% #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi,Techfer, CVS 0.00 0.0% #VALEUR!
Support administratif 0.00 0.0% #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 0.0% #VALEUR!
Total phase 52:  4'700.00 100% 3500.00 CHF -|  1200.00 CHF #VALEUR!
(*) Le nombre d'heures indiqué ici est un minimum estimé par le MO. Pour son offre, le soumissionaire est libre de I'augmenter s'il considere cette estimation insuffisante.
Nombre total do'/lzstnjrzgr;]:rrlee Heures de jour Tarif horaire Montant
d'heures total jour brut CHF H.T. Brut
Phase 53 - Mise en service, achévement
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 #VALEUR!
Spécialiste Voie Ferrée 0.00 #VALEUR!
Spécialiste Installations de sécurité 0.00 #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT GC 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT Voie Ferrée 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT Installations de sécurité 0.00 #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine Voie Ferrée 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine Installations de sécurité 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV 0.00 #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 #VALEUR!
Total phase 53 : 0.00 0% 0.00 #DIV/O! #VALEUR!
Norlnbre total d‘ﬁ::&z:rg::lee Heures de jour Tarif horaire |Heures de‘ nllJil T:L::I I;(ojr:[i]rre Montant
d'heures total jour brut et jour férié férié brut CHF H.T. Brut
|T0ta| (SIA 31 & 53) - Renouvellement de la Gare de Rougemont / MZ 12.5700
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Spécialiste Voie Ferrée 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Spécialiste Installations de sécurité 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT GC 2'500.00 53.2% 1900.00 600.00 #VALEUR!
Responsable DLT Voie Ferrée 600.00 12.8% 450.00 150.00 #VALEUR!
Responsable DLT Installations de sécurité 600.00 12.8% 450.00 150.00 #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV 1'000.00 21.3% 700.00 300.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine Voie Ferrée 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine Installations de sécurité 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi,Techfer, CVS 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Total (SIA31a53): 4'700.00 100% 3500.00 CHF -|  1200.00 CHF #VALEUR!
Date, lieu et sianature du soumissionnaire :
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MOB - Renouvellement de la sous-station / MZ 12.1800
Mandataire pluridisciplinaire

Cellules a compléter par les soumissionnaires :|

1 Tarif horaires
Tarif horaire par catégorie

Plus value (en %) pour heures de nuit et jours fériés

Cat. A Cat. B

Cat.C

Cat. D

Cat. E Cat. F

Cat. G Cat. 1/2*G (*)

[ chF I

CHF I

CHF I

CHF I

CHF I

CHF I

CHF | cHF ]

Brut (sans rabais, ni frais)

(*) Stagiaire / apprentis

Net (avec rabais et frais)

Tarif horaire par responsable/spécialiste et domaine Catégo_rie de Tarif jour T_arif m,m_ ,e[ Tarif jour T_arif m,m_ ,e[
tarif jour férié jour férié
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat Taux en CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint Taux en CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT Taux en CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Responsable Architecture Taux en CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue Taux en CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Responsable DLT GC Taux en CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT Taux en CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC Taux en CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT Taux en CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi Taux en CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS Taux en CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi,Techfer, CVS Taux en CHF H.T. 0 #VALEUR! #VALEUR!
Support administratif Taux en CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Stagiaires / apprentis Taux en CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
2 Tableau de répartition des heures et honoraires par phase
Nombre total Jﬁ:&r;:r::rrfe Heures de jour T?I’if horaire Montant
d'heures total jour brut CHF H.T. Brut

Phase 31 - Complément d'avant-projet
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT GC 0.00 #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT 0.00 #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi,Techfer, CVS 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 #VALEUR!

Total phase 31 : 0.00 0% 0.00 #DIV/0! #VALEUR!

Nombre total do,/ag\‘jrggr;':r'fe Heures de jour| T horaire Montant
d'heures total jour brut CHF H.T. Brut

Phase 32 - Projet de I'ouvrage
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT GC 0.00 #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT 0.00 #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi,Techfer, CVS 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 #VALEUR!

Total phase 32 : 0.00 0% 0.00 #DIV/O! #VALEUR!
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% du nombre

Norrlbre total d'heures sur le| Heures de jour Tf-:\rif horaire Montant
d'heures total jour brut CHF H.T. Brut
Phase 33 - Procédure de demande d'autorisation / dossier de mise a |I'enquéte
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT GC 0.00 #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT 0.00 #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi,Techfer, CVS 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 #VALEUR!
Total phase 33 : 0.00 0% 0.00 #DIV/O! #VALEUR!
Nombre total do'/zg\\jrgsn;:rrlee Heures de jour Tef\rif horaire Montant
d'heures total jour brut CHF H.T. Brut
Phase 41 - Appels d'offres, comparaison des offres, propositions d'adjudication
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT GC 0.00 #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT 0.00 #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi,Techfer, CVS 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 #VALEUR!
Total phase 41 : 0.00 0% 0.00 #DIV/O! #VALEUR!
Nombre total do'/ﬁslljrgs'?'::rrlee Heures de jour Térif horaire Montant
d'heures total jour brut CHF H.T. Brut
Phase 51 - Projet d'exécution
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT GC 0.00 #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT 0.00 #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 #VALEUR!
Total phase 51 : 0.00 0% 0.00 #DIV/0! #VALEUR!
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% du nombre

Tarif horaire

Norrlbre total d'heures sur le|Heures de jour Te.\rif horaire He”fes de, r?',m nuit et jour Montant
d'heures total jour brut et jour férié férié brut CHF H.T. Brut
Phase 52 - Exécution de I'ouvrage
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat 0.00 0.0% #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 0.0% #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT 0.00 0.0% #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 0.0% #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 0.0% #VALEUR!
Responsable DLT GC (*) 510.00 50.0% 450.00 60.00 #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cébles, LC et alimentation, MALT, chauffage d'AV (*) 510.00 50.0% 450.00 60.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 0.0% #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT 0.00 0.0% #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 0.0% #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 0.0% #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi,Techfer, CVS 0.00 0.0% #VALEUR!
Support administratif 0.00 0.0% #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 0.0% #VALEUR!
Total phase 52: 1'020.00 100% 900.00 CHF - 120.00 CHF #VALEUR!
(*) Le nombre d'heures indiqué ici est un minimum estimé par le MO. Pour son offre, le soumissionaire est libre de I'augmenter s'il considére cette estimation insuffisante.
Nombre total do'/i:g\\jrgsn;:rrlee Heures de jour Tef\rif horaire Montant
d'heures total jour brut CHF H.T. Brut
Phase 53 - Mise en service, achévement
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT GC 0.00 #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT 0.00 #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi,Techfer, CVS 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 #VALEUR!
Total phase 53 : 0.00 0% 0.00 #DIV/O! #VALEUR!
d'heures total jour brut et jour férié férié brut CHF H.T. Brut
Total (SIA 31 a 53) - Renouvellement de la sous-station / MZ 12.1800
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 0.0% 0.00] 0.00! #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT 0.00 0.0% 0.00] 0.00] #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 0.0% 0.00] 0.00] #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 0.0% 0.00] 0.00] #VALEUR!
Responsable DLT GC 510.00 50.0% 450.00 60.00 #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT 510.00 50.0% 450.00 60.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 0.0% 0.00] 0.00] #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cables, LC et alimentation, MALT 0.00 0.0% 0.00] 0.00] #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 0.0% 0.00] 0.00] #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 0.0% 0.00] 0.00] #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi,Techfer, CVS 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 0.0% 0.00] 0.00] #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 0.0% 0.00] 0.00] #VALEUR!
Total (SIA 31a53): 1'020.00 100% 900.00 CHF - 120.00 CHF #VALEUR!
Date, lieu et sianature du soumissionnaire :
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MOB - Renouvellement du pont de la Combabelle / MZ 12.4300

Mandataire pluridisciplinaire

Cellules a compléter par les soumissionnaires:

1 Tarif horaires
Tarif horaire par catégorie

Plus value (en %) pour heures de nuit et jours fériés

Cat. A Cat. B Cat.C

Cat. D

Cat. E

Cat. F

Cat. G Cat. 1/2*G (*)

[ chE | _cHE | cHE

B

CHF b

CHF

B

CHF b

CHF [ cHE f|

0.00%

Brut (sans rabais, ni frais)

(*) Stagiaire / apprentis

Net (avec rabais et frais)

Tarif horaire par responsable/spécialiste et domaine Calégorie de Tarif jour Tgrif nL,m, ’et Tarif jour Tarif mfi‘, ,Et
tarif iour férié iour férié
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieur structures Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Spécialiste MALT Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Responsable Architecture Taux en CHF H. 0 #VALEUR! #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Responsable DLT GC Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Responsable DLT MALT Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieurs MALT Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi,Techfer, CVS Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Support administratif Taux en CHF H. 0 #VALEUR! #VALEUR!
Stagiaires / apprentis Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
2 Tableau de répartition des heures et honoraires par phase
Nombre total d"{;g;zzrg::lee Heures de jour Tarif horaire Montant
d'heures total jour brut CHF H.T. Brut

Phase 31 - Complément d'avant-projet
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat 0.00 #VALEUR!
Ingénieur structures 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 #VALEUR!
Spécialiste MALT 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT GC 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT MALT 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs MALT 0.00 #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 #VALEUR!

Total phase 31 : 0.00 0% 0.00 #DIV/O! #VALEUR!

Nombre total do,/;::g:'z:’rlee Heures de jour Tarif horaire Montant
d'heures total jour brut CHF H.T. Brut

Phase 32 - Projet de I'ouvrage
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat 0.00 #VALEUR!
Ingénieur structures 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 #VALEUR!
Spécialiste MALT 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT GC 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT MALT 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs MALT 0.00 #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi,Techfer, CVS 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 #VALEUR!

Total phase 32 : 0.00 0% 0.00 #DIV/O! #VALEUR!
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% du nombre

Nombre total d'heures sur le| Heures de jour Tarif horaire Montant
d'heures total jour brut CHF H.T. Brut
Phase 33 - Procédure de demande d'autorisation / dossier de mise a I'enquéte
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat 0.00 #VALEUR!
Ingénieur structures 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 #VALEUR!
Spécialiste MALT 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT GC 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT MALT 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs MALT 0.00 #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 #VALEUR!
Total phase 33 : 0.00 0% 0.00 #DIV/O! #VALEUR!
Nombre total do'/oh::tjrgg?:rrlee Heures de jour Tarif horaire Montant
d'heures total jour brut CHF H.T. Brut
Phase 41 - Appels d'offres, comparaison des offres, propositions d'adjudicatio
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat 0.00 #VALEUR!
Ingénieur structures 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 #VALEUR!
Spécialiste MALT 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT GC 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT MALT 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs MALT 0.00 #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi,Techfer, CVS 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 #VALEUR!
Total phase 41 : 0.00 0% 0.00 #DIV/O! #VALEUR!
Nombre total do‘/nhsslrzzrg:rrlee Heures de jour Tarif horaire Montant
d'heures total jour brut CHF H.T. Brut
Phase 51 - Projet d'exécution
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat 0.00 #VALEUR!
Ingénieur structures 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 #VALEUR!
Spécialiste MALT 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT GC 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT MALT 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs MALT 0.00 #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 #VALEUR!
Total phase 51 : 0.00 0% 0.00 #DIV/O! #VALEUR!
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Norlnbre total dﬁ:iz:?s:lee Heures de jour Tarif horaire | Heures del mlm T::l:: 2?;;';9 Montant
d'heures total jour brut et jour férié férié brut CHF H.T. Brut
Phase 52 - Exécution de I'ouvrage
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat 0.00 0.0% #VALEUR!
Ingénieur structures 0.00 0.0% #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 0.0% #VALEUR!
Spécialiste MALT 0.00 0.0% #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 0.0% #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 0.0% #VALEUR!
Responsable DLT GC (*) 650.00 68.4% 450.00 200.00 #VALEUR!
Responsable DLT MALT (*) 300.00 31.6% 200.00 100.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 0.0% #VALEUR!
Ingénieurs MALT 0.00 0.0% #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 0.0% #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 0.0% #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS 0.00 0.0% #VALEUR!
Support administratif 0.00 0.0% #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 0.0% #VALEUR!
Total phase 52:  950.00 100% 650.00 CHF | 300.00 CHF - #VALEUR!
(*) Le nombre d'heures indiqué ici est un minimum estimé par le MO. Pour son offre, le soumissionaire est libre de 'augmenter s'il considére cette estimation insuffisante.
Nombre total d"{;g;zzrg::lee Heures de jour Tarif horaire Montant
d'heures total jour brut CHF H.T. Brut
Phase 53 - Mise en service, achévement
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat 0.00 #VALEUR!
Ingénieur structures 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 #VALEUR!
Spécialiste MALT 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT GC 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT MALT 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs MALT 0.00 #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 #VALEUR!
Total phase 53 : 0.00 0% 0.00 #DIV/O! #VALEUR!
Nollnbre total dﬁ/;::lrzglzf:lee Heures de jour Tarif horaire | Heures dg n%|il Tnal::I :tojroaL:'e Montant
d'heures total jour brut et jour férié férié brut CHF H.T. Brut
Total (SIA 31 a 53) - Renouvellement du pont de la Combabelle / MZ 12.4300
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat 0.00 0.0% 0.00] 0.00] #VALEUR!
Ingénieur structures 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 0.0% 0.00] 0.00] #VALEUR!
Spécialiste MALT 0.00 0.0% 0.00] 0.00] #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 0.0% 0.00] 0.00] #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 0.0% 0.00] 0.00] #VALEUR!
Responsable DLT GC 650.00 68.4% 450.00 200.00 #VALEUR!
Responsable DLT MALT 300.00 31.6% 200.00 100.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 0.0% 0.00] 0.00] #VALEUR!
Ingénieurs MALT 0.00 0.0% 0.00] 0.00] #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 0.0% 0.00] 0.00] #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 0.0% 0.00] 0.00] #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi,Techfer, CVS 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 0.0% 0.00] 0.00] #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 0.0% 0.00] 0.00] #VALEUR!
Total (SIA31a53): 950.00 100% 650.00 CHF - 300.00 CHF - #VALEUR!

Date, lieu et signature du soumissionnaire :
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MOB - Construction d'un passage inférieur privé
Mandataire pluridisciplinaire

Cellules a compléter par les soumissionnaires I:l

1 Tarif horaires Cat. A Cat. B Cat.C Cat. D Cat. E Cat. F Cat. G Cat. 1/2*G (*)
Tarif horaire par catégorie [ cHF | cHF | CcHF | cHF | cHF [ _cHF [ _cHF [ _cHF -]

(*) Stagiaire / apprentis

Plus value (en %) pour heures de nuit et jours fériés 0.00%

Brut (sans rabais, ni frais) Net (avec rabais et frais)
Tarif horaire par responsable/spécialiste et domaine Catégorie de Tarif jour Tgrif nuil‘ ’el Tarif jour Tarif ”“i? ,m
tarif jour férié jour férié
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat, ingénieur structures Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, MALT Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Responsable Architecture Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Responsable DLT GC Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, MALT Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cables, MALT Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi,Techfer, CVS Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Support administratif Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Stagiaires / apprentis Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
2 Tableau de répartition des heures et honoraires par phase
Nombre total dﬁ:::rzgrg:rrlee Heures de jour Tarif horaire Montant
d'heures total jour brut CHF H.T. Brut
Phase 31 - Complément d'avant-projet
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat, ingénieur structures 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, MALT 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT GC 0.00 #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, MALT 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cables, MALT 0.00 #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 #VALEUR!
Total phase 31 : 0.00 0% 0.00 #DIV/0! #VALEUR!
Nombre total do‘/oh::rz;)lzf:lee Heures de jour Tarif horaire Montant
d'heures total jour brut CHF H.T. Brut
Phase 32 - Projet de I'ouvrage
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat, ingénieur structures 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, MALT 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT GC 0.00 #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, MALT 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cables, MALT 0.00 #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi,Techfer, CVS 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 #VALEUR!
Total phase 32 : 0.00 0% 0.00 #DIV/0! #VALEUR!
Nombre total dn'/;s:'rggr;l:rrfe Heures de jour Tarif horaire Montant
d'heures total jour brut CHF H.T. Brut
Phase 33 - Procédure de demande d'autorisation / dossier de mise a I'enquéte
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat, ingénieur structures 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, MALT 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT GC 0.00 #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, MALT 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cables, MALT 0.00 #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi,Techfer, CVS 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 #VALEUR!
Total phase 33 : 0.00 0% 0.00 #DIV/O! #VALEUR!
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% du nombre

Norlnbre total d'heures sur le| Heures de jour Tarif horaire Montant
d'heures total jour brut CHF H.T. Brut
Phase 41 - Appels d'offres, comparaison des offres, propositions d'adjudication
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat, ingénieur structures 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, MALT 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT GC 0.00 #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, MALT 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cables, MALT 0.00 #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi,Techfer, CVS 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 #VALEUR!
Total phase 41 : 0.00 0% 0.00 #DIV/O! #VALEUR!
Nombre total dﬁ:::rzgrg:rrlee Heures de jour Tarif horaire Montant
d'heures total jour brut CHF H.T. Brut
Phase 51 - Projet d'exécution
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat, ingénieur structures 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, MALT 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT GC 0.00 #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, MALT 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cables, MALT 0.00 #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi, Techfer, CVS 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 #VALEUR!
Total phase 51 : 0.00 0% 0.00 #DIV/O! #VALEUR!
Norlnbre total do‘/oh::rz;)lzf:lee Heures de jour Tarif horaire |Heures dg n\:uit Tnaur:I gfjroali,rre Montant
d'heures total jour brut et jour férié férié brut CHF H.T. Brut
Phase 52 - Exécution de I'ouvrage
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat, ingénieur structures 0.00 0.0% #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 0.0% #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, MALT 0.00 0.0% #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 0.0% #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 0.0% #VALEUR!
Responsable DLT GC (*) 700.00 63.6% 500.00 200.00 #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, MALT (*) 400.00 36.4% 350.00 50.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 0.0% #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cables, MALT 0.00 0.0% #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 0.0% #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 0.0% #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi,Techfer, CVS 0.00 0.0% #VALEUR!
Support administratif 0.00 0.0% #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 0.0% #VALEUR!
Total phase 52: 1'100.00 100% 850.00 CHF - 250.00 CHF #VALEUR!
(*) Le nombre d'heures indiqué ici est un minimum estimé par le MO. Pour son offre, le soumissionaire est libre de l'augmenter s'il considére cette estimation insuffisante.
Nombre total dn'/;s:'rggr;l:rrfe Heures de jour Tarif horaire Montant
d'heures total jour brut CHF H.T. Brut
Phase 53 - Mise en service, achevement
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat, ingénieur structures 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, MALT 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT GC 0.00 #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, MALT 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cables, MALT 0.00 #VALEUR!
Avrchitectes, supports dans le domaine Archi 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi,Techfer, CVS 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 #VALEUR!
Total phase 53 : 0.00 0% 0.00 #DIV/O! #VALEUR!
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Norlnbre total du'/;::ljrzggfrrfe Heures de jour Tarif horaire |Heures dg n\,m T:ur:I :‘ojr:li;e Montant
d'heures total jour brut et jour férié férié brut CHF H.T. Brut

Total (SIA 31 a 53) - Passage inférieur privé
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat, ingénieur structures 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Spécialistes BT/TC, cables, MALT 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Responsable Géotechnique, Hydrogéologue 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Responsable DLT GC 700.00 63.6% 500.00 200.00 #VALEUR!
Responsables DLT BT/TC, cables, MALT 400.00 36.4% 350.00 50.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans les domaines BT/TC, cables, MALT 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi,Techfer, CVS 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 0.0% 0.00 0.00 #VALEUR!

Total (SIA31a53): 1'100.00 100% 850.00 CHF - 250.00 CHF #VALEUR!
Date, lieu et sianature du soumissionnaire :
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1 Tarif horaires
Tarif horaire par catégorie

Plus value (en %) pour heures de nuit et jours fériés

MOB - Diagnostic Batiment Voyageurs
Mandataire pluridisciplinaire

Cellules a compléter par les soumissionnaires |:|

Cat. A Cat.B

Cat.C

Cat. D

Cat. E

Cat. F

Cat. G Cat. 1/2*G (*)

[ chE [ _cHE

B

CHF b

CHF b

CHF

B

CHF b

CHF [ cHE f|

0.00%

Brut (sans rabais, ni frais)

(*) Stagiaire / apprentis

Net (avec rabais et frais)

Tarif horaire par responsable/spécialiste et domaine Calégorie de Tarif jour Tarif nL,m, ’et Tarif jour Tarif mfi‘, ,Et
tarif iour férié iour férié
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieur structures Taux en CHF H, 0 #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint Taux en CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Responsable Architecture Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS-E Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi, CVS-E Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Support administratif Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
Stagiaires / apprentis Tauxen CHF H.T. : 0 #VALEUR! #VALEUR!
2 Tableau de répartition des heures et honoraires par phase
Nombre total d‘ﬁg;zgrg:rrlee Heures de jour Tarif horaire Montant
d'heures total jour brut CHF H.T. Brut

Diagnostic Batiment Voyageurs
Ingénieur civil, pilote responsable du mandat 0.00 #VALEUR!
Ingénieur structures 0.00 #VALEUR!
Ingénieur civil adjoint 0.00 #VALEUR!
Responsable Architecture 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine GC 0.00 #VALEUR!
Architectes, supports dans le domaine Archi 0.00 #VALEUR!
Ingénieurs, supports dans le domaine CVS-E 0.00 #VALEUR!
Dessinateurs dans les domaines GC, Archi, CVS-E 0.00 #VALEUR!
Support administratif 0.00 #VALEUR!
Stagiaires / apprentis 0.00 #VALEUR!

Total diagnostic Batiment Voyageurs : 0.00 0% 0.00 #DIV/O! #VALEUR!
Date, lieu et signature du soumissionnaire :
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