
MZ12.57

VARIANTES DES BATIMENTS TECHNIQUES Renouvellement Gare de Rougemont

Projet N° MZ12.56
Libellé Renouvellement Gare de Rougemont 
CP Libertad Machordom

Phase SIA 31/ Avant-projet

Niveau de prix général
Année 2020
Qualité de prix +-20%

Validation
Mandataire 0
Chef de projet Libertad Machordom / I-P-GC 

ETUDE STATISTIQUE DU COÛT DU PROJET 

Bases -
Indications -

Précision des coûts +/- 30%

Structure budget 

HONORAIRES 38 000 66 000 85 000

A - C TRAVAUX PREPARATOIRES

A TERRAIN 300 500 000 500 000

B TRAVAUX PREPARATOIRES DU GENIE CIVIL 49 000 178 200 207 000

C TERRASSEMENTS, TRAVAUX SPECIAUX DU GENIE CIVIL 10 800 8 400 43 780

0- 8 OBJETS SELON D RTE 29900

0 BÂTIMENTS 317 900 548 400 705 350

Coûts bruts (CBr) 416 000 1 301 000 1 541 130

Z1 Supplément 1 Divers, imprévu et non métré 66 000 111 000 150 000

Coûts de base (CdB) 482 000 1 412 000 1 691 130

MOB/MVR

évaluation des coûts 

Paramètre de coûts

Variante 3.2
Maintient du 

logement et locaux 
dans le BV

Variante 2.3
Tous le locaux 

dans le BV

Variante 1.2
En surface au Sud 

des voies 



Avant‐projet (ph. 31) ‐ pièce 5.2

Montant HT 444 000.00

MOB ‐ MZ ‐ 12.57‐ Gare de Rougemont

SGR ‐ 20042 ‐  04.03.2021

Devis du génie civil 

Bâtiment technique 

Variante 1.2 ‐  au Sud des voies 

A.01 Achat de terrain Montant HT 300.00

Zone agricole Surface Prix unitaire Montant

100.0 m2 3.00 300.00

B.02 Installation de chantier Montant HT 49 000.00

Prix GC % Montant

328700.00 CHF 15% 49 000.00

C.01  Excavation Montant HT 10 800.00

Volume Prix unitaire Montant

Excavation  bâtiment technique 120.0 m3 80.00 9 600.00

Volume Prix unitaire Montant

Remblayage bâtiment technique 20.0 m3 60.00 1 200.00

0.01 Bâtiment nécessaire à l'exploitation  Montant HT 317 900.00

Local technique 

Coffrage Surface  Prix unitaire Montant

747.40 m2 80.00 59 800.00

Béton Volume  Prix unitaire Montant

199.19 m3 300.00 59 800.00

Armature  m3 de béton Kg/m3 kg Prix unitaire Montant

199.19 125 24 898.75 kg 2.00 49 800.00

Aménagement Surface  Prix unitaire Montant

190.00 m2 150.00 28 500.00

Portes  Nombre Prix unitaire Montant
4.00 pce 5 000.00 20 000.00

Couverture Prix unitaire Montant

1.00 glo 100 000.00 100 000.00

Divers, imprévu et non métré  Montant HT 66 000.00

Prix GC % Montant

328700.00 CHF 20% 66 000.00



Avant‐projet (ph. 31) ‐ pièce 5.2

Montant HT 1 346 000.00

MOB ‐ MZ ‐ 12.57‐ Gare de Rougemont

SGR ‐ 20042 ‐  04.03.2021

Devis du génie civil

Bâtiment technique 

Variante 2.3 ‐  Tous les locaux dans le BV

A.01 Achat de terrain Montant HT 500 000.00

Prix unitaire Montant

Parcelle 2272 + bâtiment  1.0 glo 500 000.00 500 000.00

B.02 Installation de chantier Montant HT 84 000.00

Prix GC % Montant

556800.00 CHF 15% 84 000.00

B.03 Déconstruction de bâtiment et d'ouvrages, élimination Montant HT 94 200.00

Volume Prix unitaire Montant

Démolition 168.69 m3 250.00 42 172.50

longueur  Prix unitaire Montant

Déviation de la conduite du ruisseau  130.00 m 400.00 52 000.00

C.01  Excavation Montant HT 8 400.00

Volume Prix unitaire Montant

Excavation  bâtiment technique 90.0 m3 80.00 7 200.00

Volume Prix unitaire Montant

Remblayage bâtiment technique 20.0 m3 60.00 1 200.00

0.01 Bâtiment nécessaire à l'exploitation  Montant HT 418 400.00

Local technique 

Coffrage Surface  Prix unitaire Montant

701.50 m2 80.00 56 120.00

Béton Volume  Prix unitaire Montant
213.23 m3 300.00 63 967.50

Armature  m3 de béton Kg/m3 kg Prix unitaire Montant

213.23 200 42 645.00 kg 2.00 85 290.00

Maçonnerie Surface  Prix unitaire Montant

112.00 m2 250.00 28 000.00

Portes  Nombre Prix unitaire Montant

4.00 pce 5 000.00 20 000.00

Aménagement Surface  Prix unitaire Montant

190.00 m2 500.00 95 000.00

monte charge  Prix unitaire  Montant

prix selon SIA 2008 1.00 glo 70 000.00 70 000.00

0.02 Bâtiment non nécessaire à l'exploitation  Montant HT 130 000.00

BV existant 

Renouvellement de la façade et toiture  Prix unitaire Montant

1.00 glo  100 000.00 100 000.00



Habillage du local annexe Prix unitaire Montant

1.00 glo 30 000.00 30 000.00

Divers, imprévu et non métré  Montant HT 111 000.00

Prix GC % Montant

556800.00 CHF 20% 111 000.00



Avant‐projet (ph. 31) ‐ pièce 5.2

MOB ‐ MZ ‐ 12.56‐ Gare de Rougemont

SGR ‐ 20042 ‐  04.03.2021

Devis du génie civil

Bâtiment technique  Montant HT 1 606 130.00

Variante 3.1 ‐  Maintien de l'habitation et locaux technique  au rez 

A.01 Achat de terrain Montant HT 500 000.00

Prix unitaire Montant

Parcelle 2272 + bâtiment  1.0 glo 500 000.00 500 000.00

B.02 Installation de chantier Montant HT 112 000.00

Prix GC % Montant

749130.00 CHF 15% 112 000.00

B.03 Déconstruction de bâtiment et d'ouvrages, élimination Montant HT 95 000.00

Volume Prix unitaire Montant

Démolition 138.69 m3 250.00 34 672.50

longueur  Prix unitaire Montant

Déviation de la conduite du ruisseau  150.00 m 400.00 60 000.00

C.01  Excavation Montant HT 43 780.00

Hauteur moy Largeur Longueur Volume Prix unitaire Montant

Excavation  Local technique 4.8 7 12 403.20 m3 80.00 32 256.00

Hauteur moy Largeur Longueur Volume Prix unitaire Montant

Remblayage Local technique 4.8 2 12 192.00 m3 60.00 11 520.00

0.01 Bâtiment nécessaire à l'exploitation  Montant HT 386 450.00

Coffrage Surface  Prix unitaire Montant

993.76 m2 80.00 79 500.80

Béton Volume  Prix unitaire Montant
293.66 m3 300.00 88 097.40

Armature  m3 de béton Kg/m3 kg Prix unitaire Montant

293.658 150 44 048.70 kg 2.00 88 097.40

Aménagement Surface  Prix unitaire Montant

190.00 m2 500.00 95 000.00

Etanchéité (Dalle) Surface  Prix unitaire Montant

70.00 m2 100.00 7 000.00

Etanchéité (Murs) Surface  Prix unitaire Montant

125.00 m2 30.00 3 750.00

Portes  Nombre Prix unitaire Montant

3.00 pce 5 000.00 15 000.00

Trappes  Nombre Prix unitaire Montant
1.00 10 000.00 10 000.00

0.02 Bâtiment non nécessaire à l'exploitation  Montant HT 318 900.00

Aménagement des étages  Volume Prix unitaire Montant
321.00 m3 900.00 288 900.00



Habillage du local BT/IT Prix unitaire Montant

1.00 glo 30 000.00 30 000.00

Divers, imprévu et non métré  Montant HT 150 000.00

Prix GC % Montant

749130.00 CHF 20% 150 000.00


