
MOB ‐ MZ ‐ 12.57‐ Gare de Rougemont

20042 ‐ SGR ‐ 26.06.2020 Avant‐projet (ph. 31) ‐ pièce 4.1

Devis du génie civil

Récapitulatif des options 

Les travaux de réaménagement de la gare ne sont pas compris dans ces devis 
Les honoraires ne sont pas compris dans ce devis

PI piétons supplémentaire Montant HT 734 000.00

Voie piétonne Montant HT 218 000.00


