


MOB - MZ - 12.57
 Renouvellement de la gare de Rougemont

SGR - Le 29.01.2021

Variante pont de la Combabelle

Avant-projet (ph. 31) - pièce 3.3

Structuration des solutions



Solutions possibles:

- | | | |
|--------|---|------------|
| A I α | ← | Variante 1 |
| A I β | ← | Variante 2 |
| A I χ | ← | Variante 4 |
| A II β | ← | Variante 3 |
| A II χ | | |
| B I α | | |
| B I β | | |
| B I χ | | |
| B II β | | |
| B II χ | | |