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Vorbemerkung:
Die Themenbereiche Energie/ Nachhaltigkeit, Haustechnik, Schulkonzept und Anforderungen an das Gebdude
werden im Programm , Studienauftrag” noch weiter vertieft und dargestellt.
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Neubau Primarschulhaus Allmend Horw, Gemeinde Horw, vertreten durch den Gemeinderat 6048 Horw
Programm zur Praqualifikation

1. Vorbemerkung
Das vorliegende Programm zum Studienauftrag regelt den Ablauf fur die Phase Praqualifikation und
ist fur diese verbindlich. Fur die Phase Studienauftrag haben die Kapitel 5 und 6 provisorischen Cha-
rakter und kénnen bis zum Start des Studienauftrags noch Ergénzungen und Anderungen erfahren.

2. Ausgangslage / Aufgabenstellung

2.1. Ausgangslage Testplanung Schule Allmend
Das Schulhaus Allmend in Horw wurde 1951 erbaut, wobei der Trakt 2 rund zwei Jahre spater als
Anbau erstellt wurde. Im Schulhaus gehen knapp 240 Kinder ab der ersten bis zur sechsten Klasse zur
Schule und werden von gut 30 Klassen- und Fachlehrpersonen unterrichtet. Im Weiteren sind im
Gebaude ein Teil der Schuldienste beheimatet (Schulpsychologischer Dienst und Logopadie). Mit dem
quer dazu liegenden Trakt (Turnhalle als Athletikhalle, Singsaal und Kochschule) bildet das Schulhaus
Allmend ein Ensemble.

Das Schulhaus Allmend zeichnet sich durch seine grosse Vielfalt aus. Diverse Kulturen pragen das
Schulhaus und gestalten so einen lebendigen Schulalltag. Dabei spielt das gute, sorgféltige Miteinan-
der eine grosse Rolle. In den klassentbergreifenden Schulhausfamilien wird aktiv diskutiert und das
Schulleben erfahren. Im Allmend entstehen immer wieder kleinere und grossere Projekte, welche das
Schuljahr vielfaltig und erlebnisreich machen.

Schulareal Allmend, Horw

Zusatzlich nétiger Raumbedarf fur die Primarschule, welcher zurzeit teilweise in einem der Provisorien
Platz findet, sowie die Einbindung der peripher angeordneten Kindergarten (auch mit zusatzlichem
Raumbedarf) bedingte eine Gesamtbetrachtung der Schulanlage Allmend.

Aus diesem Grund liess die Gemeinde Horw im Jahre 2018, anhand einer Testplanung die Mdglichkei-
ten zu einer Entwicklung des Schulareals Allmend prifen. Als Gbergeordnetes Ziel der Testplanung im
Dialogverfahren sollten verschiedene Konzeptansatze zur stddtebaulichen Weiterentwicklung der
Schulanlage Allmend gefunden werden. Das Ergebnis aus der Testplanung dient als Grundlage fur das
vorliegende Konkurrenzverfahren.
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Neubau Primarschulhaus Allmend Horw, Gemeinde Horw, vertreten durch den Gemeinderat 6048 Horw
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2.2. Ausgangslage Architektur und Stadtebau
Als Ubergeordnetes Ziel der Testplanung im Dialogverfahren sollten verschiedene Konzeptansatze zur
stadtebaulichen Weiterentwicklung der Schulanlage Allmend gefunden werden. Wobei das Verfahren
als strategische Grundlage fur ein weiteres Konkurrenzverfahren und ggf. auf die Einbindung in die
Projektentwicklung der Nachbargrundstticke dient.

Von Seite des Begleitgremiums wurde der Auftraggeberin empfohlen das Konzept vom Team ARGE
Luscher Bucher Theiler Architekten/ Atelier Brandau Ciccardini/ Fahrni Landschaftsarchitekt als Grund-
lage fur die weitere Arealentwicklung zu verwenden.

A\l % . " Der Konzeptansatz «Weiterfuhren des Bestan-
j A 4 des» Uberzeugt mit dem Vorgeschlagenen

\ R\’ neuen Schulhausplatz entlang der Schulhaus-
& _ strasse. Der bestehende Klassenzimmertrakt
\ e \ \ S >\ wird erhalten und mit neuen Bauk&érpern er-
W AW e ganzt. Zusammen bilden die Geb&ude ein En-
b a2 \ X \ semble und fassen den neuen geschaffenen
o —_ Schulhof allseitig ein. Der zentrale Platz dient als

Z Ankunftsort, samtliche Wege enden hier.

Konzeptansatz: Weiterfuhren des Bestandes

Die heute bestehende — raumliche eher undefinierte — Nord-Sid Achse erhélt durch die Setzung der
neuen Volumina eine klare Definition. Dieses Konzept ermdglicht eine klare Zuordnung der Freiflachen
zu den Erdgeschossnutzungen und setzte die Freirdume zu gleich miteinander in Beziehung.
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Modellfoto «Konzept Weiterfiihren des Bestandes» Schema Etappe 1

Mit diesem Planungsansatz kann die zeittypische und charakteristische Schulanlage bestehend aus
Klassentrakt und differenziert gestaltetem Aussenraum erhalten bleiben und gleichzeitig wird die
Maoglichkeit eines allfélligen Ersatzneubaus in weiterer Zukunft offengehalten.

Auf dieser Basis soll in einer ersten Etappe ein Neubau eines Primarschulhauses far 18 Klassen reali-
siert werden. Die vorliegende Testplanung mit dem Konzept «Weiterfiihren des Bestandes» dient als
Grundlage in Bezug auf die Eingliederung des Neubaus im Planungsperimeter, sowie der Gestaltung
des Freiraums und deren Erschliessung.

2.3. Aufgabenstellung
Mit dem vorliegenden Verfahren wird ein Generalplanerteam zur Projektierung und Realisierung des
neuen Primarschulhauses Allmend fir achtzehn Schulklassen mit Gruppenraumen, Administrations-
und Lehrerbereich und den entsprechenden Infrastrukturrdumen evaluiert. Zugleich soll mit diesem
Verfahren auch eine Losung fir die Umgebungsgestaltung gefunden werden.

Die detaillierten Anforderungen zum Neubau des Primarschulhauses Allmend sind in der Unterlage 2
Raumprogramm orientierend ersichtlich.
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Programm zur Praqualifikation

2.4.

2.5.

2.6.

Betriebliche und padagogische Anforderungen

Der Ergdnzungsbau wird Lernort fir kiinftige Schilerinnen und Schuiler von der ersten bis zur sechs-
ten Klasse und soll hell, offen, zeitgemass und einladend wirken. Die Infrastruktur tragt viel zum
Wohlfuhlfaktor der Schilerinnen und Schuler bei und soll fir ein entspanntes Lernklima sorgen. Nebst
offenen Lernzonen, welche Begegnungen und gemeinsamen Austausch zulassen, sollen auch die
Schulzimmer und Gruppenraume einladend wirken und konzentriertes Arbeiten ermdglichen, sodass
die Schulerinnen und Schiiler ihre sechs Jahre Primarschulzeit gerne an diesem Ort verbringen.

Ziele der Veranstalterin

Ausgehend von der geplanten Nutzung sollen die Studien folgende Ziele erfullen:

e eine architektonisch zurlickhaltende und angemessene Lésung zum baulichen Kontext im Ortskern
sowie der bestehenden Schulanlage

e hohe innenrdumliche Qualitaten, betrieblich und padagogisch, flexibel gestaltbare Raumkonzep-
tion

e attraktive Anpassung an die Aussenraumgestaltung, Integration der Aussenraumgestaltung in das
bestehende Konzept

e ressourcen- und klimaschonende Konzeption (6kologische Nachhaltigkeit)

e eine wirtschaftliche Lésung in Investition, Betrieb und Unterhalt

Zielsetzung Projekttermine
Nachfolgend sind die wesentlichen Meilensteine mit deren terminliche Abfolge aufgefihrt:

Abschluss Studienauftrag bis August 2022
Planungskredit (Genehmigung GR) September 2022
Vorprojekt/Bauprojekt und Kostenvoranschlag September 2022 — August 2023
Botschaft des Gemeinderats Juli-August 2023
Baukredit im Gemeinderat September 2023
Baukredit im Einwohnerrat Oktober 2023
Volksabstimmung Baukredit November 2023
Baubeginn Frihling 2024
Bezug Primarschulhaus Herbst 2025
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Programm zur Praqualifikation

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Verfahrensbestimmungen

Veranstalterin
Veranstalterin fur das Verfahren ist die Gemeinde Horw, vertreten durch den Gemeinderat Horw.

Sekretariat fur die Praqualifikation und den Studienauftrag
Blro fur Baudkonomie AG

Camille Stockmann

Zahringerstrasse 19

6003 Luzern

camille.stockmann@bfbag.ch

Art des Verfahrens

Das Verfahren besteht aus einer ¢ffentlich ausgeschriebenen Praqualifikation und einem daraus mittels
selektiven Verfahrens entstehenden Studienauftrag. Das Verfahren untersteht dem 6ffentlichen Be-
schaffungswesen. Die Ausschreibung unterliegt dem GATT-/WTO-Ubereinkommen.

Auswahl

Zur Bewerbung zugelassen sind Generalplanerteams gemass Teilnahmeberechtigung (siehe Ziffer 3.8).
Uber eine Praqualifikation werden durch das Beurteilungsgremium maximal 6 Generalplanerteams
(plus 1 Ersatz - Generalplanerteam) fir die Teilnahme am Studienauftrag ausgewahlt. Basis fur die
Teilnehmerselektion bilden die Bewerbungsunterlagen der Generalplanerteams.

Sprache
Die Sprache der Praqualifikation und des Studienauftrags ist Deutsch.

Grundlagen und Verbindlichkeit

Zusatzlich zu den Vorschriften tber das ¢ffentliche Beschaffungswesen, bestehend aus der Interkanto-
nalen Vereinbarung Uber das offentliche Beschaffungswesen (IV6B) vom 15. Marz 2001, Gesetz Uber
die offentlichen Beschaffungen des Kantons Luzern, vom 19. Oktober 1998, Stand 01. Juni 2013, gilt
subsidiar die Ordnung SIA 143, Ausgabe 2009.

Ebenso gilt dieses Programm als Grundlage fur die Praqualifikation zum Studienauftrag. Im Falle von
Abweichungen gehen die Bestimmungen dieses Programms vor. Mit Einreichung des Praqualifikations-
formulars erklaren die Bewerberinnen und Bewerber dieses Programm und die weiteren Unterlagen des
Verfahrens fir sich als verbindlich. In gleicher Weise ist es fur die Auftraggeberin bindend.
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3.7.

3.8.

Beurteilungsgremium / Experten

Sachgremium mit Stimmrecht

e Astrid David Muller, Gemeinderat Horw (Vorsitz)

¢ Fabian Kaufmann, Schulleiter Allmend, Gemeinde Horw
e Rebecca Bauch, Projektleiterin Hochbau, Gemeinde Horw

Fachgremium mit Stimmrecht

e Benedikt Rigling, dipl. Arch. ETH SIA BSA, Masswerk Architekten AG, Luzern

e Samuel Binzli, dipl. Arch. ETH SIA BSA, Blnzli & Courvoisier Architekten

e Ursula Hurzeler, dipl. Arch. ETH SIA, Rahbaran Hurzeler Architekten

e Christoph von Arx, dipl. Ing. Landschaftsarch. FH, david & von arx landschaftsarch., Solothurn

Berater und Experten ohne Stimmrecht

e Attila Gygax, Gartenmann Engineering AG, Luzern

e Roger Gort, Biro fur Baudkonomie AG, Luzern

e Camille Stockmann Buro fur Baudkonomie AG, Luzern

Das Beurteilungsgremium behélt sich vor, in der Phase 2 ,Studienauftrag” in den Bereichen Holzbau-
ingenieur und HLKSE und bei Bedarf noch weitere Expertengruppen beizuziehen.

Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Wohn- oder Geschaftssitz in der
Schweiz oder einem Vertragsstaat des GATT/WTO-Ubereinkommens lber das 6ffentliche Beschaf-
fungswesen, insofern dieser das Gegenrecht gewahrt.

Die zum Studienauftrag zugelassenen Teams mussen die Kernkompetenzen Gesamtleitung, Architek-
tur und Landschaftsarchitektur erbringen kénnen. Die Gesamtverantwortung innerhalb des General-
planerteams ist zu deklarieren.

Planer-Arbeitsgemeinschaften sind erlaubt im Bereich Architektur.
Nach Abschluss der Préaqualifikation missen sich die selektionierten Generalplanerteams mit Fachpla-
nern aus den Bereichen Baudkonomie/ Bauleitung, Gebaudetechnik (HLKSE)/ Fachkoordination, Bauin-

genieur/ Holzbauingenieur, Brandschutz und Nachhaltigkeit verstarken.

Die Fachkompetenzen Gesamtleitung, Kostenplanung/Bauleitung kénnen durch das Architekturbiro
selbst, durch eines der involvierten Fachplanerbiros oder durch weitere Blros abgedeckt werden.
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3.9.

3.10.

Mehrfachbewerbungen
Mehrfachbewerbungen fiir die Fachrichtungen Kostenplanung / Bauleitung, Bauingenieur / Holzbau-
ingenieur, Gebaudetechnik (HLKSE) inkl. Fachkoordination sind bis max. zwei Bewerbungen mdglich.

Jedes Teammitglied muss sich als eigenstandige Firma ausweisen. Als eigenstandige Firmen gelten
auch Firmen innerhalb einer Unternehmergruppe oder Holding, welche wirtschaftlich und organisato-
risch unabhéangig sind (eigenstandige Aktiengesellschaften). Die Auftraggeberin kann im Rahmen des
Verfahrens einen entsprechenden Nachweis einfordern. Die Auftraggeberin behélt sich vor, in begrin-
deten Fallen einzelne Vorschlage abzulehnen.

Befangenheit und Ausstandsgriinde

Die Bewerber bestatigen, dass:

¢ kein Anstellungsverhéltnis zur Auftraggeberin, zu Mitgliedern des Beurteilungsgremiums
oder zu einem im Programm ,, Studienauftrag” aufgeflhrten Experten besteht,

e keine nahe Verwandtschaft und kein berufliches Abhangigkeits- oder Zusammengehorigkeitsver-
haltnis zu einem Mitglied des Beurteilungsgremiums oder zu einem im Programm zum Studien-
auftrag aufgefihrten Experten besteht.

Prazisierung zur Befangenheit innerhalb anderweitiger Planergemeinschaften, Planerteams und General-
planerteams:

e Ein Abhdngigkeitsverhaltnis liegt vor, falls fir den Vertreter des Beurteilungsgremiums, fir einen
Experten oder fur einen teilnehmenden Planer ein wesentlicher Umsatz in dieser Vertragskonstel-
lation erwirtschaftet wird.

Die Verantwortung daflr, bei Befangenheit in den Ausstand zu treten bzw. nicht teilzunehmen, liegt
bei den Bewerbern. Die Beteiligten am Studienauftrag haben sich selbst dann, wenn nur ein Anschein
von Befangenheit besteht, so zu verhalten, wie wenn sie befangen waren.

Ein Verstoss gegen diese Bedingungen fuhrt zum Ausschluss vom Verfahren.

Vorbehalt Vorbefassung

Die Teilnehmer der Testplanung, welche durch die Gemeinde Horw eingeladen wurden und die Ver-
treter des Fachgremiums, durfen sich fir den Studienauftrag bewerben und mitwirken. Die Unterla-
gen der Testplanung inkl. dem Bericht werden im Rahmen dieser Ausschreibung zur Verfligung ge-
stellt.

Folgende Teilnehmer haben bei der Testplanung mitgewirkt:

e Dolmus Architekten, Zurich/ dové plan ag, Luzern

e Manetsch Meyer Architekten, Zurich/ Neuland ArchitekturLandschaft, Zirich

e ARGE LUscher Bucher Theiler Architekten/ Atelier Brandau Ciccardini, Luzern/ Fahrni Landschafts-
architekten, Luzern

Folgende Vertreter des Fachgremiums haben bei der Testplanung mitgewirkt:

e Ursula Hurzeler, dipl. Arch. ETH SIA, Rahbaran Hurzeler Architekten, Basel

e Benedikt Rigling, dipl. Arch. ETH SIA BSA, MASSWERK AG, Luzern

e Tobias Demarmels, B.A FHP Architektur und Stadtebau, Schoch Baupartner AG, Horw
e Markus Bieri, dipl. Landschaftsarch. HTL BSLA SIA, Freiraumarchitektur, Luzern
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3.12.

Folgende Unternehmungen haben bei der Erarbeitung der Beurteilungsgrundlage «Modulbau oder
konventioneller Holzbau» mitgewirkt:

e Iwan Scherer/ Claudio Clavadetscher, Architektur & Baumanagement AG, Dallenwil

Jorg Heinrich, Emch & Berger WSB AG, Joérg Heinrich, Emmenbricke

Sacha Heller, Technik im Bau AG, Rothenburg

Pirmin Jung, Holzbauingenieur, Pirmin Jung Schweiz AG, Rain

Eignungs- und Zuschlagskriterien Praqualifikation und deren Gewichtung
Die Prifung der Eignungs- und Zuschlagskriterien erfolgt ausschliesslich auf Grundlage der einge-
reichten Unterlagen. Die Nichterftllung der Eignungskriterien fihrt zum Ausschluss vom Verfahren.

Eignungskriterien (Ausschlusskriterien)

e Fristgerechte Einreichung der Unterlagen (Ausschlusskriterium)

e Vollstandigkeit der Unterlagen (Ausschlusskriterium)

e Vollstandigkeit der Teamzusammensetzung (Ausschlusskriterium)

e Unterzeichnung des Eingabeformulars und der Selbstdeklaration (Ausschlusskriterium)

e Mindestens ein Referenzobjekt mit Erfahrung / Realisierung von Schulbauten oder mit vergleichba-
rer Komplexitat (Fertiggestellt bis Ende 2021).
Die Komplexitat wird aufgrund des Schwierigkeitsfaktors nach den Honorarordnungen SIA/2014
beurteilt. Schwierigkeitsfaktor n = mindestens gemass Tabelle unter Ziffer 5.11 von 1.0 und das
Projekt muss im Rahmen des ¢ffentlichen Beschaffungswesen realisiert worden sein.

Die Praqualifikation findet unter den teilnahmeberechtigten Generalplanerteams statt, welche die
oben aufgefihrten Eignungskriterien erfillen.

Zuschlagskriterien

Die Dokumentation der Referenzen hat ausschliesslich auf dem vorgegebenen Formular und dem Dar-
stellungsraster der Unterlage 3 zu erfolgen. Zusatzliche Beschriebe oder Dokumentationen sind nicht
zugelassen und werden fir die Beurteilung nicht bertcksichtigt.

Im Eingabeformular (Unterlage 3) ist in kurzen Worten die Aufgabenstellung des Referenzobjektes
aufzuzeigen und zu begriinden, warum das Referenzobjekt geeignet ist, um die geforderte Qualifika-
tion fur die vorliegende Aufgabe zu zeigen. Dabei werden folgende Teilkriterien bewertet

Gesamtleitung Generalplanung Gewichtung 15%
Grundlagen Referenzobjekte
Bewertungskriterien ¢ Vergleichbare Funktionalitdat und Komplexitat

(Baukategorie SIA 102/2014)
¢ VVergleichbare Gréssenordnung
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3.13.

3.14.

Architektur Gewichtung 60%
Grundlagen Referenzobjekte
Bewertungskriterien e Vergleichbare Funktionalitdt und Komplexitat

(Baukategorie SIA 102/2014)

¢ Vergleichbare Gréssenordnung

e Architektonische Qualitaten

e Bauten im Gesamtkontext zu einer best. Schulanlage oder
mit vergleichbarer Komplexitat

¢ Qualitaten der raumlichen Nutzungsanordnungen und
Funktionsbeziehungen

Landschaftsarchitektur Gewichtung 25%
Grundlagen Referenzobjekte
Bewertungskriterien ¢ Vergleichbare Funktionalitdt und Komplexitat

(Baukategorie SIA 105/2014)
¢ Vergleichbare Gréssenordnung
¢ Weiterentwickeln einer bestehenden Anlage

Im Sinne der Nachwuchsférderung kénnen 1 bis 2 Generalplanerteam zum Studienauftrag zugelassen
werden, welche im Bereich Architektur nicht allen Eignungskriterien gentigen. Ein Nachwuchsbiro
hat im Rahmen dieses Verfahrens folgendes Kriterium zu erfillen: Sdmtliche Firmeninhaber haben
Jahrgang 1981 und jinger.

Vorprifung
Die formelle Vorprifung wird durch die Blro fur Baudkonomie AG und die Expertinnen und Experten
vorgenommen.

Entschadigung Praqualifikation
Die Teilnahme an der Praqualifikation wird nicht entschadigt.

Rechtschutz
Der Gemeinderat Horw erldsst nach Abschluss der Praqualifikation und nach Abschluss des Studien-
auftrags eine beschwerdefahige Verfligung mit Rechtsmittelbelehrung.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Termine und Unterlagen Praqualifikation

Termintbersicht

Ausschreibung der Praqualifikation (simap/ Amtsblatt Kt. LU) 23. Oktober 2021
Einreichung der Praqualifikationsunterlagen 22. November 2021
Auswahl Teilnehmer fur den Studienauftrag Dezember 2021
Gemeinderatssitzung, Genehmigung Teilnehmer Studienauftrag Dezember 2021
Mitteilung, Zuschlag Dezember 2021

Unterlagen zur Praqualifikation
Nachfolgende Unterlagen zur Préaqualifikation konnen ab dem 23. Oktober 2021 unter www.simap.ch
heruntergeladen werden:

Digital
1 Programm zur Praqualifikation, selektives Verfahren PDF
2 Raumprogramm zum Studienauftrag (orientierend, Bereinigung folgt) PDF
3 Eingabeformular Praqualifikation / Antrag Teilnahme Excel
4  Testplanung vom 30. Oktober 2018 PDF

Einzureichende Unterlagen
Die Bewerbenden haben zur Teilnahme an der Praqualifikation folgende Unterlagen in Papierformat
(1-fach) und digital (PDF) auf einem Datentrager einzureichen:

e Vollstandig ausgefulltes und unterzeichnetes Eingabeformular Praqualifikation / Antrag auf Teil-
nahme (Unterlage 3)

e Bewerbungsdokumentation im Format 60 x 126 cm (Querformat), gerollt oder in Kartonmappe
(siehe Unterlage 3, Seite11)

Abgabetermin und Eingabeort
Abgabetermin far alle Praqualifikationsunterlagen Montag, 22. November 2021, 16.00 Uhr

Eingabeort fur sdmtliche Unterlagen ist:
Biro fur Baudkonomie AG
Zahringerstrasse 19

6003 Luzern

Offnungszeiten:

Mo — Fr 08.00 - 12.00, 13.30 — 17.00 Uhr

Die Veranstalterin halt verbindlich fest, dass die Verantwortung fur das rechtzeitige Eintreffen der Un-
terlagen ausschliesslich bei den Bewerbenden liegt. Zu spéat eintreffende Unterlagen werden von
der Beurteilung ausgeschlossen.

Beurteilung und Selektion
Die Auswahl von maximal 6 Generalplanerteams (plus 1 Ersatz - Generalplanerteam) erfolgt durch
den Gemeinderat auf Empfehlung des Beurteilungsgremiums.
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http://www.simap.ch/

Neubau Primarschulhaus Allmend Horw, Gemeinde Horw, vertreten durch den Gemeinderat 6048 Horw
Programm zur Praqualifikation

5. Bestimmungen fiir den Studienauftrag (orientierend)

5.1. Termindbersicht
Versand Programm und Studienauftragsunterlagen
Begehung vor Ort, Abgabe Modellgrundlage
Fragenstellung an Studienauftragssekretariat (per E-Mail)
Fragenbeantwortung an alle Teilnehmenden
Zwischenprasentation
Abgabetermin Planunterlagen, Verfasserkuvert und Planverkleinerungen
Abgabetermin Modell/ Schlussbeurteilung
Bericht und Information Teilnehmer
Ausstellung, Vernissage

5.2. Unterlagen zum Studienauftrag
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten folgende Unterlagen.

Januar 2022
Januar 2022
Februar 2022
Februar 2022
Marz 2022

Mai 2022

Juni 2022
August 2022
September 2022

Papier Digital

1 Programm zum Studienauftrag 1 PDF
2 Raumprogramm 1 Excel
3 Bericht zur Testplanung, Arealentwicklung Schulanlage Allmend Horw PDF
4 Situation inkl. Héhenkurvenplan dxf
5 Modellgrundlage Mst. 1:500, wird den Teilnehmern anlasslich der Bege-
hung abgegeben
6 Handlungsbedarf zur Anpassung an den Klimawandel (Seite 47-61) PDF
7 Freiraumplanung Zentrum-Horw, Landformen AG (ehem. Husler + Hess dwg/PDF
Landschaftsarch., Luzern), vom 25. August 2015
8 Bebauungsplan Ortskern vom 18. Oktober 2001, Ausgabe 25.10.2011 PDF
9 Bebauungsplan Zentrumszone Bahnhof Horw vom 14. April 2011/ PDF
26. Mai 2011, Ausgabe 27. November 2012
10  Werkleitungsplan Parz 2020 PDF
11 Formular ,Flachen-, Kostenberechnung nach eBKP-H" Excel
12 Verfasserblatt Word
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Neubau Primarschulhaus Allmend Horw, Gemeinde Horw, vertreten durch den Gemeinderat 6048 Horw
Programm zur Praqualifikation

5.3. Zwischenbesprechung

Um offene konzeptspezifische Fragen bereinigen zu kénnen, findet im Marz 2022 eine individuelle
Zwischenbesprechung statt. Eine Aussage zu folgenden Inhalten wird von den Wettbewerbsteilneh-
mern erwartet:

e Stadtebauliche Setzung in Bezug zum Aussenraum der bestehenden Freiraumkonzepte
e Erste Vorschlage zur inneren Organisation / Typologie im Massstab 1:500

e Erste Ideen zur Konstruktion und Materialisierung

Ort: Horw, der genaue Ort wird noch bekannt gegeben.

Zeitplan: 09.00 h Team 1
10.00 h Team 2
11.00 h Team 3
14.00 h Team 4
15.00 h Team 5
16.00 h Team 6

Die Zwischenbesprechung erfolgt anhand einer PP-Prasentation und mit dem Arbeitsmodell als Einsatz.
Weiter sind die verlangten Unterlagen auf maximal einem Blatt AO (Hochformat 120/84cm) darzustel-
len und in digitaler Form auf einem USB-Stick abzugeben.

Einsatzmodell, Stellwande, Beamer, Laptop und Projektionsleinwand stehen fiir die Prasentation vor
Ort zur Verfligung. Die Prasentation dauert maximal 20 Minuten, weitere 30 Minuten stehen fur Fra-

gen und Diskussion zur Verfligung. Dem Beurteilungsgremium ist ein Handout der Prasentation abzu-
geben (13 Exemplare).

Wenn sich Fragen von allgemeiner Verbindlichkeit ergeben, werden diese protokolliert und allen Teil-
nehmenden mit den Antworten zugestellt. Fragen zur Konzeption werden jedem Teilnehmenden indi-
viduell durch das Beurteilungsgremium, beantwortet.

5.4. Einzureichende Unterlagen Studienauftrag
Die Wettbewerbsteilnehmer/innen haben folgende Unterlagen einzureichen:
e 1 Satz Plane, ungefaltet in Mappe oder gerollt (in Kartonrolle)
e 1 Satz Plane gefaltet, fur die Vorprifung

Abzugeben sind maximal 4 Blatter AO (Hochformat 120/84cm). Samtliche Plane sind auf festem weis-
sem Papier und in den geforderten Massstaben (inkl. Massstabsleiste) einzureichen. Eingaben nur auf
Datentrager sind nicht erlaubt. Alle Grundrisse sind nach der Situation, Norden nach oben (inkl. Nord-
pfeil), auszurichten. Die Abfolge der Plane ist zu bezeichnen.

e Situationsplan Darstellung des Projektvorschlages als Dachaufsicht 1:500 Parzellen-
grenzen, bestehende Gebadude, die Erschliessung, die Bezeichnung der
Eingange, FuBwege durch das Gelande sowie die Gestaltung und
Nutzung der Aussenrdume mussen ersichtlich sein.

e Grundrisse Grundrisse aller Geschosse 1:200, im Erdgeschossgrundriss ist der be-
baute Arealteil mit der Gestaltung der ndheren Umgebung zusammen-
héngend darzustellen. Alle Rdume sind mit den Bezeichnungen gemass
Raumprogramm sowie mit der Raumgrosse (m2) zu beschriften. Legen-
den sind nicht zulassig.
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Neubau Primarschulhaus Allmend Horw, Gemeinde Horw, vertreten durch den Gemeinderat 6048 Horw
Programm zur Praqualifikation

Schnitte

Fassaden

Fassadenschnitte

Visualisierungen

Modell

Erlauterungsbericht

Kennwerte

Grobkostenschatzung

Verfasserkuvert

Unterlagen auf CD

Verkleinerungen

Schnitte 1:200, Langs- und Querschnitte soweit fir das Verstandnis des
Projektes erforderlich, mit bestehendem und neuem Terrainverlauf so-
wie Héhenkoten.

Fassaden 1:200, soweit flr das Verstandnis des Projektes erforderlich,
mit bestehendem und neuem Terrainverlauf sowie Hohenkoten.

typischer Fassadenschnitt mit Ansicht vertikal 1:50, die Darstellung soll
Auskunft Gber den konstruktiven Aufbau und die beabsichtigte Mate-
rialisierung des Projektes geben (u.a. Fensterdetails, Dachrand, Sockel,
etc.)

maximal zwei zurlickhaltende Visualisierungen, eine Visualisierung des
ausseren Erscheinungsbildes (Fassaden, Aussenraum), eine Visualisie-
rung des Innenraums (Materialisierung, innenrdumliche Qualitaten)

1:500 in weiss gehalten

In Form von Schemata und Text

mit Aussagen zum stadtebaulichen, architektonischen und landschaft-
lichen Konzept, Angaben zum Statik Konzept, Aussagen zur Nutzung
der Aussenrdume, zur Konstruktion und Materialisierung, zur Nachhal-
tigkeit, Fluchtwegekonzept sowie Grobkonzept der Zentralen und
Steigzonen zur Gebaudetechnik sind auf den Planen darzustellen

separate Berechnung des Gebaudevolumens (GV) und der Geschossfla-
che (GF) nach SIA 416, unterteilt nach Geschossen (Nachweis auf

schematischen Grundrissen)

gemass abgegebenem Formular ,Flachen-, Kostenberechnung nach
eBKP-H” (Unterlage 11)

Verfasserblatt mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
(Unterlage 12)

CD mit sémtlichen Abgabeunterlagen, mit Verkleinerungen des voll-
standigen Plansatzes auf A3 als PDF-Files

auf A3 Planverkleinerungen in Papierform
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Neubau Primarschulhaus Allmend Horw, Gemeinde Horw, vertreten durch den Gemeinderat 6048 Horw
Programm zur Praqualifikation

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Anonymitat

Das Studienauftragsverfahren erfolgt unter voller Namensnennung und wird nicht anonym durchge-
fuhrt. Sdmtliche Dokumente sind mit dem Vermerk ,Neubau Primarschulhaus Allmend Horw" und
mit dem Namen des Projektverfassenden zu versehen.

Entschadigung

Fur die Einreichung eines vollstandigen, den Vorgaben entsprechenden Konzeptes wird eine Entscha-
digung von CHF 35 000.00 jeweils inkl. MWST sowie inkl. Nebenkosten und per Saldo aller Anspri-
che ausgerichtet.

Vorgehen bei Programmverstdssen

Hervorragende Beitrdge mit wesentlichen Verstdssen gegen die Programmbestimmungen kénnen
ebenfalls durch das Beurteilungsgremium zur Weiterbearbeitung empfohlen werden. Dazu sind min-
destens % der Stimmen des Beurteilungsgremiums und die vollstandige Zustimmung des Sachgremi-
ums, als Vertreter der Auftraggeberin, notwendig.

Bereinigungsstufe
Das Beurteilungsgremium behalt sich vor, falls es sich als notwendig erweist, den Studienauftrag mit
einer optionalen Bereinigungsstufe zu verlangern. Eine allfallige optionale Bereinigungsstufe wird se-
parat entschadigt.

Eigentumsverhaltnisse und Urheberrechte
Die Entwurfe aus dem Studienauftrag gehen mit der Einreichung in das Eigentum der Veranstalterin
Uber. Die Urheberrechte bleiben jedoch vollumfanglich beim Verfasser.

Weiterbearbeitung

Die Veranstalterin beabsichtigt, das vom Beurteilungsgremium ausgewahlte Verfasserteam aus dem
Studienauftrag nach Zuschlagserteilung durch den Gemeinderat Horw mit der weiteren Bearbeitung
der Bauaufgabe zu beauftragen. Die Erteilung der Auftrage erfolgt phasenweise: Phase 1 bis und mit
Bauprojekt mit Kostenvoranschlag, Phase 2 Ausfihrungsplanung und Phase 3 Realisierung. Diese Ab-
sichtserklarung bezieht sich auf das Generalplanerteam bestehend aus Gesamtleitung, Architektur,
Landschaftsarchitektur, Kostenplanung/Bauleitung, Bauingenieurwesen, Holzbauingenieur, Gebadude-
technik (HLKSE) inkl. Fachkoordination und Brandschutzplaner. Weitere beigezogene Fachspezialistin-
nen und Fachspezialisten kénnen aus ihrer Beteiligung am Studienauftrag keinen Anspruch auf eine
Beauftragung ableiten. Allfallige Zusatzauftrage, die sich auf den vorliegenden Grundauftrag bezie-
hen, kbnnen gemadss Verordnung zum Gesetz Uber die 6ffentlichen Beschaffungen § 6 Abs. 2 lit. f
freihdndig vergeben werden. Vorbehalten bleiben die Projekt- und Kreditgenehmigung durch die
fachlichen und politischen Instanzen.

Honorar Generalplanerteam

Mit dem siegreichen Generalplanerteam soll ein, auf das Realisierungsmodell abgestimmter, SIA-Ver-
trag abgeschlossen werden mit 100 % Teilleistungen. Das Generalplanerhonorar setzt sich aus den
Grundleistungen der Honorarordnungen SIA 102, 103, 105, 108 und den Honoraren von allfalligen
Spezialplanern sowie einem GP-Koordinationshonorar zusammen. Sollte die Ausfihrung mit einem
Generalunternehmer-Mandat erfolgen behélt sich die Bauherrschaft vor die Teilleistungen in den
Phase 41 und 51-53 entsprechend anzupassen. In diesem Fall reduziert sich das Gesamthonorar er-
fahrungsgemass auf 55% bis 65%. Der Auftrag wird phasenweise ausgelost.
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Neubau Primarschulhaus Allmend Horw, Gemeinde Horw, vertreten durch den Gemeinderat 6048 Horw
Programm zur Praqualifikation

5.12.

5.13.

Honorarfaktoren

Die wichtigsten Faktoren zur Berechnung des Generalplaner-Honorars sind gemass SIA-Normen 2014

wie folgt fixiert:

(Ausgaben 2014)

Bezeichnung Faktor Bemerkungen
Schwierigkeitsgrad (n) Architekt, SIA 102 1.0 Primarschulen
Schwierigkeitsgrad (n) Bauingenieur, SIA 103 0.9 Mittelwert einfachere Aufgaben
Schwierigkeitsgrad (n) E, HK, LK, S, GA, FK, SIA 108 (0.8 Primarschulen
Schwierigkeitsgrad (n) Landschaftsarchitekt, SIA 105 1.0 olksschulen
IAnpassungsfaktor 1.0

Faktor fir Umbauten 1.0

Teamfaktor max. 1.0

Faktor fur Sonderleistungen (s) max. 1.0

IAngebotener Stundensatz (h) max. 135.-

GP-Koordination max. 5 % |Als Zuschlag auf Gesamthonorar
Teilleistungen nach Ordnungen SIA 102, 103, 108 100 %

Aufwandbestimmende Baukosten

Die aufwandbestimmenden Baukosten pro Fachgebiet werden nach den Ordnungen SIA 102, 103,
105, 108 (Ausgaben 2014) errechnet und nach Abschluss des Verfahrens festgelegt.

Prazisierungen zur Berechnung der aufwandbestimmenden Baukosten Architekt (SIA 102/2014):

BKP 17 Spezialfundation / Baugrube Anteil Architekt 50 %

BKP 3 Betriebseinrichtungen Anteil Architekt 50 %
BKP 4 Umgebung Anteil Architekt 50 %
BKP 9 Ausstattung Anteil Architekt 50 % (bei Katalogmobiliar)

Auf Bedarf des Generalplaners beigezogene Spezialplaner wie Fassadenplaner usw. sind grundsatzlich
aus den Grundleistungen des Architekten bzw. der Fachplaner zu honorieren.
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Neubau Primarschulhaus Allmend Horw, Gemeinde Horw, vertreten durch den Gemeinderat 6048 Horw
Programm zur Praqualifikation

Aufgabenstellung fiir den Studienauftrag (orientierend)

Planungsperimeter

Die Schulanlage Allmend Horw besteht aus den Grundstiicken 2018, 1605, 1606 und 2020 die im
Eigentum der Gemeinde Horw sind. Planungsrechtlich liegt das Grundstick 2020 in der Zone fur 6f-
fentliche Zwecke, das Grundstick 2018 in der Zone fir Sport- und Freizeitanlagen, die Grundsticke
1605 und 1606 in der Wohnzone 4.

Der zur Verfligung stehende Planungsperimeter liegt innerhalb der Parzelle 2020 und umfasst eine
Flache von rund 5 437 m2 (rot markiert). Im folgenden Planausschnitt sind der Planungsperimeter (rot
hinterlegte Fléache), der Betrachtungsperimeter (griine Umrandung), sowie bestehende Bauten und
Anlagen dargestellt. Der Betrachtungsperimeter beinhaltet die Schulanlage Allmend mit dem Schul-
haus Zentrum, der Bibliothek sowie der Horwerhalle. In diesem Kontext liegt der Planungsperimeter
fir das neue Primarschulhaus Allmend.

Planungsperimeter
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Neubau Primarschulhaus Allmend Horw, Gemeinde Horw, vertreten durch den Gemeinderat 6048 Horw
Programm zur Praqualifikation

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Die rot markierte Flache umfasst den Planungsperimeter, welcher zur Planung des Primarschulhauses
genutzt werden kann. Dabei gilt es, folgenden Rahmenbedingungen aus der Testplanung und von
Seite der Bauherrschaft zu bericksichtigen.

Das Konzept aus der Testplanung, mit den in Zukunft zu planenden Gebauden einen neuen Schulhof
zu bilden, soll weiterverfolgt werden. Mit dem gewahlten Losungsvorschlag gilt es, die vermittelnde

Rolle zwischen den Grossbauten im Stden (Horwerhalle, Oberstufenschulhaus) und den kleinteiligen

Wohnbauten im Norden aufzuzeigen.

Bei dem vorliegenden Konzept handelt es sich um eine differenzierte und sehr flexible Strategie zur
Weiterentwicklung der Schulanlage Allmend. Das Konzept verfolgt eine stadtebauliche Klarung, eine
raumliche Differenzierung und eine klare Hierarchisierung der Bauten und Freiraume. Diese Anspru-
che des vorliegenden Konzepts missen in jeder Phase berticksichtigt und aufs Neue Uberpriuft wer-
den.

Aussenraum

Der 6ffentliche Raum im Zentrum Horw wird als Freiraumgeflge gelesen, welches eine weitmdg-
lichste homogene Materialisierung und Méblierung aufweisen soll, sich jedoch durch Raumbezilge
und Kérnung von Freiraum und Bauten nuanciert. Der Neubau des Primarschulhauses stellt die erste
Etappe dar, welche in Zukunft mit weiteren Gebduden und Platzen erganzt wird und das bestehende
Freiraumgeflige weiterflhrt.

Raumprogramm

Das Raumprogramm beinhaltet Klassenzimmer und Gruppenrdume fir 18 Klassen, weiter sind Radume
fur Lehrer und die Schulleitung einzuplanen. Die Bauherrschaft legt grossen Wert auf eine padago-
gisch optimale Losung mit hohen innenrdumlichen und betrieblichen Qualitdten.

Die Raumbedurfnisse sind in Unterlage 2, Raumprogramm ersichtlich.

Konstruktion, Materialisierung und Nachhaltigkeit.

Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 1. April 2021, entschied sich die Bauherrschaft, das neue Pri-
marschulhaus in konventioneller Holzbauweise auszuflhren. Der Gemeinderat beabsichtigt dabei
die Verwendung von mdglichst regionalen Produkten. Im Weiteren ist in den Konstruktionen und Ma-
terialien auf einen reduzierten Gebrauch von grauer Energie zu achten (siehe Merkblatt SIA 2032
.Graue Energie von Gebduden” Ausgabe 2010). Das wirtschaftliche neue Schulhaus, soll einfach zu
unterhalten sein und geringe Lebenszykluskosten verursachen.

Energie und Gebaudetechnik

Der Gemeinderat beabsichtigt als Energiestadt, fur kinftige Bauvorhaben den Gebaudestandard 2019
der Energiestadte Schweiz zu beriicksichtigen. Es ist vorgesehen den Gebdudestandard MINERGIE®-
einzuhalten. In der weiteren Planung ist zu prufen, ob ein héherer Standard z.B. MINERGIE-A® oder
P-ECO® realisiert werden soll.

Klima

Klimawandel findet statt und die Folgen sind mittlerweile auch in den Gemeinden splrbar. Im Bereich
der Aussenrdume sind in Anlehnung an den Bericht , Handlungshilfe fir Gemeinden zur Anpassung
an den Klimawandel” Massnahmen zu prifen, welche zur Unterstitzung eines guten Klimas beitra-
gen.
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Neubau Primarschulhaus Allmend Horw, Gemeinde Horw, vertreten durch den Gemeinderat 6048 Horw
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6.7. Schulbetrieb wahrend der Bauzeit
Die gewahlte Konzeption soll méglichst geringe Stérungen des Schulbetriebs wahrend der Bauzeit
gewahren. Die Veranstalterin geht davon aus, dass keine zusatzlichen Provisorien bendétigt werden.

7. Beurteilungskriterien Studienauftrag
Fur den eigentlichen Studienauftrag gelten folgende Beurteilungskriterien:

e Stadtebauliche Integration und Angemessenheit der Ldsung

e Einordnung in die bestehende Schulanlage

e zurlckhaltende, angemessene Architektur in Bezug zum bestehenden Schulhaus Zentrum

e aussenraumliche und innenrdumliche, gestalterische Qualitaten

e Betrieblich-funktionale Tauglichkeit, insbesondere in padagogischer Hinsicht

e Angemessenheit der konstruktiven Losung in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit
e Wirtschaftlichkeit (niedrige Investitions-, Betriebs- und Unterhaltskosten)

Das Beurteilungsgremium behaélt sich vor, die Beurteilungskriterien zu prazisieren bzw. zu verfeinern.
Die Reihenfolge der Unterkriterien entspricht nicht der Gewichtung.

8. Schlussbestimmungen
Mit der Einreichung des Entwurfes erklaren die Teilnehmer/innen samtliche Bestimmungen des Pro-
gramms und der Fragenbeantwortung als verbindlich. Im Weiteren akzeptieren sie die Entscheide des
Beurteilungsgremiums auch in Ermessensfragen.

Allféllige Streitigkeiten werden an ordentlichen Gerichten entschieden. Als Gerichtsstand gilt Horw
(LU).
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Neubau Primarschulhaus Allmend Horw, Gemeinde Horw, vertreten durch den Gemeinderat 6048 Horw
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9. Genehmigung
Das vorliegende Programm zur Praqualifikation wurde von der Veranstalterin und dem Beurteilungs-
gremium genehmigt.

Horw, 1. Oktober 2021

e,
Astrid Diavid Muller, Gemeinderat Horw {Vorsitz)

Christoph von Ar¥, dipl. Ing. Landschaftsarch. FH, david & von arx landschaftsarch., Solothurn

Biiro fiir Baudkonomie AG | Luzern | Basel / 4775 Unterlage 1 Programm zur Praqualifikation Besprechung 2021090624/ cs
Seite 21 /21



