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Einleitung

Ausgangslage

Das Schulhaus Allmend in Horw wurde 1951 erbaut,
wobei der Trakt 2 rund zwei Jahre spater als Anbau
erstellt wurde. Im Schulhaus Allmend gehen knapp
230 Kinder zur Schule und werden von gut 20 Klas-
sen- und Fachlehrpersonen unterrichtet. Im Allmend
werden Kinder ab der ersten bis zur sechsten Klasse
unterrichtet. Im Weiteren sind im Schulhaus Allmend
ein Teil der Schuldienste beheimatet (schulpsychologi-
scher Dienst und Logopéadie). Nebst den Schulrdumen
gehort der quer dazu liegende Gebaudetrakt mit der
Turnhalle, einer Athletikhalle, Singsaal und Koch-
schule zum Schulhaus Allmend.

Das Schulhaus Allmend zeichnet sich durch seine
grosse Vielfalt aus. Diverse Kulturen pragen das Schul-
haus und gestalten so einen lebendigen Schulalltag.
Dabei spielt das gute, sorgfaltige Miteinander eine
grosse Rolle. In den klassentibergreifenden Schulhaus-
familien wird aktiv diskutiert und das Schulleben er-
fahren. Im Allmend entstehen immer wieder kleinere
und grdssere Projekte, welche das Schuljahr vielfaltig
und erlebnisreich machen.

Zusatzlich notiger Raumbedarf fur die Primarschule,
welcher zurzeit teilweise in einem der Provisorien
Platz findet, sowie die Einbindung der peripher an-
geordneten Kindergarten (auch mit zusatzlichem
Raumbedarf) bedingt eine Gesamtbetrachtung der
Schulanlage Allmend. Um die kuinftige Entwicklung
der Schulanlage Allmend zu prifen, entschied sich
die Gemeinde Horw die vorliegende Testplanung
durchzufuhren.
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Ziele der Testplanung

Als Ubergeordnetes Ziel der Testplanung im Dialogver-
fahren sollten verschiedene Konzeptansatze zur stad-
tebaulichen Weiterentwicklung der Schulanlage All-
mend gefunden werden. Wobei das Verfahren als
strategische Grundlage fur ein allfallig weiteres Kon-
kurrenzverfahren und ggf. auch fur die Einbindung in
die Projektentwicklung der Nachbargrundsticke dient
(Studie zur Gebietsentwicklung Bachstrasse).

Als konkrete Zielsetzungen der Testplanung galten

nachfolgende Kriterien:

e Stadtebauliche Qualitaten der Volumensetzung
und Erschliessung

e Integration ins Siedlungsgebiet

e Qualitat der 6ffentlichen Aussenrdume (gestalteri-
sche Qualitat, Funktionalitat, Zuganglichkeit)

e Realisierung unter Schulbetrieb, méglichst ohne
Provisorien, Etappierbarkeit

e Konzepte welche zukiinftige Schulentwicklungen
zulassen
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Planungsperimeter

Die Schulanlage Allmend Horw besteht aus den
Grundsttcken 2018, 1605, 1606 und 2020 die im Ei-
gentum der Gemeinde Horw sind.

Planungsrechtlich liegt das Grundsttick 2020 in der
Zone fur offentliche Zwecke, das Grundstick 2018 in
der Zone fir Sport- und Freizeitanlagen, die Grund-
sticke 1605 und 1606 in der Wohnzone 4.

Im Planungsperimeter, mit einer Flache von rund

24 000 m2 (rot markiert), ist das Grundstlck 2020
nur als Teilbereich enthalten. In die Betrachtung
(grane Umrandung) wurde jedoch der gesamte Kon-
text der Schulanlage mit dem Schulhaus Zentrum, der
Bibliothek sowie der Horwerhalle miteinbezogen.

Im nachfolgenden Planausschnitt sind der Planungspe-
rimeter (rot hinterlegte Flache), der Betrachtungsperi-
meter (griine Umrandung) sowie bestehende Bauten
und Anlagen dargestellt.

Planungsperimeter
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Bestand im Perimeter

Das Bestandsgebaude Schulhaus Allmend weist einen
guten bis sehr guten Zustand auf. Dies ergibt sich aus
der Objektauswertung STRATUS, welcher tber das
Schulhaus (Trakt 1+2) sowie Gebaudeteil Singsaal /
Turnhalle aus dem Jahr 2014 vorliegt. Ein Mangel
stellt die nicht barrierefreie Konzeption des Schulhau-
ses Allmend dar. Weiter ist beim Trakt 2 des Schul-
hauses Allmend, welcher erst 2 Jahre spater als der
Trakt 1 erstellt wurde, auf die Pfahlfundation verzich-
tet worden. Aus diesem Grund haben sich an der
Schnittstelle der beiden Gebaudeteile leicht unter-
schiedliche Setzungen ergeben. Die Gebaudeabsen-
kung von Trakt 2 ist in den letzten Jahren jedoch
stabil geblieben.
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SchulRausstrasse 47

Innerhalb des Planungsperimeters befinden sich zwei
Zeilen Provisorien, welche wahrend der Realisierungs-
zeit des Schulhauses Zentrum benétig wurden. Eine
der beiden Zeilen der Provisorien ist mit Schulrdumen
belegt, da diese Raumlichkeiten zurzeit auf der Schul-
anlage Allmend fehlen. Diese Nutzungen sind im
Raumprogramm zu der vorliegenden Testplanung auf-
genommen worden, um die Situation mit den Proviso-
rien zu ersetzen.

Der Kindergarten Bachstrasse, welcher sich am nordli-
chen Rand des Planungsperimeters befindet, soll zu-
rickgebaut und naher bei der Schulanlage Allmend
angesiedelt werden. Auch diese Nutzungen wurden in
das Raumprogramm der Testplanung aufgenommen.

Der bestehende Sportplatz (roter Platz), das Rasen-
spielfeld sowie die Laufbahn soll neben den weiteren
Pausen- und Aussenflachen wieder innerhalb des Pla-
nungsperimeters Platz finden.



Verfahren

Auftraggeberin und fachliche Begleitung
Auftraggeberin fur das Verfahren war die Gemeinde
Horw, vertreten durch den Gemeinderat, 6048 Horw.

Zustandig fur die Organisation und Begleitung der
Testplanung war die Buro fur Baudkonomie AG, Zah-
ringerstrasse 19, 6003 Luzern

Die Testplanung im Dialogverfahren auf Einladung un-
terstand dem 6ffentlichen Beschaffungsrecht und un-
terlag der freihandigen Vergabe wie auch dem Einla-
dungsverfahren.

Dem Begleitgremium kam die Aufgabe zu, den Pro-
zess zu begleiten, die Ergebnisse im Rahmen einer
Zwischenbesprechung zu beurteilen und Empfehlun-
gen zur Weiterbearbeitung abzugeben. Mit der ab-
schliessenden Schlussbesprechung evaluierte das Be-
gleitgremium die Ergebnisse der Teams als Grundlage
flr weitere Planungsschritte der Gemeinde.

Verbindlichkeiten

Die Erkenntnisse aus der Testplanung werden in die-
sem Bericht festgehalten und daraus die Strategie fur
die weitere Planung der Schulanlage Allmend festge-
legt.

Entschadigung

Fur die eingereichten Konzeptvorschlage hat jedes
Planerteam eine pauschale Entschadigung von CHF
40’000 inkl. MWSt. erhalten.

Eigentumsverhéltnisse und Urheberrechte

Die Konzepte gingen mit der Einreichung in das Ei-
gentum der Auftraggeberin tber. Die Urheberrechte
bleiben jedoch vollumfénglich beim Verfasserteam.

Weiterbearbeitung

Mit Einreichen der Konzeptvorschlage fur die Testpla-
nung und dem Ausrichten der Entschadigung waren
die Leistungen der eingeladenen Teams abgeschlos-
sen. Es besteht kein Anspruch auf eine Weiterbearbei-
tung. Dies schliesst die Teilnahme an einem allféllig
weiteren Verfahren, unter Bertcksichtigung des Sub-
missionsgesetztes, nicht aus.

Teilnehmer und Begleitgremium
Mit der Ausarbeitung von Konzeptvorschlagen im
Rahmen dieser Testplanung wurden folgende drei Ar-
chitekturbiros, mit Beizug eines Landschaftsarchitek-
ten, beauftragt:
e dolmus Architekten, Luzern
dové plan ag, Luzern
e Manetsch Meyer Architekten, Zirich
Neuland ArchitekturLandschaft, Zirich
e ARGE Luscher Bucher Theiler Architekten (Feder-
fuhrung) / Atelier Brandau Ciccardini, Luzern
Fahrni Landschaftsarchitekten, Luzern
Die Teambildung mit einem Landschaftsarchitekten
wurde den eingeladenen Architekturblros vorgege-
ben, dieser konnte von den Architekten selber ausge-
wahlt werden.

Begleitgremium

Sachgremium:

e Robert Odermatt, Gemeinderat Horw

e Martin Kopp, Leiter Immobilien, Gemeinde Horw
e Daniel Bachmann, Rektor Gemeindeschule Horw
e Erika Schlapfer, Stv. Leiterin Hochbau, Horw

e Rebecca Bauch, Projektleiterin Hochbau, Horw

Fachgremium:

e Ursula Hirzeler, dipl. Arch. ETH SIA,
Rahbaran Hirzeler Architekten, Basel

e Benedikt Rigling, dipl. Arch. ETH SIA BSA,
MASSWERK AG, Luzern

e Tobias Demarmels, B.A FHP Architektur und Stad-
tebau, Schoch Baupartner AG, Horw

e Markus Bieri, dipl. Landschaftsarch. HTL BSLA SIA,
Freiraumarchitektur, Luzern

Berater und Experten:

e Roger Gort, Buro fur Baudkonomie AG, Luzern
(Moderation)

e Edith Portmann, Buro fur Baudkonomie AG, Lu-
zern (Verfahrensbegleitung)

Termine

Der Versand der Unterlagen zur Testplanung erfolgte
Anfang Mai 2018. Am 09. Mai 2018 waren die teil-
nehmenden Teams zur 6rtlichen Begehung und zur
Besichtigung der bestehenden Bauten eingeladen.
Gleichzeitig wurde die Modellgrundlage abgegeben.
Die Zwischenbesprechung fand am 26. Juni 2018 und
die Schlussbesprechung am 28. August 2018 statt.



/wischenbesprechung

Konzeptionelle Richtung

Um die ersten Losungsansatze mit dem Begleitgre-
mium zu besprechen und die weitere konzeptionelle
Richtung zu definieren, fand am Dienstag, 26. Juni
2018 eine Zwischenbesprechung statt (individuell pro
Team). Diese wurde aufgrund von ersten Volumen-
und Nutzungsdispositionen auf der Modellunterlage
und einfachen Situations- oder Grundrissdarstellungen
vorgenommen. Unterstltzend erlduterten die drei
Teams ihre ersten Konzeptansatze vor dem Begleitgre-
mium.

Ziel dieser Zwischenbesprechung war es, die weitere
konzeptionelle Richtung pro Team zu definieren. Als
Grundlage fur weitere Planungsschritte der Gemeinde
sollte die Testplanung moglichst drei unterschiedliche
Konzeptansatze fur die Entwicklung der Schulanlage
Allmend aufzeigen

dolmus Architekten / dové plan ag, Luzern
Haltung 1: Weiterbauen

Der Vorschlag bildet einen interessanten und konzep-
tionell sehr klaren Ansatz. Die bestehenden Bauten
werden méglichst vollstandig erhalten, aber ange-
passt, umgebaut und punktuell mit Anbauten er-
ganzt, so dass ein neues Ganzes entsteht. Dieses Vor-
gehen macht Sinn, wenn es sich beim Bestand um
eine in hohem Masse wertvolle und erhaltenswerte
Bausubstanz handelt, - was hier aber nur bedingt zu-
trifft.

Haltung 2: Neuorientierung

Bei diesem Ansatz werden die einzelnen, bestehenden
Schulbauten schrittweise erganzt und durch Neubau-
ten ersetzt. Dies erlaubt ein etappenweises Vorgehen
und den Abbruch von mangelhafter Bausubstanz. Die
ersten beiden Schritte versprechen eine Erganzung
und Verdichtung des Schulareals (Geb&ude und Aus-
senraume) von hoher Qualitat. Die Volumen mussen
bezlglich Position und Dimensionierung noch justiert
werden, bieten der Schule aber grosse Flexibilitat in
Planung und Realisierung. Im dritten Schritt wird eine
mogliche Weiterentwicklung mit Neubauten Uber das
geforderte Raumprogramm hinaus aufgezeigt. Grund-
satzlich wird dieses weitsichtige Vorgehen begrisst.
Es besteht aber die Gefahr, dass die Gruppierung zum
stimmigen Schulensemble durch diese weiteren Bau-
ten verunklart wird.

Weiterbearbeitung

Dem Team dolmus Architekten / dové plan ag, Luzern
wurde anlasslich der Zwischenbesprechung empfoh-
len, den Konzeptansatz 2, Neuorientierung weiterzu-
verfolgen.



Manetsch Meyer Architekten, Ziirich

Von den Verfassern werden vielseitige und anregende
Variantenstudien prasentiert, welche dann auf 3 Sze-
narien fokussiert werden.

Erhalt Total

In diesen beiden Varianten wird versucht, den kom-
pletten Bestand zu erhalten und das zuséatzliche
Raumprogramm in separaten Neubauten unterzubrin-
gen. Konzeptionell ist dieser Ansatz spannend in sei-
ner Konsequenz. Der Erhalt der bestehenden Bauten
hat Prioritat und das geforderte Raumprogramm muss
zwangslaufig aufgeteilt und in mehreren Gebauden
untergebracht werden. Die nutzerspezifischen und
funktionellen Aspekte mussen zuriickstehen.

Variante 1 Variante 2
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Erhalt Schultrakt

In dieser Variante wird auf den wertvollsten Teil des
Bestandes fokussiert und die anderen bestehenden
Gebaudevolumen durch Neubauten ersetzt. Diese Er-
satzbauten werden in Varianten als Anbauten oder als
freistehende Neubauten vorgeschlagen. Diese Varian-
ten thematisieren das Weiterbauen des Bestandsbaus
oder suchen den Kontrast in einem markanten Solitar.
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Kompletter Neubau

In dieser Variante wird der Bestand von Anfang an zu-
rickgebaut und durch einen Neubau ersetzt, der das
gesamte Programm in einem Volumen integriert.
Diese Variante kann nur funktionieren, wenn der Neu-
bau zuerst neben den bestehenden Bauten der
Schule, der Provisorien und dem Kindergarten errich-
tet werden kann, damit diese bis zum Bezug weiter
funktionieren kénnen. Dieser Vorschlag hat den Nach-
teil, dass eine Etappierung - aus baulichen, organisa-
torischen oder politischen Griinden — praktisch un-
maoglich ist. Auch ist die Umsetzung des komplexen
Programms von Turnhalle, Unterrichtsraumen, Kinder-
garten und Tagesschule in einem Volumen sehr an-
spruchsvoll und vielleicht auch nicht ideal.
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Weiterbearbeitung

Die Thematik Erhalt und Weiterbauen im Bestand
wurde vom Begleitgremium als sehr spannender Kon-
zeptansatz beurteilt. Daher wurde dem Team zur Wei-
terbearbeitung empfohlen, den wertvollsten Teil des
Bestandes zu erhalten und zu ergénzen.



ARGE Liischer Bucher Theiler Architekten (Feder-
fihrung) / Atelier Brandau Ciccardini, Luzern /
Fahrni Landschaftsarchitekten, Luzern

Der prasentierte Konzeptansatz geht vom Erhalt des
bestehenden Schulhaustraktes und drei Erweiterungs-

bauten, gegliedert um den neuen Schulhausplatz, aus.

Mit dem zentralen Platz an der Schulhausstrasse wird
ein neuer Ankunftsort geschaffen. Ein spannender
Konzeptansatz, zumal die vier Neubauten eine gut
vertragliche Dimension aufweisen. Weiter werden
zwei Vision ab 2030 aufgezeigt, welche einen mogli-
chen Umgang mit dem bestehenden Schulhaustrakt
aufzeigen.
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Weiterbearbeitung

Der vorgeschlagene Umgang mit dem Weiterfiihren
des Bestandes und der Schaffung eines neuen Schul-
hausplatzes als Ankunftsort wird vom Begleitgremium
als spannende Ausgangslage fur die Weiterbearbei-
tung beurteilt.

Allgemeine Hinweise zur Weiterbearbeitung
Vom Begleitgremium wurden weitere allgemeine Hin-
weise wie auch Prazisierungen fur die Schlussabgabe
gemacht. Im Wesentlichen handelte es sich um nach-
folgende Punkte:
Prazisierungen zur Etappierung:
Die 1. Etappe, welche im Zeitraum von ca. 10 Jah-
ren realisiert werden soll, beinhaltet das gesamte
Raumprogramm ohne Turnhalle. Dabei gilt es zu
bertcksichtigen, dass eine Zeile der Provisorien be-
notigt wird, bis der fehlende Schulraum gem.
Raumprogramm realisiert ist. Auch der Kindergar-
ten an der Bachstrasse wird in die Provisorien ein-
quartiert. Als 2. Etappe ist die neue Doppelturn-
halle mit Ruckbau der best. Einfachturnhalle vor-
gesehen. In fernerer Zukunft soll eine evtl. 3.
Etappe allfélligen weiteren Raumbedarf abdecken.

e Bei jeder Etappe ist die Freiraumnutzung aufzuzei-
gen bzw. nachzuweisen (Hartplatz, 80 m Lauf-
bahn, Rasenspielfeld, Pausenflachen)

e Eine Anordnung der Kindergarten auf zwei Ge-
schosse ist denkbar.

e Die Schulhausstrasse muss fur Fahrzeuge nicht
durchgéngig sein, eine Durchwegung zur Allmend-
strasse ist jedoch vorzusehen. Zu bertcksichtigen
gilt es die Dichte an Werkleitungen im Bereich der
Schulhausstrasse. Weiter betragt der Strassenab-
stand zur Schulhausstrasse 5.0 m, fiir Gebaude ist
ein Unterabstand moglich. Ein Unterabstand wird
projektbezogen gewahrt, als Voraussetzung gilt,
dass die Verkehrssicherheit fur Velo, Fussganger
und Autofahrer nicht beeintrachtigt wird. Im Kon-
text dazu gilt es die bestehenden Parkplatze an
der Schulhausstrasse zu erhalten, bzw. neu zu or-
ganisieren.

e Im Bereich des Schnitzelbunkers und der Heizzent-
rale wird zusatzlich eine Energiezentrale geplant
(siehe Bild unten, blau markiertes Gebdude). Aus
diesem Grund wird der Planungsperimeter entlang
der Allmendstrasse, im Bereich des heutigen Hart-
platzes, etwas reduziert.




Schlussbesprechung

Prasentationen

Am 28. August 2018 fand die Schlussbesprechung
statt. Am Morgen stellten die Teilnehmer ihre Kon-
zepte in spannenden und kurzweiligen Prasentationen
dem Begleitgremium vor. Dabei wurden alle Teams
eingeladen, um bei den Prasentationen als Zuhorer
anwesend zu sein.

Im Anschluss an die Prasentationen durch die Teilneh-
mer fand eine Beurteilung der Konzepte im Kreise des
Begleitgremiums statt. Die Diskussionen beim Gegen-
Uberstellen und Beurteilen der drei unterschiedlichen
Konzeptansatze hatte zum Ziel, Vorgaben und Rah-
menbedingungen fir ein allfalliges weiteres Konkur-
renzverfahren zu definieren. Wobei die Erkenntnisse
als strategische Grundlage fir den Gemeinderat Horw
dienen soll.

Die Konzepte werden am Schluss dieses Berichtes de-
tailliert beschrieben.

dolmus Architekten / dové plan ag

Konzeptansatz: Neuorientierung
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Manetsch Meyer Architekten / Neuland ArchitekturLandschaft
Konzeptansatz: Erhalt und Weiterbauen im Bestand

e A I | |~

o
LIRS pi] l-_ i
- == i
i
E i

- [NENERERERANRREE (o

|

!

® |
|

!

!

ARGE Luscher Bucher Theiler Architekten/Atelier Brandau Ciccar-
dini / Fahrni Landschaftsarchitekten




Empfehlungen

Fazit

Aus der Diskussion und Gegenuberstellung der drei
Konzeptansatze wurde empfohlen, die Erkenntnisse
und Vorschlage des Konzeptes vom Team ARGE
Lischer Bucher Theiler Architekten/Atelier Brandau
Ciccardini / Fahrni Landschaftsarchitekten als
Grundlage fur die weitere Arealentwicklung zu ver-
wenden.

Vorgaben fiir ein Konkurrenzverfahren
Ausserdem wurden nachfolgende Erkenntnisse festge-
halten, welche fir die weitere Planung (Konkurrenz-
verfahren) vorgegeben werden sollen:

e Die Schulnutzungen sollen zusammengefasst wer-
den, so auch die Sportnutzungen.

e FEtappen: Als 1. Etappe soll ein Neubau fir die
Raumbedurfnisse der nachsten 10 Jahre (Schul-
raum und Familie Plus) realisiert werden. Das
Raumprogramm dazu muss nochmals gescharft
werden, auch hinsichtlich der Frage zur Erstellung
der Kindergéarten in der 1. Etappe.

e Umgang mit dem best. Bausubstanz: Die Gebau-
deteile des best. Schulhauses Allmend sollen erhal-
ten und in die Konzeption integriert werden (1.
Etappe). Dies gilt auch fur den Aussenraum (Pau-
senplatz). Durch die bekannten Problematiken
(Gebaudestruktur entspricht nicht mehr den heuti-
gen Schulbedurfnissen, Setzungen, feucht im UG,
etc.) ist kein Anbau (Verwachsen von alt und neu)
gewdinscht. Das Schulhaus Allmend wird solange
in Betrieb bleiben, wie dieses funktionstlichtig ist.
Weitere Investitionen an der best. Bausubstanz
sollen dabei nicht getéatigt werden.

e Verkehrsfluss: Zu beachten gilt es, dass Pausenbe-
reiche nicht im Verkehrsfluss (auch Langsamver-
kehr) stehen. Dabei ist ein besonderes Augenmerk
auf die Verbindung Schulhausstrasse in Richtung
Allmendstrasse zu legen.

e Der im Norden liegende Bereich des Planungsperi-
meters ist als Freiflache, Sportnutzung auszuschei-
den.

e Eswird kein Ausbau der Parkplatze vorgesehen
(keine Turnhalle mit zuséatzlichen PP). Jedoch muss
die Turnhalle eine Anlieferung aufweisen (Stras-
sennahe).

e Die bestehenden Werkleitungen im Bereich All-
mendstrasse sind in der weiteren Planung zu be-
rucksichtigen.

e Hauswartwohnung: In der weiteren Planung gilt es
die Aufnahme ins Raumprogramm zu prifen.
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Wirdigung und Dank

Das Begleitgremium stellt mit grosser Genugtuung
fest, dass das Verfahren drei konzeptionell unter-
schiedliche Entwicklungsrichtungen der Schulanlage
Allmend Horw aufgezeigt hat.

Die eingereichten Konzeptvorschlage weisen alle eine
sehr hohe Qualitat auf und zeugen von einer intensi-

ven Auseinandersetzung mit der anspruchsvollen Auf-
gabenstellung.

Die Auftraggeberin und das Begleitgremium danken

allen Beteiligten herzlich fur die geleistete Arbeit und
flr das grosse Engagement.
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Genehmigung

Die Auftraggeberin und das Begleitgremium haben
den vorliegenden Bericht genehmigt.

Horw, 28. August 2018

Robert Odermatt, Gemeinderat Horw

= el Bpfo—

Erika Schlapfer, Stv. Leiterin Hochbau, Gemeinde Horw

/i

Ursula Hurzeler, dipl. Arch. ETH SIA, Rahbaran Hurzeler Architekten, Basel

pl. Arch. SIA BSA, MASSWERK AG, Luzern

Tobias Demarmels, B.A FHP Architektur und Stadtebau, Schoch Baupartner AG, Horw

Markus Bieri/ Landschaftsarch. HTL BSLA SIA, Freiraumarchitektur, Luzern
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Projektbeschriebe
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Konzeptansatz:
Neuorientierung

dolmus Architekten, Luzern
dové plan ag, Luzern

Stadtebau

Die Verfasser zeigen eine Vision einer Neuorientierung
entlang der Nord-Stdachse auf. Der gefasste Freiraum
zwischen Bibliothek, Schulhauszentrum und Horwer-
halle wird Gber eine zentrale Achse bis zum Rasen-
platz (heute Kindergarten) gestreckt. Im langfristigen
Entwicklungsziel, welches mit der Grundidee umrissen
wird, reihen sich campushafte Geb&ude entlang dieser
Achse, beinahe schachbrettartig versetzt an. Uber die
verschiedenen Etappen gegliedert findet eine Umor-
ganisation der Freirdume in zwei Zonen statt. Zum ei-
nen erstrecken sich Freirdume und Pausenhofflachen
der bespielten Achse entlang und zum anderen wer-
den die Sportflachen in &stlicher Richtung verschoben
und fallen den Raum bis hin zum Dorfbach.

Die eher langlichen Baukorper reihen sich unter-
schiedlich versetzt, jedoch streng geometrisch und
gleich ausgerichtet, entlang der Nord-Stidachse an.
Diese Achse findet sudlich eine Begrenzung durch Be-
standsgebaude und sucht in nérdlicher Richtung nach
einer entsprechenden Reaktion. So zeigt sich der Frei-
raum entlang der Achse vom Suden bis zur Querung
der Schulhausstrasse als grosse, seitlich gefasste Frei-
flache, welche verschiedene sekundére West-Ost Ver-
bindungen beinhaltet. Danach verengt sich diese
durch das Einrticken der aufgereihten Kérper. In den
verschiedenen Zwischenschritten ware eine Scharfung
der stadtebaulichen Positionierung winschenswert.
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Etappierung

Es wird eine Etappierung Uber vier Schritte aufgezeigt.
Im ersten Schritt kann das Provisorium bestehen blei-
ben und erganzend werden zwei Gebaude fir Familie
Plus und Kindergarten erstellt. Um in dieser Etappe
die Flachen fir das Rasenspielfeld zu gewahrleisten,
muss der Abbruch des bestehenden Kindergartens er-
folgen. Nach Abbruch der Provisorien erfolgt der Neu-
bau einer Primarschule. Das bestehende Primarschul-
haus sowie die bestehende Turnhalle kénnen solange
erhalten bleiben. Diese beiden Schritte bilden die
erste Etappe, nach welcher das bestehende Schulareal
mit drei neuen Korpern ergdnzt wurde. Diese spannen
die teils gefassten Freiraum bis zum Ausgangspunkt
der Achse am Dorfplatz auf, lassen die Grundidee der
Gewichtung selbiger Achse aber héchstens erahnen.
Im dritten Schritt erfolgt nun ein Austausch der beste-
henden Primarschul-Turnhalle mit einer neuen Dop-
pelturnhalle an gleicher Position. Das bestehende Pri-
marschulhaus so wie der dazugehorige Pausenplatz
bleibt weiterhin unverdndert. In einem vierten Schritt
wird das urspringliche Primarschulhaus entfernt und
die Positionierung von méglichen Erweiterungsbauten
aufgezeigt. In dieser letzten Etappe oder mdglichen
Vision werden die Freiraume fur Sport in 6stlicher
Richtung zwischen Turnhalle und Dorfbach gebundelt.
Hierbei wird das Rasenspielfeld etwas gestraft, sodass
dieses zwar den BedUrfnissen der Schule gendgt, je-
doch fur die Vereine etwas zu klein ist (Fussball).

Umgang mit Bestand

Das bestehende Schulgebaude sowie deren Pausen-
platze bleiben in den ersten Schritten weitestgehend
unberthrt und kénnen erhalten bleiben. Die Méglich-
keit der Entwicklung in weiterer Zukunft beschreibt
den angestrebten Idealzustand und beinhaltet den Er-
satz samtlicher bestehender Strukturen.

Freiraum

Die neu geschaffenen Freirdume werden durch die ge-
ometrische Grundstruktur der Gebdudesetzung defi-
niert. Entlang einer zentralen Nord-Sidachse reihen
sich wechselseitig rechteckige, hofartige Freirdume
auf. Alle Hofe werden dreiseitig mit geschlossenen
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Baumreihen gefasst. Die Wegachse wird von einer lo-
ckeren, unregelmassig unterbrochenen Baumallee ge-
saumt. Die geometrische Grundform der Baumpflan-
zungen wird in jedem Hof analog ausgebildet, unab-
hangig von dessen Lage, von spezifischen Freiraum-
nutzungen und der Interaktion zu den angrenzenden
Gebauden. Unter dem Paradigma der strengen Geo-
metrie tritt die situative Ausgestaltung der Freirdume
in den Hintergrund. Dieses Dilemma zwischen einer
konsequent vereinheitlichten Freiraumstruktur und ei-
nem je nach Kontext wandelbaren Freiraumgefige
zeigt sich auch in der Etappierung. Um die neue Uber-
geordnete Struktur zu etablieren, muss der Freiraum
vollstandig umorganisiert werden. Im Endzustand ist
nichts an dem Ort, wo es einst war, und die Zwischen-
zustande der einzelnen Etappen bleiben Gber lange
Zeit Fragmente des gewlinschten Idealzustandes.

Zusammenfassend

Der Vorliegende Studienbeitrag zeigt eine mogliche
Gesamterneuerung des Areals mit einem hohen Ei-
genanspruch an modularer Lésungsansatze in der Vi-
sion einer flexiblen Entwicklung. In den Zwischen-
schritten, welche in der Entwicklung auch zu voriber-
gehenden Endsituationen kommen kénnen, weist das
Konzept jedoch noch eine gewisse Unschérfe auf. Die
in der Studie enthaltenen Erkenntnisse weisen einen
wichtigen Beitrag zur weiteren Definition der Rah-
menbedingungen und der gesamten Arealentwicklung
auf.
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Konzeptansatz:

Erhalt und Weiterbauen im Bestand

Manetsch Meyer Architekten, Ziirich
Neuland ArchitekturLandschaft, Zirich

Projektbeschrieb

Die Verfasser haben mit ihrem sensiblen und sorgfal-
tig ausgearbeiteten Konzeptvorschlag den Losungsan-
satz ,Erhalt und Weiterbauen im Bestand” unter-
sucht. Es ging in ihrer Arbeit darum, auszuloten wie
sich das qualitatsvolle und gut unterhaltene Schulhaus
erhalten und in eine geplante Weiterentwicklung mit
dem geforderten neuen Raumprogramm integrieren
lasst. Aufgrund der Studie soll nun die Gemeinde ent-
scheiden kénnen, wie weit ein Erhalt sinnvoll, wirt-
schaftlich und auch architektonisch zu begrinden und
zu verantworten ist. Denn das alte Schulhaus wird so
zu einem wichtigen Teil der neuen Schulanlage und
sein Bestand quasi zementiert fur die nachsten finfzig
Jahre. Ob die Qualitat der Architektur und der Zu-
stand der Bausubstanz dies rechtfertigen, bleibt trotz
der feinfuhligen und Uberzeugenden Projektierung
der Architekten letztendlich zweifelhaft.

Innen wie aussen wird das Gebdude angepasst und
umgebaut werden mussen. Das direkte Anbauen er-
fordert aufwandige und teure Sicherungen im Bereich
Baugrube und Tragkonstruktionen und es ist fraglich,
ob sich das Weiterverwenden von bestehender Sub-
stanz gegenUber einem Neubau Uberhaupt positiv auf
die Kostenbilanz niederschlagen wird. Zudem bleibt
der Bestand auch in Bezug auf die Nutzungsanforde-
rungen ein Kompromiss und die Schulzimmer zum
Beispiel sind nach wie vor zu klein.

Betreffend Stadtebau beweist das Konzept, dass mit
der Erweiterung des Bestandes eine Uberaus tberzeu-
gende Situation entstehen kann. Es entstehen anspre-
chende Gebaudekompositionen und sehr grosszlgige,
schéne Aussenrdume. Das bestehende Schulhaus er-
halt durch die Erganzungen mehr Gewicht und es ent-
steht ein Gebaudekdrper, der mit dem neuen Ober-
stufenschulhaus und mit der Horwerhalle einen ech-
ten Dialog Uber den wunderschon erweiterten Pau-
senplatz eingehen kann.
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Das urspringlich einseitig nach Stiiden zum Pausen-
platz orientierte Schulhaus erhélt eine neue, einseitig
nach Norden gegen die Zufahrt und den Sportbereich
gerichtete Raumschicht. Diese unterschiedlichen Vo-
raussetzungen betreffend Larmimmissionen und
Raumklima sind mit den heutigen Dammwerten der
Fassadenkomponenten zwar nicht problematisch, je-
doch im Gebrauch nicht ideal.

In linearer Positionierung und formaler Kommunika-
tion mit dem Schulhaus wird ein Neubau vorgeschla-
gen. Im Erdgeschoss liegen die funf Kindergarten mit
ihren vorgelagerten, eigenen Aussenbereichen. Bis auf
einen nordseitigen Kindergarten haben alle ihre
Haupt-, Gruppen- und Aussenrdaume optimal besonnt
und belichtet. Die Spezialrdume fur den Instrumental-
und den Kochunterricht und die Raume fr Familie
Plus, Jugendanimation, Mittagstisch samt Aussenter-
rasse liegen im Obergeschoss. Zwischen den beiden
Schulhdusern entsteht ein neuer, zentraler Ankunfts-
bereich mit separaten Eingangen fur die verschiede-
nen Nutzungen und einer grossziigigen Uberdachung.

Bis zur Fertigstellung der neuen Doppelturnhalle kann
die heutige Einfachhalle bestehen bleiben. Sie steht
stdlich direkt am erwahnten Ankunftsbereich und
verstarkt dadurch noch dessen zentrale Stellung und
Wirkung, - auch in dieser Bauetappe. Die neue Dop-
pelturnhalle wird im vorgeschlagenen Konzept ganz
im Norden des Perimeters und direkt angrenzend an
das Einfamilienhausquartier angeordnet. Die Doppel-
turnhalle hat ein einfaches und klares Konzept. Die
Hallen haben eigene Gerateraume, eigene Eingange
und kénnen einzeln oder zusammen genutzt werden.
Durch die ebenerdige Situierung sind sie rollstuhlgan-
gig, kénnen gut angeliefert werden und sind daher
optimal geeignet auch fur Veranstaltungen der Schule
oder Fremdvermietungen.
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Zwar bildet die Halle in der vorgeschlagenen Positio-
nierung einen klaren Abschluss der Schulanlage, aller-
dings in grosser Distanz zu den anderen Schulhdusern,
getrennt durch Hartplatze und Rasenspielfeld. Sinn-
voller ware wohl ein Umdrehen dieser Anordnung,
wodurch die Turnhalle direkt am Ankunftsplatz und
das grosse Rasenspielfeld wieder mitten ins Quartier
zu liegen kdme. Neben dem besseren Funktionieren
des Schulbetriebs, konnte auch zusatzlicher Larm und
Verkehr der abendlichen Sporthallennutzung im Quar-
tier vermieden werden.

Freiraum

Der bestehende Schultrakt und der Erweiterungsbau
zonieren den Freiraum in zwei grosse zusammenhan-
gende Freiflachen. Die nérdlich liegende Freiflache mit
den Sportanlagen wird mit Bdumen rdumlich neu ge-
fasst. Die Baumpflanzungen schaffen einen Filter zwi-
schen der Schulanlage und den umgebenden Wohn-
quartieren und geben dem Freiraum einen starken
Halt gegenlber zukdnftigen Entwicklungen in der
Nachbarschaft. Der stdliche Aussenraum der Schulan-
lage mit Grun- und Spielinsel lehnt sich formal an die
Freiraumgesaltung des Schulhauses Zentrum an und
integriert die bestehenden Anlagen. Dreh- und Angel-
punkt zwischen den zwei Freirdumen ist die offene
Pausenhalle zwischen Alt- und Neubau. Die neuen
Freiraumgefasse entstehen mit der ersten Bauetappe
und bleiben Uber die weiteren Ausbauetappen ohne
grundsatzliche Verdnderungen bestehen. Das Konzept
der grossen Freirdume Uberzeugt durch die Integra-
tion in die bestehenden Anlagen und in das Quartier.
Die vorhandenen Freiraumqualitdten werden gesichert
und die Einheit des Gemeindezentrums gestarkt.



Manetsch Meyer Architekten .

=

i

o

N

frm— .
DN
AN

S

20



Obergeschoss Gesamtschulo 2. Etappe

K

T OOOoOr s

2. Etappe

Indriss Obergeschoss Turnhalle

wm Mm T
_Im —
t TM.@
mm ?
=]
[P

Allmend Horw

‘Grundriss 1. Obergeschoss Gesamtschule 2.

‘Grundriss Erdgeschoss Turnhalle

21



Konzeptansatz:

WeiterfUhren des Bestandes

ARGE Liischer Bucher Theiler Architekten
Atelier Brandau Ciccardini, Luzern
Fahrni Landschaftsarchitekten, Luzern
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Stadtebau

Die Projektverfasser schlagen einen neuen Schul-
hausplatz entlang der Schulhausstrasse vor. Der be-
stehende Klassenzimmertrakt wird erhalten und mit
drei neuen Baukdrpern erganzt. Zusammen bilden
die vier Gebdude ein Ensemble und fassen den neu
geschaffenen Schulhof allseitig ein. Dem Konzept
entsprechend schlissig erfolgt der Zugang zu den
Gebduden Uber den neuen Schulhof. Der zentrale
Platz dient als Ankunftsort; samtliche Wege enden
hier. Durch die Aufteilung des Raumprogramms in
vier Gebdude erhalten die Neubauten gut vertragli-
che Dimensionen und wirken in Bezug auf den Be-
stand ausgewogen. Die gewdhlte Kérnung und Vo-
lumetrie vermittelt selbstverstandlich zwischen den
Grossbauten im Stden (Horwerhalle, Oberstufen-
schulhaus) und den kleinteiligen Wohnbauten im
Norden.

Die heute bestehende - raumlich eher undefinierte
- Nord-Sud Achse erhélt durch die Setzung der
neuen Volumina eine klare Definition. Es werden
mehrere unterschiedlich charakterisierte Aussen-
raume geschaffen, welche miteinander Gber die Di-
agonale verbunden sind. Dieses Konzept ermdg-
licht eine klare Zuordnung der Freiflachen zu den
Erdgeschossnutzungen und setzt die Freirdume zu-
gleich miteinander in Beziehung. Der Norden des
Planungsperimeters ist den Sportnutzungen vorbe-
halten; Spielwiese, Hartplatz und Laufbahn sind
hier angelegt und werden durch die neue Doppel-
turnhalle zum Pausenplatz hin abgeschlossen.

Die Konzentration der Schulnutzungen um den
zentralen Pausenplatz fuhrt zu einer kompakten
Gesamtanlage und erméglicht den Erhalt von Land-
reserven im Norden des Planungsgebietes.
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Umgang mit Bestand

Die zeittypische und charakteristische Schulanlage
bestehend aus Klassentrakt und differenziert ge-
staltetem Aussenraum kann mit diesem Planungs-
ansatz erhalten bleiben. Gleichzeitig wird die M&g-
lichkeit eines allfalligen Ersatzneubaus in weiterer
Zukunft offengehalten; eine Beurteilung des Be-
stands kann jederzeit erneut vorgenommen wer-
den.

Etappierung

Die vorgeschlagene Etappierung (Erweiterungsbau
Schule und Tagesbetreuung / Abbruch alte Turn-
halle und Neubau Kindergarten und Musikschule /
Neubau Doppelturnhalle) erméglicht eine Umset-
zung der Neubauten ohne Provisorien. Die bereits
bestehenden Provisorien kénnen bis und mit Ende
der 2. Etappe genutzt werden. Auch die Zwischen-
stadien der Umsetzung wirken Uberzeugend; be-
reits nach dem Bau der 1. Etappe mit dem Schul-
haus wird die Grundkonzeption der Anlage er-
reicht. Das bestehende und neue Schulhaus bilden
zusammen mit den Provisorien bereits eine Schul-
anlage mit zentralem Pausenhof. Diese einfache
Grundstrategie beinhaltet einen hohen Grad an Fle-
xibilitat und Anpassungsfahigkeit. Die einzelnen
Gebaudekdrper kénnen in Grosse und Programm
auch zukinftig an allfallige neue Anforderungen
angepasst werden.

Freiraum

Der 6ffentliche Raum im Zentrum Horw wird als
Freiraumgeflge gelesen, das eine weitmoglichste
homogene Materialisierung und Méblierung auf-
weist, sich jedoch durch Raumbezliige und Kérnung
von Freiraum und Bauten nuanciert. Der Pausenhof
etabliert eine eigenstandige Adressierung der Pri-
marschule an der Schulhausstrasse. Weitere Platze
werden um die Gebdude eingefligt und in den Be-
stand integriert. Gemeinsam bilden sie eine Frei-
raumabfolge, die Uber Diagonalbeziige von einem
Platz zum nachsten Uberleitet. Die verschiedenen
Platze werden unterschiedlich bespielt und genutzt.
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Es entsteht ein vielfaltiges Freiraumangebot mit ho-
hem Wiedererkennungswert. Das Schulareal findet
im Norden mit den Aussensportanlagen den Ab-
schluss. Diese grosse, mehrheitlich grine 6ffentli-
che Freiflache sichert den Freiraum innerhalb des
sich zukinftig wandelnden Quartieres. Die Frei-
raume wachsen Schritt fur Schritt mit jeder Realisie-
rungsetappe mit.

Zusammenfassend

Bei dem vorliegenden Konzept handelt es sich um
eine differenzierte und sehr flexible Strategie zur
Weiterentwicklung der Schulanlage Allmend. Das
Konzept verfolgt eine stadtebauliche Klarung, eine
raumliche Differenzierung und eine klare Hierarchi-
sierung der Bauten und Freirdume.
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