Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft

Neugestaltung Bahnhofstrasse

Vorprojekt

Kostenschatzung +/- 10 % (Preisbasis August 2020)

Kap. 111 Regiearbeiten
e Regiearbeiten ca. 5%

Total Kap 111 Regiearbeiten

Kap. 113 Baustelleneinrichtungen

e Gesamte Baustelleneinrichtung, inkl. Anteil Bauleitungsbiro 10%
o Verkehrsfuihrung Etappierung

Total Kap. 113 Baustelleneinrichtungen

Kap. 117 Abbriiche und Demontagen

e Belag anschneiden

e Belagsaufbruch Bereich Trottoir
e Belagsaufbruch tber Fahrbahn
e Abbruch Busbetonplatte

e Abbruch Verbundsteine Coop

o Abbruch Pflasterung Mittelinsel

e Abbruch Randabschliisse
- RN 15, SN 10, etc

e Abbruch Schlammsammler komplett, inkl. Entsorgung
e Abbruch Mauer Parz. 964 inkl. Entsorgung

e Transporte, fest
- Belag; PAK < 250 mg/kg
- Belag; PAK > 250 mg/kg
- Beton Bushaltestelle
- Randabschliusse aller Art

e Geblhren, fest
- Belag; PAK < 250 mg/kg
- Belag; PAK > 250 mg/kg
- Beton Bushaltestelle
- Randabschlisse aller Art

Total Kap. 117 Abbriiche und Demontagen

Kap. 151 Bauarbeiten fur Werkleitungen

o Leerrohre fir LSA Loéwenkreisel inkl. Belag und Grabenarbeiten
¢ Belagsanpassungen Léwenkreisel, inkl. Fundation

Total Kap. 151 Bauarbeiten fur Werkleitungen

Kap. 181 Garten- und Landschaftsbau

e Baume Neupflanzung, Lieferung, Aushub, Einbau
e Baumscheiben aus Guss

¢ Aufwendungen Baumpfleger

Total Kap. 181 Garten- und Landschaftsbau
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Rapp Infra AG



Kap. 211 Erdbau

Kulturerdarbeiten, Ausmass fest
- Abtrag maschinell, inkl. Entsorgung

Aushub maschinell fest

Transport fest
- Aushubmaterial Typ A
- Aushubmaterial Typ E

Gebihren fest
- Aushubmaterial Typ A
- Aushubmaterial Typ E

Total Kap. 211 Erdbau

Kap. 221 Fundationsschichten und Materialgewinnung

Liefern ungebundenes Kiesgemisch 0/45, fest
Einbau ungebundenes Kiesgemisch 0/45, fest
Liefern Planiekies 0/16, fest

Geotextil liefern und verlegen

Rohplanie erstellen

Feinplanie erstellen

Planum

Total Kap. 221 Fundationsschichten und Materialgewinnung

Kap. 222 Pflasterungen und Abschliisse

Naturstein-Randabschliisse, Liefern
- Randstein Granit liegend

- Kasseler Sonderboard Granit

- Wasserstein Granit

- Randstein Granit standard

Naturstein-Randabschliisse, Versetzen, inkl. Beton
- Randstein, Wasserstein Granit liegend

- Kasseler Sonderboard Granit

- Randstein Granit und Wasserstein standard

Pflasterung, Liefern
- Pflasterstein 11/13 Granit

Sickerbetonplatte fiir Pflasterung
- Typ A (Dicke 20cm)

Pflasterungen, Versetzen, inkl. Bettung und Samco
- Pflasterstein 11/13 Granit, gerade Pflasterung Typ A

Total Kap. 222 Pflasterungen und Abschlisse
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Kap. 223 Belagsarbeiten

e Baustelleneinrichtung
- Einrichtung fur Belagsarbeiten

e Vorarbeiten
- Belagsreinigunsarbeiten
- Voranstrich mit Bitumenemulsion
- Voranstrich entlang Randabschliissen

e Belagseinbau
- Fahrbahn Deckschicht, 3 cm
- Fahrbahn Binderschicht, 7 cm
- Fahrbahn Tragschicht, 12 cm
- Trottoir Deckschicht, 3 cm

Trottoir Tragschicht, 7 cm

- Provisorien

e Belagsfugen, aller Arten
e Busbetonplatte inkl. Fugen

Total Kap. 223 Belagsarbeiten

Kap. 225 Schrankenanlage

e Fundamente Anlage
¢ Lieferung und Montage Schrankenanlage

Total Kap. 225 Schrankenanlage

Kap. 237 Kanalisationen und Entwésserungen

o Entw&sserung

- Schlammsammler, inkl. Rost, Zuleitung, Beton, Aushub

- neuer Anschluss Kanalisation

- Neue Deckel auf best. Kontrollschachten, komplett, in Plasterung
- Neue Deckel auf best. Kontrollschachten, komplett

- Best. Deckel anpassen, komplett

Total Kap. 237 Kanalisationen und Entwéasserungen

Kap. 241 Ortbetonbau

e Erstellung Mauer Parz. 964
Total Kap. 241 Ortbetonbau

Kap. Beleuchtung und Betriebseinrichtung

e Beleuchtung
- Kandelaber inkl. Zuleitung

Total Kap. Beleuchtung und Betriebseinrichtung

Kap. 282 Signalisierung: Strassensignale

¢ Signale mit Rahmen Demontieren und Entsorgen
¢ Signale mit Rahmen zur Montage an Stiitzen

¢ Signale mit Rahmen, Stiitzen und Fundamenten

Total Kap. 282 Signalisierung: Strassensignale

Kap. 286 Markierung auf Verkehrsflachen

¢ Baustelleneinrichtung

e Markierung, Annahme

Total Kap. 286 Markierung auf Verkehrsflachen
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Kap. 112 Prifungen

e Prifungen fur Strassenbau

- PAK-Prufungen best. Belag St 8 920.00 7'360.00
- Belagspriifungen neuer Belag mit Belagsproben St 8 800.00 6'400.00
- Belagsprifungen neuer Belag mit Bohrkernen St 8 300.00 2'400.00
- Me-Messungen St 16 300.00 4'800.00
o Priufungen fur Bodenanalysen, ( PAK, Kohlenwasserstoff etc.) St 8 670.00 5'360.00
Total Kap. 112 Prifungen 26'320.00
Kap. Diverses
o Velostander St. 5 600.00 3'000.00
o Offentlichkeitsarbeit gl 1  80'000.00 80'000.00
e Umleitung Bus gl 1 100'000.00 50'000.00
Total Kap. Méblierung 133'000.00
Total Bauarbeiten 4'794'620.00
e Projektierung und Bauleitung ca. 15 % 730'000.00
Gesamttotal exkl. MwSt 5'524'620.00
o MwSt 7.7 % gerundet 425'380.00
e Landerwerb 250'000.00
GESAMTKOSTEN inkl. MwSt. 6'200'000.00

Nicht enthaltenene Kosten:

Werkleitungsumlegungen

o Altlasten

e Vermessung und Vermarktung
e LSA Lowenkreisel
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