
Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft

Neugestaltung Bahnhofstrasse

Vorprojekt

Kostenschätzung +/- 10 %   (Preisbasis August 2020)

Kap. 111 Regiearbeiten

• Regiearbeiten ca. 5% gl 1 250'000.00   250'000.00

Total Kap 111 Regiearbeiten 250'000.00

Kap. 113 Baustelleneinrichtungen

• Gesamte Baustelleneinrichtung, inkl. Anteil Bauleitungsbüro 10% gl 1 400'000.00   400'000.00

• Verkehrsführung Etappierung gl 1 300'000.00   300'000.00

Total Kap. 113 Baustelleneinrichtungen 700'000.00

Kap. 117 Abbrüche und Demontagen

• Belag anschneiden m1 1'700 10.00            17'000.00

• Belagsaufbruch Bereich Trottoir m2 1'700 12.00            20'400.00

• Belagsaufbruch über Fahrbahn m2 4'000 15.00            60'000.00

• Abbruch Busbetonplatte m2 170 15.00            2'550.00

• Abbruch Verbundsteine Coop m2 250 30.00            7'500.00

• Abbruch Pflästerung Mittelinsel m2 220 30.00            6'600.00

• Abbruch Randabschlüsse

- RN 15, SN 10, etc m1 800 30.00            24'000.00

• Abbruch Schlammsammler komplett, inkl. Entsorgung St 22 300.00          6'600.00

• Abbruch Mauer Parz. 964 inkl. Entsorgung gl 1 5'000.00       

• Transporte, fest

- Belag; PAK < 250 mg/kg m3 500 20.00            10'000.00

- Belag; PAK > 250 mg/kg m3 500 20.00            10'000.00

- Beton Bushaltestelle m3 45 20.00            900.00

- Randabschlüsse aller Art m1 800 10.00            8'000.00

• Gebühren, fest

- Belag; PAK < 250 mg/kg m3 500 30.00            15'000.00

- Belag; PAK > 250 mg/kg m3 500 40.00            20'000.00

- Beton Bushaltestelle m3 45 30.00            1'350.00

- Randabschlüsse aller Art m1 800 20.00            16'000.00

Total Kap. 117 Abbrüche und Demontagen 225'900.00

Kap. 151 Bauarbeiten für Werkleitungen

• Leerrohre für LSA Löwenkreisel inkl. Belag und Grabenarbeiten m 200 300.00          60'000.00

• Belagsanpassungen Löwenkreisel, inkl. Fundation m2 200 200.00          40'000.00

Total Kap. 151 Bauarbeiten für Werkleitungen 100'000.00

Kap. 181 Garten- und Landschaftsbau

• Bäume Neupflanzung, Lieferung, Aushub, Einbau St 13 2'500.00       32'500.00

• Baumscheiben aus Guss St. 13 12'000.00     156'000.00

• Aufwendungen Baumpfleger gl 1 30'000.00     30'000.00

Total Kap. 181 Garten- und Landschaftsbau 218'500.00
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Kap. 211 Erdbau

• Kulturerdarbeiten, Ausmass fest

- Abtrag maschinell, inkl. Entsorgung m3 40 60.00            2'400.00

• Aushub maschinell fest m3 4'000 25.00            100'000.00

• Transport fest

- Aushubmaterial Typ A m3 2'000 20.00            40'000.00

- Aushubmaterial Typ E m3 2'000 20.00            40'000.00

• Gebühren fest

- Aushubmaterial Typ A m3 2'000 20.00            40'000.00

- Aushubmaterial Typ E m3 2'000 250.00          500'000.00

Total Kap. 211 Erdbau 722'400.00

Kap. 221 Fundationsschichten und Materialgewinnung

• Liefern ungebundenes Kiesgemisch 0/45, fest m3 2'500 50.00            125'000.00

• Einbau ungebundenes Kiesgemisch 0/45, fest m3 2'500 20.00            50'000.00

• Liefern Planiekies 0/16, fest m3 400 60.00            24'000.00

• Geotextil liefern und verlegen m2 6'500 6.00              39'000.00

• Rohplanie erstellen m2 6'500 5.00              32'500.00

• Feinplanie erstellen m2 6'500 6.00              39'000.00

• Planum m2 6'500 4.00              26'000.00

Total Kap. 221 Fundationsschichten und Materialgewinnung 335'500.00

Kap. 222 Pflästerungen und Abschlüsse

• Naturstein-Randabschlüsse, Liefern

- Randstein Granit liegend m1 1'000 140.00          140'000.00

- Kasseler Sonderboard Granit m1 90 1'000.00       90'000.00

- Wasserstein Granit m1 1'000 25.00            25'000.00

- Randstein Granit standard m1 80 100.00          8'000.00

• Naturstein-Randabschlüsse, Versetzen, inkl. Beton

- Randstein, Wasserstein Granit liegend m1 1'000 200.00          200'000.00

- Kasseler Sonderboard Granit m1 90 200.00          18'000.00

- Randstein Granit und Wasserstein standard m1 80 80.00            6'400.00

• Pflästerung, Liefern

- Pflasterstein 11/13 Granit m2 400 120.00          48'000.00

• Sickerbetonplatte für Pflästerung

- Typ A (Dicke 20cm) m2 400 70.00            28'000.00

• Pflästerungen, Versetzen, inkl. Bettung und Samco

- Pflasterstein 11/13 Granit, gerade Pflästerung Typ A m2 400 160.00 64'000.00

Total Kap. 222 Pflästerungen und Abschlüsse 627'400.00
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Kap. 223 Belagsarbeiten

• Baustelleneinrichtung

- Einrichtung für Belagsarbeiten gl 15 3'000.00       45'000.00

• Vorarbeiten

- Belagsreinigunsarbeiten m2 9'500 1.00              9'500.00

- Voranstrich mit Bitumenemulsion m2 9'500 3.00              28'500.00

- Voranstrich entlang Randabschlüssen m1 2'400 5.00              12'000.00

• Belagseinbau

- Fahrbahn Deckschicht, 3 cm to 270 180.00          48'600.00

- Fahrbahn Binderschicht, 7 cm to 630 160.00          100'800.00

- Fahrbahn Tragschicht, 12 cm to 1'200 160.00          192'000.00

- Trottoir Deckschicht, 3 cm to 200 180.00          36'000.00

- Trottoir Tragschicht, 7 cm to 450 150.00          67'500.00

- Provisorien gl 1 50'000.00     50'000.00

• Belagsfugen, aller Arten m1 0 6.00              0.00

• Busbetonplatte inkl. Fugen m2 160 300.00          48'000.00

Total Kap. 223 Belagsarbeiten 637'900.00

Kap. 225 Schrankenanlage

• Fundamente Anlage St 2 500.00          1'000.00

• Lieferung und Montage Schrankenanlage gl 1 320'000.00   320'000.00

Total Kap. 225 Schrankenanlage 321'000.00

Kap. 237 Kanalisationen und Entwässerungen

• Entwässerung

- Schlammsammler, inkl. Rost, Zuleitung, Beton, Aushub St 20 4'500.00       90'000.00

- neuer Anschluss Kanalisation St 20 8'000.00       160'000.00

- Neue Deckel auf best. Kontrollschächten, komplett, in Plästerung St 2 5'000.00       10'000.00

- Neue Deckel auf best. Kontrollschächten, komplett St 3 1'000.00       3'000.00

- Best. Deckel anpassen, komplett St 12 100.00          1'200.00

Total Kap. 237 Kanalisationen und Entwässerungen 264'200.00

Kap. 241 Ortbetonbau

• Erstellung Mauer Parz. 964 gl. 1 30'000.00     30'000.00

Total Kap. 241 Ortbetonbau 30'000.00

Kap. Beleuchtung und Betriebseinrichtung

• Beleuchtung

- Kandelaber inkl. Zuleitung St. 21 8'500.00       178'500.00

Total Kap. Beleuchtung und Betriebseinrichtung 178'500.00

Kap. 282 Signalisierung: Strassensignale

• Signale mit Rahmen Demontieren und Entsorgen St 10 100.00          1'000.00

• Signale mit Rahmen zur Montage an Stützen St 10 450.00          4'500.00

• Signale mit Rahmen, Stützen und Fundamenten St 10 750.00          7'500.00

Total Kap. 282 Signalisierung: Strassensignale 13'000.00

Kap. 286 Markierung auf Verkehrsflächen

• Baustelleneinrichtung gl 1 1'000.00       1'000.00

• Markierung, Annahme gl 1 10'000.00     10'000.00

Total Kap. 286 Markierung auf Verkehrsflächen 11'000.00
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Kap. 112 Prüfungen

• Prüfungen für Strassenbau

- PAK-Prüfungen best. Belag St 8 920.00          7'360.00

- Belagsprüfungen neuer Belag mit Belagsproben St 8 800.00          6'400.00

- Belagsprüfungen neuer Belag mit Bohrkernen St 8 300.00          2'400.00

- Me-Messungen St 16 300.00          4'800.00

• Prüfungen für Bodenanalysen, ( PAK, Kohlenwasserstoff etc.) St 8 670.00          5'360.00

Total Kap. 112 Prüfungen 26'320.00

Kap. Diverses

• Veloständer St. 5 600.00          3'000.00

• Öffentlichkeitsarbeit gl 1 80'000.00     80'000.00

• Umleitung Bus gl 1 100'000.00   50'000.00

Total Kap. Möblierung 133'000.00

Total Bauarbeiten 4'794'620.00

• Projektierung und Bauleitung ca. 15 % 730'000.00

Gesamttotal exkl. MwSt 5'524'620.00

• MwSt 7.7 % gerundet 425'380.00

• Landerwerb 250'000.00

GESAMTKOSTEN inkl. MwSt. 6'200'000.00

Nicht enthaltenene Kosten:

• Werkleitungsumlegungen

• Altlasten

• Vermessung und Vermarktung

• LSA Löwenkreisel
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