

Dokument D - Finanzielles Angebot

Anbieter

MP 529

Freuburgerstrasse / Hochbergerstrasse bis Zoll Otterbach

D.2 Honorarzusammenstellung (CHF) - Dokument D

Teilphase	Bauherr 1 TBA Strasse	Bauherr 2 TBA Kanalisation	Bauherr 3 IWB	Bauherr 4 MOB
Teilphase 32 - Bauprojekt	0.00	0.00	0.00	0.00
Teilphase 34 - Bewilligungsverfahren: Baubewilligung	0.00	0.00	0.00	0.00
Teilphase 41 - Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag	0.00	0.00	0.00	0.00
Teilphase 51 - Ausführungsprojekt	0.00	0.00	0.00	0.00
Teilphase 52 - Ausführung	0.00	0.00	0.00	0.00
Teilphase 52 - Koordinationsanteil	0.00	0.00	0.00	0.00
Teilphase 53 - Inbetriebnahme, Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Honorar (exkl. MwSt.)	0.00	0.00	0.00	0.00
Angebotsrabatt0%	0.00	0.00	0.00	0.00
Nebenkosten (geschätzt)	5'000.00	500.00	500.00	500.00
Total Honorare exkl. MWSt.)	5'000.00	500.00	500.00	500.00
Gesamttotal (Übertrag auf Deckblatt Submissionen)	6'500.00			

Das Angebot ist mit einem Farbdrucker auszudrucken und in Papierform einzureichen.

Anbieter

Ort / Datum

Firmenstempel / Unterschrift

Honorarberechnung

Phase 3 - Projektierung

Teilphase 32 - Bauprojekt

Ort / Datum / Unterschrift _____

Mittelansatz Planungsgruppe Teilphase 32
Anforderungsfaktor Teilphase
Offerierter Mittelansatz Teilphase 32

h₃₂

(CHF/h)

0

a₃₂

(-)

h_{m32}

(CHF/h)

0

Honorarermittlung	Bauherr 1		Bauherr 2		Bauherr 3		Bauherr 4	
	TBA Strasse		TBA Kanalisation		IWB		MOB	
Honorar effektiver Zeitaufwand mit vorgegebener Stundenabschätzung (Kostendach) "ZA (T)"	vorgegebene Stundenabschätzung (T _i)	Honorar (CHF)	vorgegebene Stundenabschätzung (T _i)	Honorar (CHF)	vorgegebene Stundenabschätzung (T _i)	Honorar (CHF)	vorgegebene Stundenabschätzung (T _i)	Honorar (CHF)
Aufwand für Leistungen basierend erwarteten Ergebnissen / Resultaten (Leistungsbeschreibung Dok. B)	1'100	0.00	0	0.00	67	0.00	30	0.00
Total Honorar ZA (T) (Kostendach)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal Honorare Bauprojekt - Übertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Honorar Bauprojekt	0.00							

Honorarberechnung

Phase 3 - Projektierung

Teilphase 34 - Bewilligungsverfahren: Baubewilligung

Ort / Datum / Unterschrift _____

Mittelansatz Planungsgruppe Teilphase 34	h ₃₄	(CHF/h)	0
Anforderungsfaktor Teilphase	a ₃₄	(-)	
Offerierter Mittelansatz Teilphase 34	h _{m34}	(CHF/h)	0

Honorarermittlung	Bauherr 1		Bauherr 2		Bauherr 3		Bauherr 4	
	TBA Strasse		TBA Kanalisation		IWB		MOB	
Globalhonorar "G"	T _i (Std)	Honorar (CHF)	T _i (Std)	Honorar (CHF)	T _i (Std)	Honorar (CHF)	T _i (Std)	Honorar (CHF)
Aufwand für Leistungen basierend erwarteten Ergebnissen / Resultaten (Leistungsbeschrieb Dok. B)		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Globale 0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
Subtotal Honorare Bewilligungsverfahren: Baubewilligung - Übertrag 0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
Total Honorar Bewilligungsverfahren: Baubewilligung	0.00							

Honorarberechnung

Phase 4 - Ausschreibung

Teilphase 41 - Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Ort / Datum / Unterschrift

Mittelansatz Planungsgruppe Teilphase 41	h ₄₁	(CHF/h)	0
Anforderungsfaktor Teilphase	a ₄₁	(-)	
Offerierter Mittelansatz Teilphase 41	h _{m41}	(CHF/h)	0

Honorarermittlung	Bauherr 1		Bauherr 2		Bauherr 3		Bauherr 4	
	TBA Strasse		TBA Kanalisation		IWB		MOB	
Globalhonorar "G"	T _i (Std)	Honorar (CHF)	T _i (Std)	Honorar (CHF)	T _i (Std)	Honorar (CHF)	T _i (Std)	Honorar (CHF)
Aufwand für Leistungen basierend erwarteten Ergebnissen / Resultaten (Leistungsbeschrieb Dok. B)		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Globale0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
Subtotal Honorare Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag - Übertrag0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
Total Honorar Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag	0.00							

Honorarberechnung

Phase 5 - Realisierung

Teilphase 51 - Ausführungsprojekt

Ort / Datum / Unterschrift _____

Mittelansatz Planungsgruppe Teilphase 51	h ₅₁	(CHF/h)	0
Anforderungsfaktor Teilphase	a ₅₁	(-)	
Offerierter Mittelansatz Teilphase 51	h _{m51}	(CHF/h)	0

Honorarermittlung	Bauherr 1		Bauherr 2		Bauherr 3		Bauherr 4	
	TBA Strasse		TBA Kanalisation		IWB		MOB	
Honorar effektiver Zeitaufwand mit vorgegebener Stundenabschätzung (Kostendach) "ZA (T)"	vorgegebene Stundenabschätzung (T _i)	Honorar (CHF)	vorgegebene Stundenabschätzung (T _i)	Honorar (CHF)	vorgegebene Stundenabschätzung (T _i)	Honorar (CHF)	vorgegebene Stundenabschätzung (T _i)	Honorar (CHF)
Aufwand für Leistungen basierend erwarteten Ergebnissen / Resultaten (Leistungsbeschrieb Dok. B)	650	0.00	60	0.00	30	0.00	25	0.00
Total Honorar ZA (T) (Kostendach) 0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
Subtotal Honorare Ausführungsprojekt - Übertrag 0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
Total Honorar Ausführungsprojekt	0.00							

Honorarberechnung

Phase 5 - Realisierung

Teilphase 52 - Ausführung

Ort / Datum / Unterschrift _____

Mittelansatz Planungsgruppe Teilphase 52	h ₅₂	(CHF/h)	0
Anforderungsfaktor Teilphase	a ₅₂	(-)	
Offerierter Mittelansatz Teilphase 52	h _{m52}	(CHF/h)	0

Honorarermittlung			Bauherr 1		Bauherr 2		Bauherr 3		Bauherr 4	
			TBA Strasse		TBA Kanalisation		IWB		MOB	
Kostenteiler übergeordnete Kosten			100%		81.0%		9.2%		7.0%	
Honorar effektiver Zeitaufwand mit vorgegebener Stundenabschätzung (Kostendach) "ZA (T)"			vorgegebene Stundenabschätzung (T _i)	Honorar (CHF)	vorgegebene Stundenabschätzung (T _i)	Honorar (CHF)	vorgegebene Stundenabschätzung (T _i)	Honorar (CHF)	vorgegebene Stundenabschätzung (T _i)	Honorar (CHF)
Aufwand für Leistungen basierend erwarteten Ergebnissen / Resultaten (Leistungsbeschrieb Dok. B)										
Leistungen/Bauherr (inkl. Koordinationsleistungen)	Total	1'975	1'600		180		140		55	
Koordinationsleistungen alle Teilphasen	20%	395	320	0.00	36	0.00	28	0.00	11	0.00
Honorar Teilphase 52	80%	1580	1280	0.00	144	0.00	112	0.00	44	0.00
Total Honorar ZA (T) (Kostendach)	CHF	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
Honorare Ausführung - Beträge Übertrag										
Honorar Teilphase 52	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Koordinationsleistungen alle Teilphasen	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Total Honorar Teilphase 52 (exklusive Zusatzmodul)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Total Honorare Ausführung (inkl. Koordinationsleistungen alle Teilphasen, Leistungen Zusatzmodul)			0.00		0.00		0.00		0.00	
Total Honorar Ausführung			0.00							

Honorarberechnung

Phase 5 - Realisierung

Teilphase 53 - Inbetriebnahme, Abschluss

Ort / Datum / Unterschrift _____

Mittelansatz Planungsgruppe Teilphase 52	h ₅₃	(CHF/h)	0
Anforderungsfaktor Teilphase	a ₅₃	(-)	
Offerierter Mittelansatz Teilphase 53	h _{m53}	(CHF/h)	0

Honorarermittlung	Bauherr 1		Bauherr 2		Bauherr 3		Bauherr 4	
	TBA Strasse		TBA Kanalisation		IWB		MOB	
Globalhonorar "G"	T _i (Std)	Honorar (CHF)	T _i (Std)	Honorar (CHF)	T _i (Std)	Honorar (CHF)	T _i (Std)	Honorar (CHF)
Aufwand für Leistungen basierend erwarteten Ergebnissen / Resultaten (Leistungsbeschreibung Dok. B)		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Globale0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Subtotal Honorare Inbetriebnahme, Abschluss - Übertrag		0.00		0.00		0.00		0.00
Total Honorar Inbetriebnahme, Abschluss	0.00							



Dokument D - Finanzielles Angebot Anbieter
MP 529
Freuburgerstrasse / Hochbergerstrasse bis Zoll Otterbach

Nebenkosten

Geschätzt Ort / Datum / Unterschrift _____

Geschätzte Nebenkosten	Bauherr 1 TBA Strasse	Bauherr 2 TBA Kanalisation	Bauherr 3 IWB	Bauherr 4 MOB
Vorgabe TBA / Werke / Dritte	5'000.00	500.00	500.00	500.00
Total Nebenkosten	6'500.00			