Jehle Umbauten

Ev. -ref. Kirchgemeinde Hinwil
Felsenhofstrasse 9
8340 Hinwil

Hinwil, 27. August 2021

Patrick Jehle AG
Holzweidweg 13
8340 Hinwil

044 937 1919

CHE-114.394.355 MWST

|Grobkostensch5tzung Sanierung Felsenhof +- 25%

Pos

Beschrieb: Bauarbeiten geméss Pléne Jehle Umbauten vom 22.08.2021
und Protokollausziige Sitzung 01 vom 09. Juli 2021 der Arbeitsgruppe

Beschrieb
Vorbereitungsarbeiten

Allgemeine Arbeiten

Gebaudehulle Isolation vom Umbau betroffene Bereiche (U-Wert=0.25)
Gebaudehlille Ersatz Verglasung Eingang OG

Ersatz Heiz- und Sanitarverteilung

Ersatz Elektroverteilung und Elektrotableau

Zweiseitges Gelander Zugangstreppe Sud erstellen (Auflage)

Total Allgemeine Arbeiten

Foyer / Eingang EG

Rickbauarbeiten Zwischenwande und Durchbriiche Aussenwand
Statische Massnahmen Decke / Stlizen
Eingangsture erneuern

Festverglasung beim Eingang

Bodenbelag und Treppe neue Fliesen verlegen
Oberflachen Wande und Decke erneuern
Radiatoren erneuern und versetzen
Beleuchtung und Elektrische Installationen
Garderobe Foyer

Total Foyer / Eingang EG

Multifunktionszimmer 1
Rickbauarbeiten Zwischenwande
Zwischenwand zu Multifunktionszimmer 2
Statische Massnahmen

Betrag

20°000.00

70'000.00
22'000.00
45°000.00
35'000.00
6'000.00
178°000.00

25'000.00
25'000.00
12'000.00
10°000.00
11°000.00
15°000.00
10'000.00
4°000.00
6°000.00
118°000.00

8'000.00
3’000.00
15’000.00
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Neue Raumtire erstellen

Bodenbelag ersetzen

Oberflachen Wande und Decke erneuern

Abgehangte Decke installieren (Schallschutzmassnahme)
Beleuchtung und Elektrische Installationen
Einbauschranke

Technik (Beamer, Leinwand, Audiosystem, etc.)
Raumakkustik mit wenigen Akkustikplatten verbessern
Sanitaranschluss / Waschbecken

Total Multifunktionszimmer 1

Multifunktionszimmer 2

Ruckbauarbeiten Zwischenwande

Statische Massnahmen

Bodenbelag ersetzen

Oberflachen Wande und Decke erneuern
Abgehangte Decke installieren (Schallschutzmassnahme)
Beleuchtung und Elektrische Installationen
Einbauschranke

Technik (Beamer, Leinwand, Audiosystem, etc.)
Raumakkustik mit einigen Akkustikplatten verbessern
Sanitaranschluss / Waschbecken

Total Multifunktionszimmer 2

Nasszellen Erdgeschoss

Ruckbauarbeiten

Zwischenboden einbauen

Sanitarleitungen und Installationen

Elektrische Installationen und Beleuchtung

Zwischenwande, Gipserarbeiten und Sanitartrennwande einbauen
Sanitar Apparate installieren

Behinderten WC

Plattenarbeiten

Total Nasszellen Erdgeschoss

Multifunktionszimmer 3 Obergeschoss
Bodenbelag ersetzen

Schranke modernisieren

Beleuchtung erneuern

Total Multifunktionszimmer 3 Obergeschoss

Eingangsbereich Obergeschoss
Einganstire erneuern

Bodenbelag ersetzen

Gelander und Handlauf ersetzen
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4°000.00
8'000.00
8’000.00
10'000.00
8’000.00
12'000.00
15°000.00
4°000.00
6°000.00
101°000.00

7°000.00
9'000.00
5°000.00
5'000.00
8’000.00
7°000.00
8’000.00
14’000.00
2°000.00
5'000.00
70°000.00

6°000.00
12°000.00
8'000.00
6°000.00
18'000.00
18°000.00
20'000.00
12°000.00
100°000.00

4°000.00
8'000.00
3’000.00
15’000.00

10°000.00
6°000.00
8’000.00
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Total Eingangsbereich Obergeschoss 24°000.00
8 Kiche

A: Gerateersatz wo notwendig 12°000.00

Total Kiiche 12°000.00
9 Saal

Bodenbelag ersetzen z.B Holz 25°000.00

Technische Brandschutzmassnahmen (Signaletik, Brandmelder, etc.) 10’000.00

Total Saal 35°000.00
10 Notausgidnge und Fluchttreppe

Notausgange erstellen und lokaler Fensterersatz 40°000.00

Fluchttreppe und lokale Umgebungsarbeiten erstellen 90°000.00

Total Notausgidnge und Fluchttreppe 130°000.00
11 Honorare

Honorare Architektur, Fachplaner, Ingenieure 140°000.00

Total Honorare 140°000.00
12 Reserve und Unvorhergesehenes

Reserve 50°000.00

Total Reserve und Unvorhergesehenes 50’000.00
13 Optionen

Kanalisationssanierung (kénnte verfugt werden) 40°000.00

Gebaudehlille Fensterersatz (kdnnte verflgt werden) 70°000.00

B: Kiiche Gerateersatz und neue Arbeitsablaufe

C: Neue Gastroklche 100°000.00

Ture Kiche - Eingang verschieben -> fuhrt zu Var B/C, Wand Verputz 12’000.00

Durchreiche Kiiche - Saal erstellen (Brandschutz verschliessbar) 18°000.00

Bestehende Trennwand Saal instandsetzen

Ausstattung Saal neue Technik 45°000.00

Beleuchtung Saal modernisieren 20°000.00

Raumakkustik verbessern (z.B Akkustikpanele) 15’000.00

Schallisolierungsmassnahmen zum Verwaltungstrakt (Ture, Wand) 15°000.00

Mobiliar Eingang + Multifunktionsraume 35°000.00

Zwischentotal 993’000.00

Zuzuglich 7.7 % Mwst. 76’461.00

Total Kostenschatzung +- 25% (gerundet) CHF 1°070°000.00|
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