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CHUV : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS

Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité

TRANSFORMATION, RENOVATION ET EXTENSION DES LOTS LABORATOIRES,
SOINS ET ASSAINISSEMENT & TECHNIQUE-LOGISTIQUE DU CHUV

APPEL D’OFFRES POUR UN MANDAT D’ARCHITECTE

EN APPLICATION DES REGLES SUR LES MARCHES PUBLICS DU CANTON DE
VAUD

DOSSIER DE CANDIDATURE

PROCEDURE OUVERTE
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A compléter par le candidat :

Bureau :

Personne responsable :

Adresse :

Téléphone :

Adresse électronique :

CFC n°: 291

Honoraires Architecte
1ER LOT LABORATOIRES 2E LOT SOINS
Montant présenté HT Fro e Montant vérifié HT Fro e
J. rabais ........ % | J.rabais ........ % [
.. escompte ...... % Fro e /. escompte ...... % Fro e
Montant net HT | Montant net HT [
TVAT7.7 % Frooiees TVAT.7 % Frooiees
Montant TTC Fro o Montant TTC Fro e

3E LOT ASSAINISSEMENT & TECHNIQUE-LOGISTIQUE

Montant présenté HT Fro
/. rabais ........ % Fro
.. escompte ...... % Froe
Montant net HT Fro
TVAT.7 % Frooiee
Montant TTC Froooe,

.. = a déduire
Délai de retour de I’offre

L’offre signée est a retourner sous pli fermé jusqu’au 22.12.2021 dernier délai (a déposer au plus tard a 11h30 a cette
méme date au secrétariat de la Direction des constructions, ingénierie technique et sécurité du CHUV CIT-S, Rue du
Bugnon 21, 1011 Lausanne (Niveau 06 bureau 139, horaire secrétariat : 7h30-12h/13h-16h). Passé ce délai, elle sera
exclue de la procédure. Le candidat est enti€rement responsable que son offre soit fournie dans les délais au lieu
(bureau) indiqué.

Chaque enveloppe portera la mention "APPEL D’OFFRES - Transformation, rénovation et extension des lots
laboratoires, soins et assainissement & technique-logistique du CHUV, CFC n° 291, Mandat d’architecte”.

L'ouverture des offres ne sera pas publique. Elle aura lieu dans les bureaux de la Direction des constructions,
ingénierie, technique et sécurité du CHUV (CIT-S) dans la semaine suivant la remise des offres.

Le mandataire, sceau et signature Date

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
T +412131469 50 F +41 21314 62 55 www.chuv.ch/cits 2/71
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1 PROCEDURE - TYPE DE CANDIDAT

1.1  Aptitudes / compétences

Le candidat doit posséder des compétences dans les domaines suivants :

e Connaissance de la construction liée au domaine médical ou a des infrastructures ayant des complexités techniques
importantes.

e Transformation de batiments en garantissant I'exploitation.

Le présent appel d’offre se déroule selon une procédure ouverte conformément aux dispositions Iégales en vigueur.

Le Maitre de I'ouvrage rend attentif les candidats que ce mandat demande une approche sous I'angle de I'économie globale du
projet (maitrise réelle des colts de projet, optimisation des colts de construction et d’exploitation). Du projet a la mise en
service, un travail d’optimisation des colts et de recherche d’alternatives sera exigé de I'adjudicataire.

1.2  Intention du Maitre d’Ouvrage

Le mandataire est tenu de déposer une offre compléte par lot, pour la totalité des prestations d’architecte décrites sous le
point 3.2 Programme des travaux selon la norme SIA 102 pour ce méme lot. Les offres partielles dans un lot ne seront pas
prises en compte et seront exclues de la procédure. Le mandataire peut répondre a 1, 2 ou la totalité des lots.

Les prestations seront réalisées en plusieurs étapes pour chacun des 3 lots décrits ci-aprés. Le Maitre d’Ouvrage pourra
adjuger chaque lot de maniére indépendante. Nota bene : les offres doivent étre soumises pour 'ensemble des affaires de
chaque lot. Les participants ont le choix de soumettre leurs offres pour 1, 2 ou les trois lots décrits ci-apres.

1. Le 1°" lot Laboratoires comprend la transformation des laboratoires d'immunologie et d’histologie (BU25), la
rénovation des laboratoires de diagnostic (BH18 et BH19) et I'extension des laboratoires de diagnostic (BH20). Le
mandataire doit répondre au cahier des charges, tout en respectant la cible annoncée par le Maitre d’Ouvrage de CHF
9'933'500.- TTC, (honoraires exclus). Les étapes ainsi que les autres exigences du MO sont décrites dans le chapitre
3.

2. Le 2°lot Soins comprend la rénovation de 55 chambres a deux lits (BH12-17), création d’une circulation dans la
centrale des lits - réaménagement de bureaux - création d’'une zone d’accueil dans le « same day surgery » (BHO05),
délocalisation de I'hdpital de jour et extension des salles d’accouchements (MAT02/03), remise en état des chambres
privées de gynécologie et d’obstétrique (MAT06) et transformation de I'unité d’hospitalisation de gynécologie (MATO06).
Le mandataire doit répondre au cahier des charges, tout en respectant la cible annoncée par le Maitre d’'Ouvrage de
CHF 19'374'900.- TTC, (honoraires exclus). Les étapes ainsi que les autres exigences du MO sont décrites dans le
chapitre 3.

3. Le 3¢ lot Assainissement & technique-logistique comprend I'assainissement énergétique de la fagade et de la
toiture, ainsi que le réaménagement des combles pour les unités BU23 et CI. Ce lot comprend aussi la création de
deux nouvelles plateformes d’atterrissage pour hélicoptéres (BH héliport), la rénovation de deux tours de
refroidissement (BH21), la rénovation de la passerelle de liaison entre les batiments de Nestlé et de Beaumont (NES),
la création d’'un ascenseur logistique AGV (MAT) et la remise aux normes du parking du personnel (BH). Le
mandataire doit répondre au cahier des charges, tout en respectant la cible annoncée par le Maitre d’Ouvrage de CHF
24'187'300.- TTC, (honoraires exclus). Les étapes ainsi que les autres exigences du MO sont décrites dans le chapitre
3.

Bien que le Maitre de 'ouvrage a pour I'heure l'intention de réaliser les travaux en lots séparés (traditionnel) il se réserve
néanmoins le droit de choisir ultérieurement le mode d’exécution (traditionnel, entreprise générale, voir entreprise totale). En
cas de mandat en entreprise générale, toutes les prestations liées a la réalisation de I'ouvrage (direction de travaux, contréle
des colts...) seront déduites des prestations des mandataires, sans que cela ne donne droit a une compensation financiére.
Les honoraires seront calculés en lien avec la complexité de I'ouvrage et I'exécution en plusieurs étapes. La durée du chantier
et les différentes phases nécessaires a I'exécution de cet ouvrage complexe ne donneront pas le droit a des honoraires
complémentaires.

L’exécution de certains travaux pourra étre différée sans revendication des mandataires.

Par sa réponse, le mandataire s’engage a réaliser la totalité des travaux décrits pour chaque lot. Le Maitre d’Ouvrage adjugera
le marché par lot en fonction de I'obtention des crédits. Il se réserve également le droit de n’adjuger qu’une partie des
prestations ou phases décrites dans le présent cahier des charges ; ces modifications ne pourront donner droit a aucune
prétention compensatoire ou complémentaire.

Le mandataire doit tout mettre en ceuvre afin de respecter le coit cible du Maitre d’Ouvrage, et devra le cas échéant
lors des phases SIA proposer des solutions pour respecter les couts de réalisation.

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
T +412131469 50 F +41 21314 62 55 www.chuv.ch/cits 5/71
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Tableau récapitulatif avec la priorité des affaires

1¢"lot Laboratoires
2¢ lot Soins
3¢ lot Assainissement & technique-logistique

Disciplines
()
g
m =2
=) C
2 T8
g -
2 | 3|8 o | 2| B
o 3 o 0 = © £
= = K] 0 3 1 ©
© 5 c c o 'c o o
b= s ‘© 0 > @ =] o
< << O] O] O n < O
1°" LOT LABORATOIRES
PRIORITE 1 BU25 Labos d’immunologie et d’histologie 16-007 | x X X X X X
BH18 Rénovation des laboratoires diagnostics 15-094 | x X X X X X
PRIORITE 2 BH19 Rénovation des laboratoires diagnostics 21-131 X X X X X X
BH20 Extension des laboratoires diagnostics 21-132| x X X X X X
2°LOT SOINS
BH Rénovation de chambres a deux lits 21-048| x X X X X X
PRIORITE 1
BHO5 CDL, bureaux et SDS 17-020 (| x X X X X X
MAT02/03 HDJ et salles accouchements 21-133| x X X X X X
PRIORITE 2 MATO06 Unités privées de gyn. et obst. 12-015( x X X X X X
MATO06 Unité d'hosp. de gynécologie 12-015( x X X X X X
3° LOT ASSAINISSEMENT ET TECHNIQUE-LOGISTIQUE
BU23 Enveloppe et combles 17-034| x
Cl Enveloppe et combles 17-087 | x
PRIORITE 1 BH Héliport 20-080| x X X X X X X
BH21 Tours de refroidissement 21-093| x X X X X X X
NES Passerelle de liaison 19-028 | x X X X X X X
MAT Ascenseur logistique AGV 17-082( x X
PRIORITE 2
BH Remise aux normes parking du personnel 21-020| x X

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
T +412131469 50 F +41 21314 62 55 www.chuv.ch/cits 6/71
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2 INFORMATIONS GENERALES

21 Nom et adresse de I'adjudicateur

Etat de Vaud

Département de la santé et de I'action sociale

CHUV - Département des infrastructures

Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité
Rue du Bugnon 21

CH - 1011 Lausanne

2.2 Organisateur de I'appel d’offre

pom+Consulting SA
Chemin de Roseneck 5
CH - 1006 Lausanne

3  CAHIER DES CHARGES

31 Situation du projet

Les zones de chantier sont situées au cceur de la cité hospitaliere. Bordée a I'est et au sud par des quartiers résidentiels, la cité
est traversée par le rue du Bugnon qui reste 'un des axes majeurs entre le centre-ville et 'autoroute.

- Aerlot Laboratoires : BU25 (16-007), BH18 (15-094), BH19 (21-131), BH20 (21-132)

- 2elot Soins : BH (21-048), BHO5 (17-020), MAT02/03 (21-133), MATO06 (1) (12-015), MATO6 (Il) (12-015)

- 3elot Assainissement & technique-logistique: BU23 (17-034), CI (17-087), BH (20-080 et 21-020), BH21 (21-093),
NES (19-028), MAT (17-082)

Veuillez trouver le plan de situation a la page suivante.

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
T +412131469 50 F +41 21314 62 55 www.chuv.ch/cits 7/71
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Plan de situation

Etat de Vaud - Département de la santé et de Faction sociale
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
Département administration et finances
Direction des constructions, ingénierie et technique

Cité hospitaliere
Lausanne
Plan de situation

Etatau 08.12.2020
Nom de fichier: CITE00AQ-00-08 (CITEOAO-00-00.dwg)
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3.2 Programme des travaux

3.2.1 1°"lots laboratoires

i. Affaire no. 15-094 : BH18 Rénovation des laboratoires diagnostics

| BH18 Rénovation des laboratoires diagnostics | Labo |

Projet

Descriptif du projet

Ce projet a pour but de remettre en conformité et de réadapter les laboratoires diagnostics situé au niveau 18 du Batiment
hospitalier.

En effet les locaux sont exigus ; en particulier pour les robots d’analyse qui deviennent de plus en plus grand et inadaptés aux
équipements scientifiques dont le dégagement de chaleurs nécessite impérativement l'installation d’un rafraichissement d’air.
Ce projet permet aussi, de réorganiser I'activité pour améliorer I'efficience du travail et sécuriser les différentes phases d’analyse
en regroupant les labos par thématique.

Une mise aux normes de la sécurité incendie et électrique existante sera nécessaire.

Travaux
Les travaux porteront sur une surface brute de 480m2. lls seront réalisés en 5 étapes. Pour chaque étape, trois mois de travaux
sont nécessaires.

Planning réalisation

2022 2023 2024
1 Tr2 Tr3 Trd 1 Tr2 Tr3 Trd 1 Tr2 Tr3 Trd
X X X X X
Estimation financiére

CFC1 Travaux préparatoires 129'700.- CHF TTC
CFC 2 Batiments 1'964'200.- CHF TTC
CFC 21 Gros CEuvre 1 129'700.-

CFC 22 Gros CEuvre 2 92'700.-

CFC 23 Installations électriques 444'700.-

CFC 24 Chauffage, ventilation 240'900.-

CFC 25 Installations sanitaires 240'900.-

CFC 26 Installations de transport 18'500.-

CFC 27 Aménagements intérieurs 1 352'100.-

CFC 28 Ameénagements intérieurs 2 444'700.-

CFC3 Equipements d’exploitation 278'000.- CHF TTC
CFC4 Aménagements extérieurs 0.- CHF TTC
CFC1a4 TOTAL BUDGET TRAVAUX 2'371'900.- CHF TTC

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
T +412131469 50 F +41 21314 62 55 www.chuv.ch/cits 9/71
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ii. Affaire no. 16-007 : BU25 Transformation de laboratoires d’immunologie et d’histologie

| BU25 Transformation labos d’immunologie et d’histologie | Labo |

Projet

Descriptif du projet

Suite a un rapport délivré par l'unité de santé et sécurité au travail USST, le CHUV a décidé de remettre en conformité et de
réadapter les laboratoires d’histologie et d'immunologie qui relevaient des problémes de chaleur, ventilation et vapeur de solvant,
ainsi que des problémes d’ergonomie. Ce projet permet aussi, de réorganiser I'activité pour améliorer I'efficience du travail et
sécuriser les différentes phases d’analyse en regroupant les labos par thématique. Une mise aux normes de la sécurité incendie
et électrique existante sera nécessaire.

Travaux
Les travaux porteront porterons sur une surface brute de 500m2. lls seront réalisés en 4 étapes.
e FE1 relocalisation des labos de recherche se trouvant sur le périmétre du projet définitif, env 60m2
e E2 travaux préparatoires permettant la délocalisation partielle de I'activité actuelle
e E3 réalisation des labo d'immunologie, env 360m2
o FE4 réalisation des labo d’histologie, env 80 m2

Planning réalisation

2021 2022 2023
1 Tr2 Tr3 Trd Ll Tr2 Tr3 Trd 1 Tr2 Tr3 Trd
X X X X X X
Estimation financiére
CFC1 Travaux préparatoires 160'600.- CHF TTC
CFC 2 Batiments 2'432'200.- CHF TTC
CFC 21 Gros CEuvre 1 160'600.-
CFC 22 Gros CEuvre 2 114'700.-
CFC 23 Installations électriques 550'700.-
CFC 24 Chauffage, ventilation 298'300.-
CFC 25 Installations sanitaires 298'300.-
CFC 26 Installations de transport 22'900.-
CFC 27 Aménagements intérieurs 1 436'000.-
CFC 28 Aménagements intérieurs 2 550'700.-
CFC3 Equipements d’exploitation 344'200.- CHF TTC
CFC 4 Aménagements extérieurs 22'900.- CHF TTC
CFC1a4 TOTAL BUDGET TRAVAUX 2'959'900.- CHF TTC

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
T +412131469 50 F +41 21314 62 55 www.chuv.ch/cits 10/71
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iii. Affaire no. 21-131 : BH19 Rénovation des laboratoires diagnostics

| BH19 Rénovation des laboratoires diagnostics | Labo |

Projet

Descriptif du projet

Ce projet a pour but de remettre en conformité et de réadapter les laboratoires de diagnostique situé au niveau 19, zone nord du
Béatiment hospitalier.

En effet les locaux sont exigus ; en particulier pour les robots d’analyse qui deviennent de plus en plus grand et inadaptés aux
équipements scientifiques dont le dégagement de chaleurs nécessite impérativement l'installation d’un rafraichissement d’air.
Ce projet permet aussi, de réorganiser I'activité pour améliorer I'efficience du travail et sécuriser les différentes phases d’analyse
en regroupant les labos par thématique.

Une mise aux normes de la sécurité incendie et électrique existante sera nécessaire.

Travaux
Les travaux porteront sur une surface brute de 530m2. lls seront réalisés en 5 étapes. Pour chaque étape, trois mois de travaux
sont nécessaires.

Planning réalisation

2022 2023 2024
1 Tr2 Tr3 Trd 1 Tr2 Tr3 Trd 1 Tr2 Tr3 Trd
X X X X X X

Estimation financiére

CFC1 Travaux préparatoires 101'900.- CHF TTC

CFC 2 Batiments 1'543'300.- CHF TTC

CFC 21 Gros CEuvre 1 101'900.-

CFC 22 Gros CEuvre 2 72'800.-

CFC 23 Installations électriques 349'400.-

CFC 24 Chauffage, ventilation 189'300.-

-CFC 25 Installations sanitaires 189'300.-

CFC 26 Installations de transport 14'600.-

CFC 27 Aménagements intérieurs 1 276'600.-

CFC 28 Aménagements intérieurs 2 349'400.-

CFC3 Equipements d’exploitation 218'400.- CHF TTC

CFC4 Aménagements extérieurs 0.- CHF TTC

CFC1a4 TOTAL BUDGET TRAVAUX 1'863600.- CHF TTC

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
T +412131469 50 F +41 21314 62 55 www.chuv.ch/cits 11/71
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iv. Affaire no. 21-132 : BH20 Extension des laboratoires diagnostics

| BH20 Extension des laboratoires diagnostics | Labo |

Projet

Descriptif du projet
Les travaux pour les laboratoires diagnostics du BH18 et 19 ne peuvent se faire sans extension de surface. Dés lors il convient
de déplacer 'animalerie qui se trouve au BH20 pour la transformer en laboratoires diagnostics.

Travaux
Les travaux porteront sur une surface brute de 590m2. lis seront réalisés en 1 étape.

Planning réalisation

2022 2023 2024
1 Tr2 Tr3 Trd 1 Tr2 Tr3 Trd 1 Tr2 Tr3 Trd
X X X X X X
Estimation financiére
CFC1 Travaux préparatoires 149'700.- CHF TTC
CFC 2 Batiments 2'267'500.- CHF TTC
CFC 21 Gros CEuvre 1 149'700.-
CFC 22 Gros CEuvre 2 107'000.-
CFC 23 Installations électriques 513'400.-
CFC 24 Chauffage, ventilation 278'100.-
CFC 25 Installations sanitaires 278'100.-
CFC 26 Installations de transport 21'400.-
CFC 27 Aménagements intérieurs 1 406'400.-
CFC 28 Aménagements intérieurs 2 513'400.-
CFC 3 Equipements d’exploitation 320"900.- CHF TTC
CFC4 Aménagements extérieurs 0.- CHF TTC
CFC1a4 TOTAL BUDGET TRAVAUX 2'738'100.- CHF TTC

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
T +412131469 50 F +41 21314 62 55 www.chuv.ch/cits 12/71
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3.2.2 2¢lot soins
i. Affaire no. 12-015 (I) : MATO06 Unité d’hospitalisation de gynécologie

| MAT 06

Unité d’hospitalisation de gynécologie

Soins |

Projet

Descriptif du projet
Apres le regroupement des consultations de médecins cadres a la clinique infantile, toute la zone ambulatoire sera transformée
en une unité d’hospitalisation gynécologique.
Le programme comprendra 8 chambres avec salles de bain dont 6 doubles et 2 individuelles ainsi que tous les locaux connexes
au bon fonctionnement de l'unité.

Travaux

Les travaux porteront sur une surface brute de 590m2. lis seront réalisés en 1 étape.

Planning réalisation

2022 2023 2024
1 Tr2 Tr3 Trd 1 Tr2 Tr3 Trd 1 Tr2 Tr3 Trd
X X X
Estimation financiére

CFC1 Travaux préparatoires 64'300.- CHF TTC
CFC 2 Batiments 1'856'400.- CHF TTC
CFC 21 Gros CEuvre 1 178'600.-

CFC 22 Gros CEuvre 2 35'700.-

CFC 23 Installations électriques 330'400.-

CFC 24 Chauffage, ventilation 160'700.-

CFC 25 Installations sanitaires 475'100.-

CFC 26 Installations de transport 0.-

CFC 27 Aménagements intérieurs 1 354'400.-

CFC 28 Aménagements intérieurs 2 321'500.-

CFC3 Equipements d’exploitation 73'200.- CHF TTC
CFC 4 Aménagements extérieurs 0.- CHF TTC
CFC1a4 TOTAL BUDGET TRAVAUX 1'993'900.- CHF TTC

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
T +412131469 50 F +41 21314 62 55 www.chuv.ch/cits 13/71
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ii. Affaire no. 12-015 (ll) : MATO06 Unité chambres privées de gynécologie et d’obstétrique

| MAT 06  Unité cham. privées de gynécologie et d’obstétrique | Soins |

Projet
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Descriptif du projet

Les chambres privées au niveau 06 de la maternité sont dans un état d’'obsolescence avancé et doivent étre remises en état. Ce
projet vise en priorité, a transformer et moderniser les chambres y compris leurs salles de bain et permet aussi, de réorganiser
I'activité du service de maniére fonctionnelle et principalement pour répondre au probléme de flux propre / sale en lien avec le
projet des transports automatisés des marchandises.

Travaux
Les travaux porteront sur une surface brute de 910m2. lis seront réalisés en 2 étapes

Planning réalisation

2021 2022 2023
1 Tr2 Tr3 Trd 1 Tr2 Tr3 Trd 1 Tr2 Tr3 Trd
X X X X
Estimation financiére
CFC1 Travaux préparatoires 87'700.- CHF TTC
CFC 2 Batiments 2'532'800.- CHF TTC
CFC 21 Gros CEuvre 1 243'700.-
CFC 22 Gros CEuvre 2 48'700.-
CFC 23 Installations électriques 450'800.-
CFC 24 Chauffage, ventilation 219'300.-
CFC 25 Installations sanitaires 648'200.-
CFC 26 Installations de transport 0.-
CFC 27 Aménagements intérieurs 1 483'000.-
CFC 28 Aménagements intérieurs 2 438'600.-
CFC3 Equipements d’exploitation 99'900.- CHF TTC
CFC 4 Aménagements extérieurs 0.- CHF TTC
CFC1a4 TOTAL BUDGET TRAVAUX 2'720'400.- CHF TTC

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
T +412131469 50 F +41 21314 62 55 www.chuv.ch/cits 14/71
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iii. Affaire no. 17-020 : BHO05 Centrale des lits, bureaux et same day surgery

| BHO5 Centrale des lits, bureaux et same day surgery | Soins |

Projet

Descriptif du projet

Dans le cadre de la réalisation des tunnels entre le nouvel Hopital des enfants et le batiment hospitalier (BH) une circulation devra
étre crée dans la centrale des lits existante au niveau 05 du BH. Les flux de la centrale des lits ne sont aujourd’hui pas optimaux
(marche en avant) et les zones de stockage sont limitées. Il y a également une croissance de traitement des lits en particulier
pour les urgences qui nécessite de réduire le temps de désinfection et de rhabillage. La transformation de cette centrale permettra
d’absorber la croissance d’activité et d’assurer une hygiéne conforme aux normes en vigueur. Dans le cadre de ces travaux, qui
se dérouleront en 2 étapes, le secteur administratif des anesthésistes sera réaménagé et une zone d’accueil pour les patients
opérés le jour de leur entrée (Same Day Surgery) sera créée.

Travaux

Les travaux porteront sur une surface brute de 1°’500m2. lls comprendront 2 étapes.
e E1 transformation de la centrale des lits et de I'unité d’accueil (same day surgery), env 1200m2
e E2 transformation de la zone administrative des anesthésistes, env 300 m2

Planning réalisation

2021 2022 2023
1 Tr2 Tr3 Trd 1 Tr2 Tr3 Trd 1 Tr2 Tr3 Trd
X X X X X
Estimation financiére
CFC1 Travaux préparatoires 324'600.- CHF TTC
CFC 2 Batiments 3'180"900.- CHF TTC
CFC 21 Gros CEuvre 1 11'500.-
CFC 22 Gros CEuvre 2 28'000.-
CFC 23 Installations électriques 632'000.-
CFC 24 Chauffage, ventilation 540'400.-
CFC 25 Installations sanitaires 206'100.-
CFC 26 Installations de transport 0.-
CFC 27 Aménagements intérieurs 1 589'600.-
CFC 28 Ameénagements intérieurs 2 1'172'700.-
CFC3 Equipements d’exploitation 394'500.- CHF TTC
CFC 4 Aménagements extérieurs 0.- CHF TTC
CFC1a4 TOTAL BUDGET TRAVAUX 3'900.000.- CHF TTC

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
T +412131469 50 F +41 21314 62 55 www.chuv.ch/cits 15/71
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iv. Affaire no. 21-048 : BH Rénovation de 55 chambres a deux lits

Rénovation de 55 chambres a deux lits

Descriptif du projet
Ce projet vise a transformer et moderniser les chambres a deux lits du batiment hospitalier en y proposant pour chacune d’elle
une salle de bain individuelle et des mesures d’amélioration du cadre environnementale (lumiére, ergonomie, etc) pour améliorer
le confort du patient. De plus, des travaux d’assainissement de la fagade et une remise aux normes technique (incendie, électricité,
gaz médicaux) seront a prévoir.

Travaux

Les travaux porteront sur une surface brute de 1800m2 ; soit 55 chambres de 33 m2. lIs seront réalisés en 4 étapes Pour chaque

étape, 6 mois de travaux sont nécessaires.
E1 10 chambres BH13 - BH17

E3 12 chambres BH15 - BH16

Planning réalisation

E2 13 chambres BH14 - BH17 suite

E4 20 chambres BH12 - BH13 — BH16 suite

2021 2022 2023 2024
1 Tr2 Tr3 Trd 1 Tr2 Tr3 Trd 1 Tr2 Tr3 Trd 1 Tr2 Tr3 Trd
X X X X X X X X X X X X

Estimation financiére

CFC1 Travaux préparatoires 171'000.- CHF TTC

CFC 2 Batiments 4'936'400.- CHF TTC

CFC 21 Gros CEuvre 1 474'900.-

CFC 22 Gros CEuvre 2 95'500.-

CFC 23 Installations électriques 878'600.-

CFC 24 Chauffage, ventilation 427'400.-

CFC 25 Installations sanitaires 1'263'300.-

CFC 26 Installations de transport 0.-

CFC 27 Aménagements intérieurs 1 942'300.-

CFC 28 Aménagements intérieurs 2 854'900.-

CFC3 Equipements d’exploitation 194'700.- CHF TTC

CFC4 Aménagements extérieurs 0.- CHF TTC

CFC1a4 TOTAL BUDGET TRAVAUX 5'302'100.- CHF TTC

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S

Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne

T+412131469 50 F+4121314 6255 www.chuv.ch/cits
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V. Affaire no. 21-133 : MAT02/03 Délocalisation de I’hopital de jour et extension des salles d’accouchement

MAT 02/03 Délocalisation de I’hopital de jour et extension des Soins
salles d’accouchement

Projet
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Descriptif du projet

En vue de 'augmentation croissante des naissances, le CHUV prévoit de réaliser au niveau 03 de la maternité, une salle
d’opération pour les césariennes d’'urgences, 2 salles d’accouchement pour des accouchements physiologiques et 2 salles
d’accouchements standards supplémentaires. Afin de rester a proximité du service d’obstétrique, I'hdpital de jour sera délocalisé
au niv 02 de la maternité pour libérer les surfaces nécessaires a cette extension. Des travaux de réadaptation seront nécessaire
pour délocalisé cette activité.

Travaux
Les travaux porteront sur une surface brute de 870 m2. lls comprendront 3 étapes.
e E1 travaux pour I'hdpital de jour au niv 02, env 360m2
o E2 travaux pour les nouvelles salle d’accouchements, env 340m2
e E3 travaux pour la salle de césarienne et adaptation de la salle de réveil, env 170m2

Planning réalisation
2022 2023 2024
Tr1 Tr2 Tr3 Trd Tr1 Tr2 Tr3 Trd Tr1 Tr2 Tr3 Trd
X X X X X X X

Estimation financiére

CFC1 Travaux préparatoires 229'700.- CHF TTC
CFC 2 Batiments 4'589'700.- CHF TTC
CFC 21 Gros CEuvre 1 249'200.-
CFC 22 Gros CEuvre 2 298'100.-
CFC 23 Installations électriques 1'127'300.-
CFC 24 Chauffage, ventilation 868'500.-
CFC 25 Installations sanitaires 511'800.-
CFC 26 Installations de transport 0.-
CFC 27 Aménagements intérieurs 1 914'900.-
CFC 28 Aménagements intérieurs 2 619'900.-
CFC3 Equipements d’exploitation 639'100.- CHF TTC
CFC 4 Aménagements extérieurs 0.- CHF TTC
CFC1a4 TOTAL BUDGET TRAVAUX 5'458'500.- CHF TTC

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
T +412131469 50 F +41 21314 62 55 www.chuv.ch/cits 17/71
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3.2.3 3¢ lot assainissement & technique-logistique

i. Affaire no. 17-034 : BU23 Assainissement énergétique de la fagade et de la toiture et rfeaménagement des

combles
BU23 Assainissement énergétique de la fagade et de la toiture et Assain
réaménagement des combles Tec-Log

Projet

Descriptif du projet
Dans le cadre du plan climat, le CHUV vise a améliorer les enveloppes énergétiques de ses batiments. Le batiment du Bugnon
23 est recensé par le canton en note 3. De ce fait, la fagade sera isolée avec un crépis isolant. Les fenétres seront changées et
la toiture isolée. Ces travaux comprendront la réfection compléte des bureaux des combles.

Travaux

Les travaux comprendront I'assainissement de la fagade et ceux des combles sur une surface brute de 460m2. lls seront réalisés

en 1 étape

Planning réalisation

2022 2023 2024
T Tr2 Tr3 Tr4 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4
X X X X
Estimation financiére
CFC1 Travaux préparatoires 132'100.- CHF TTC
CFC 2 Batiments 4'190'800.- CHF TTC
CFC 21 Gros CEuvre 1 755'400.-
CFC 22 Gros CEuvre 2 2'268'800.-
CFC 23 Installations électriques 279'900.-
CFC 24 Chauffage, ventilation 215'100.-
CFC 25 Installations sanitaires 0.-
CFC 26 Installations de transport 0.-
CFC 27 Aménagements intérieurs 1 331'800.-
CFC 28 Aménagements intérieurs 2 339'800.-
CFC3 Equipements d’exploitation 0.- CHF TTC
CFC4 Aménagements extérieurs 170'700.- CHF TTC
CFC1a4 TOTAL BUDGET TRAVAUX 4'493'600.- CHF TTC
CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
T+412131469 50 F+41213146255 www.chuv.ch/cits 18/71
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ii. Affaire no. 17-082 : MAT Ascenseur logistique AGV

Assain

MAT Ascenseur logistique AGV Tec-Log

Projet

10

I et

Descriptif du projet
Il s’agit d’étendre le dispositif de transport automatisé des marchandises et de la logistique a la maternité.
Pour cela, un ascenseur extérieur sera créé pour desservir les étages de ce batiment du niv.01 au niv.08

Travaux
Les travaux seront réalisés en 1 étape.

Planning réalisation

2023 2024 2025
Ll Tr2 Tr3 Tr4 1 Tr2 Tr3 Trd 1 Tr2 Tr3 Trd
X X X X
Estimation financiére
CFC1 Travaux préparatoires 356'300.- CHF TTC
CFC 2 Batiments 1'595'100.- CHF TTC
CFC 21 Gros CEuvre 1 399'500.-
CFC 22 Gros CEuvre 2 615'800.-
CFC 23 Installations électriques 47'000.-
CFC 24 Chauffage, ventilation 4'100.-
CFC 25 Installations sanitaires 77'000.-
CFC 26 Installations de transport 71'100.-
CFC 27 Aménagements intérieurs 1 158'500.-
CFC 28 Ameénagements intérieurs 2 222'100.-
CFC3 Equipements d’exploitation 0.- CHF TTC
CFC 4 Aménagements extérieurs 11'800.- CHF TTC
CFC1a4 TOTAL BUDGET TRAVAUX 1'963'200.- CHF TTC

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
T +412131469 50 F +41 21314 62 55 www.chuv.ch/cits 19/71
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Affaire no. 17-087 : Cl Assainissement énergétique de la fagade et de la toiture et réaménagement des combles

Cl

Assainissement énergétique de la fagade et de la toiture et

réaménagement des combles

Assain
Tec-Log

Projet
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Fagade Ouest

Descriptif du projet
Dans le cadre du plan climat, le CHUV vise a améliorer les enveloppes énergétiques de ses batiments.
Le batiment de la clinique infantile est recensé par le canton en note 3 ; de ce fait, la fagade sera isolée avec un crépis isolant.
Les fenétres seront changées et la toiture isolée
Ces travaux comprendront la réfection compléte des bureaux des combles.

Travaux

Fagade Sud

Les travaux comprendront I'assainissement de la fagade et ceux des combles sur une surface brute de 317 m2. lIs seront réalisés
en 2 étapes : aménagement et fagade.

Planning réalisation

2022 2023 2024
Ll Tr2 Tr3 Tr4 1 Tr2 Tr3 Trd Ll Tr2 Tr3 Trd
X X X
Estimation financiére
CFC1 Travaux préparatoires 66'000.- CHF TTC
CFC 2 Batiments 4'050'000.- CHF TTC
CFC 21 Gros CEuvre 1 1'648'800.-
CFC 22 Gros CEuvre 2 437'300.-
CFC 23 Installations électriques 440'100.-
CFC 24 Chauffage, ventilation 292'600.-
CFC 25 Installations sanitaires 376'800.-
CFC 26 Installations de transport 0.-
CFC 27 Aménagements intérieurs 1 444'700.-
CFC 28 Aménagements intérieurs 2 409'700.-
CFC3 Equipements d’exploitation 131'800.- CHF TTC
CFC 4 Aménagements extérieurs 0.- CHF TTC
CFC1a4 TOTAL BUDGET TRAVAUX 4'247'800.- CHF TTC
CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
T+412131469 50 F+41213146255 www.chuv.ch/cits 20/71
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iv. Affaire no. 19-028 : NES Passerelle de liaison

Assain

NES Passerelle de liaison Tec-Log

Projet

Descriptif du projet

La passerelle actuelle qui permet la liaison entre les batiments de Nestlé et de Beaumont est extrémement vétuste et nécessite
une rénovation compléte. Les travaux d’étanchéité de la toiture ainsi que la mise au norme des voies d’évacuation verticales du
batiment de Nestlé seront inclus dans ces travaux.

Travaux
Les travaux seront réalisés en 1 étape

Planning réalisation

2021 2022 2023
Ll Tr2 Tr3 Tr4 1 Tr2 Tr3 Trd 1 Tr2 Tr3 Trd
X X X
Estimation financiére
CFC1 Travaux préparatoires 187'200.- CHF TTC
CFC 2 Batiments 2'235'400.- CHF TTC
CFC 21 Gros CEuvre 1 982'900.-
CFC 22 Gros CEuvre 2 723'400.-
CFC 23 Installations électriques 50'100.-
CFC 24 Chauffage, ventilation 50'100.-
CFC 25 Installations sanitaires 5°000.-
CFC 26 Installations de transport 0.-
CFC 27 Aménagements intérieurs 1 84'800.-
CFC 28 Aménagements intérieurs 2 339'100.-
CFC3 Equipements d’exploitation 0.- CHF TTC
CFC4 Aménagements extérieurs 174'500.- CHF TTC
CFC1a4 TOTAL BUDGET TRAVAUX 2'597'100.- CHF TTC

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
T +412131469 50 F +41 21314 62 55 www.chuv.ch/cits 21/71
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V. Affaire no. 20-080 : BH Création de deux nouvelles plateformes d’atterrissage pour hélicoptéres

BH Création de deux nouvelles plateformes d’atterrissage pour
hélicoptéres

Assain
Tec-Log

Projet
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Descriptif du projet
Suite a la nouvelle directive édictée par I'office fédéral de I'aviation civile OFAC, le CHUV a pour objectif de construire deux
nouvelles plateformes répondant aux exigences demandées. Situées en toiture du batiment hospitalier principal, elles seront
reliées aux étages inférieurs par deux ascenseurs extérieurs. lls seront utilisés, dans un premier temps, par la REGA et les
pompiers pour desservir le niv 05 des urgences et le niv 07 pour I'accés pompier et dans un deuxiéme temps tous les étages du
BH pour I'acheminement logistique des stocks d’étages. La cage d’ascenseur traversera le parking existant pour permettre la
liaison en sous-sol des niv 04, 05,06 et 07 et sera extérieure a partir du niv 08 pour monter jusqu’aux héliports ; soit 15 étages.

Travaux
Les travaux seront réalisés en 2 étapes
e E1: réalisation des deux plateformes, passerelles, ascenseurs et liaison des étages du parking
o E2 liaisons logistique cage ascenseur et étages
Planning réalisation
2022 2023 2024
T Tr2 Tr3 Tr4 Ll Tr2 Tr3 Trd Ll Tr2 Tr3 Trd
X X X X X
Estimation financiére
CFC1 Travaux préparatoires 494'900.- CHF TTC
CFC 2 Batiments 4'872'300.- CHF TTC
CFC 21 Gros CEuvre 1 2'619'500.-
CFC 22 Gros CEuvre 2 403'600.-
CFC 23 Installations électriques 303'900.-
CFC 24 Chauffage, ventilation 340'600.-
CFC 25 Installations sanitaires 203'700.-
CFC 26 Installations de transport 530'200.-
CFC 27 Aménagements intérieurs 1 266'100.-
CFC 28 Aménagements intérieurs 2 204'700.-
CFC3 Equipements d’exploitation 0.- CHF TTC
CFC 4 Aménagements extérieurs 17'600.- CHF TTC
CFC1a4 TOTAL BUDGET TRAVAUX 5'384'800.- CHF TTC
CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
T+412131469 50 F+41213146255 www.chuv.ch/cits 22/71
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vi. Affaire no. 21-020 : BH Remise aux normes du parking personnel

BH  Remise aux normes du parking personnel Assain
P J Tec-Log

Projet
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Descriptif du projet

Le parking du personnel distribué sur trois niveaux et demi présente des affaiblissements structurels en partie liés au
poingonnement. Des travaux doivent étre engagés afin d’y remédier.

De plus, une mise au norme de la sécurité incendie sera nécessaire et une résine de sol sera posée afin de stopper la corrosion
des armatures liée au sel transporté par les voitures en période hivernale.

Travaux
Les travaux porteront sur une surface brute de 1’400m2. lls seront réalisés en 14 étapes. Pour chaque étape, deux mois de
travaux sont nécessaires.

Planning réalisation

2022 2023 2024
Ll Tr2 Tr3 Trd 1 Tr2 Tr3 Trd 1 Tr2 Tr3 Trd
X X X X X X
Estimation financiére
CFC1 Travaux préparatoires 385'600.- CHF TTC
CFC 2 Batiments 1'782'800.- CHF TTC
CFC 21 Gros CEuvre 1 1'658'600.-
CFC 22 Gros CEuvre 2 0.-
CFC 23 Installations électriques 124'200.-
CFC 24 Chauffage, ventilation 0.-
CFC 25 Installations sanitaires 0.-
CFC 26 Installations de transport 0.-
CFC 27 Aménagements intérieurs 1 0.-
CFC 28 Aménagements intérieurs 2 0.-
CFC3 Equipements d’exploitation 0.- CHF TTC
CFC 4 Aménagements extérieurs 0.- CHF TTC
CFC1a4 TOTAL BUDGET TRAVAUX 2'168'400.- CHF TTC

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
T +412131469 50 F +41 21314 62 55 www.chuv.ch/cits 23/71
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vii. Affaire no. 21-093 : BH21 Rénovation de deux tours de refroidissement
. . . 4. Assain
BH21 Rénovation de deux tours de refroidissement Tec-Log

Projet
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Descriptif du projet
La centrale de production de froid du batiment principal est équipé de 4 machines. La quantité de chaleur est évacuée sur le
toiture du BH par I'intermédiaire de 7 tours de refroidissement. Cing des sept tours sont obsolétes et vétustes et leurs manques
de puissance ne permet plus de refroidir le batiment et principalement avec la période de canicule de ces derniéres années.
Le CHUV prévoit, dans un premier temps, d’en remplacer deux afin d’augmenter leurs performances de 20%.
Un projet global sur la production de froid sera engagé ultérieurement pour le renouvellement de I'ensemble de la production.

Travaux

Les travaux seront réalisés en 2 étapes

Planning réalisation

2021 2022 2023
Tr1 Tr2 Tr3 Trd Tr1 Tr2 Tr3 Trd Tr1 Tr2 Tr3 Trd
X X X X
Estimation financiére
CFC 1 Travaux préparatoires 0.- CHF TTC
CFC 2 Batiments 3'332'400.- CHF TTC
CFC 21 Gros CEuvre 1 41'400.-
CFC 22 Gros CEuvre 2 77'600.-
CFC 23 Installations électriques 70°000.-
CFC 24 Chauffage, ventilation 3'113'400.-
CFC 25 Installations sanitaires 30°'000.-
CFC 26 Installations de transport 0.-
CFC 27 Aménagements intérieurs 1 0.-
CFC 28 Aménagements intérieurs 2 0.-
CFC 3 Equipements d’exploitation 0.- CHF TTC
CFC4 Aménagements extérieurs 0.- CHF TTC
CFC1a4 TOTAL BUDGET TRAVAUX 3'332'400.- CHF TTC
CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
T+412131469 50 F+4121314 6255 www.chuv.ch/cits 24/71
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3.3  Garanties de performance énergétique / développement durable

Le cadre législatif exige le caractére exemplaire de I'Etat. Ainsi, les exigences de base a respecter sont le standard Minergie P
ECO ou une performance équivalente, selon le réglement d’application de la loi sur I'énergie (RLVLEne).

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
T +412131469 50 F +41 21314 62 55 www.chuv.ch/cits 25/71
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4  MONTANT ESTIME DES TRAVAUX - CALENDRIER

41 Montant des travaux

Le mandataire devra trouver des solutions et variantes pour le strict respect du codt cible du Maitre d’ouvrage.
Voir le point 1.2 Intention du Maitre d’Ouvrage.
A ce stade du projet, le colt des travaux d’aprés le cout cible du Maitre d’Ouvrage a été estimé par le CIT-S (+- 20%) a :

1. Le 1er lot Laboratoires CHF 9'933'500.- TTC (réserves et honoraires exclus)
2. Le 2e lot Soins CHF 19'374'900.- TTC (réserves et honoraires exclus)
3. Le 3e lot Assainissement & technique-logistique CHF 24'187'300.- TTC (réserves et honoraires exclus)

Ne sont pas inclus :
e Les éventuelles indemnités des commerces et autres charges d’exploitation
e Les honoraires, qui seront calculés par phase en admettant un cumul du montant déterminant
e Frais secondaires
e Sondages techniques
e Réserve

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
T +412131469 50 F +41 21314 62 55 www.chuv.ch/cits 26/71
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Montant B des travaux hors honoraires et hors CFC 5 (1°" lot Laboratoires et 2° lot Soins)

1er lot Laboratoires 2e lot Soins
BU25 BH18 BH19 BH20 TOTAL BH BHO05 MATO02/03 | MATO6 (Il) | MATOG6 (I) TOTAL
(16-007) (15-094) (21-131) (21-132) 1er LOT (21-048) (17-020) (21-133) (12-015) (12-015) 2e LOT
CFC 1 Travaux préparatoires 160'600 129'700 101'900 149'700 541'900 171'000 324'600 229'700 87'700 64'300 877'300
CFC2 Batiments 2'432'200 | 1'964200 | 1'543'300 | 2'267'500 | 8'207'200 | 4'936'400 | 3'180'900 [ 4'589'700 | 2'532'800 | 1'856'400 | 17'096'200
CFC 21 Gros CEuvre 1 160'600 129'700 101'900 149'700 541'900 474'900 11'500 249'200 243'700 178'600 [ 1'157'900
_ CFC22  Gros CEuvre 2 114'700 92'700 72'800 107'000 387'200 95'000 28'000 298'100 48'700 35'700 505'500
E CFC 23 Installations électriques 550'700 444'700 349'400 513'400 | 1'858'200 878'600 632'600 | 1'127'300 450'800 330'400 | 3'419'700
w
% CFC24  Chauffage, ventilation 298'300 240'900 189'300 278'100 | 1'006'600 427'400 540'400 868'500 219'300 160'700 [ 2'216'300
§ CFC 25 Installations sanitaires 298'300 240'900 189'300 278'100 | 1'006'600 [ 1'263'300 206'100 511'800 648'200 475100 | 3'104'500
w
E CFC 26 Installations de transport 22'900 18'500 14'600 21'400 77'400 - - - - - -
u'é CFC 27  Aménagements intérieurs 1 436'000 352'100 276'600 406'400 | 1'471'100 942'300 589'600 914'900 483'500 354'400 | 3'284'700
" CFC28  Aménagements intérieurs 2 550'700 444'700 349'400 513'400 | 1'858'200 854'900 | 1'172'700 619'900 438'600 321'500 | 3'407'600
CFC3 Equipements d’exploitation 344200 278'000 218'400 320'900 | 1'161'500 194'700 394'500 639'100 99'900 73200 | 1'401'400
CFC 4 Aménagements extérieurs 22'900 - - - 22'900 - - - - - -
CFC1a4 TOTAL BUDGET TRAVAUX (HORS HON.) 2'959'900 | 2'371'900 | 1'863'600 | 2'738'100 ( 9'933'500 | 5'302'100 | 3'900'000 | 5'458'500 | 2'720'400 | 1'993'900 | 19'374'900
CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
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Montant B des travaux hors honoraires et hors CFC 5 (3e lot Assainissement & technique-logistique et le total pour les 3 lots)

3e lot Assainissement & technique-logistique TOTAL
BU23 cl BH BH21 NES MAT BH TOTAL LOTS 1-3
(17-034) (17-087) (20-080) (21-093) (19-028) (17-082) (21-020) 3e LOT

CFC 1 Travaux préparatoires 132'100 66'000 494'900 - 187200 356'300 385'600 | 1'622'100 | 3'041'300

CFC2 Batiments 4'190'800 4'050'000 4'872'300 3'332'400 2'235'400 1'595'100 1'782'800 | 22'058'800 | 47'362'200

CFC 21 Gros CEuvre 1 755'400 1'648'800 2'619'500 41'400 982'900 399'500 1'658'600 | 8'106'100 | 9'805'900

_ CFC 22 Gros CEuvre 2 2'268'800 437'300 403'600 77'600 723'400 615'800 - 4'526'500 | 5'419'200

E CFC 23 Installations électriques 279'900 440'100 303'900 70'000 50100 47'000 124200 | 1'315'200 | 6'593'100
w

% CFC 24 Chauffage, ventilation 215100 292'600 340'600 3'113'400 50100 4100 - 4'015'900 | 7'238'800

§ CFC 25 Installations sanitaires - 376'800 203'700 30'000 5'000 77'000 - 692'500 | 4'803'600

:i: CFC 26 Installations de transport - - 530200 - - 71'100 - 601'300 678'700

% CFC 27 Aménagements intérieurs 1 331'800 444'700 266'100 - 84'800 158'500 - 1'285'900 | 6'041'700

" CFC 28 Aménagements intérieurs 2 339'800 409'700 204'700 - 339'100 222100 - 1'515'400 | 6'781'200

CFC3 Equipements d’exploitation - 131'800 - - - - - 131'800 [ 2'694'700

CFC4 Aménagements extérieurs 170'700 - 17'600 - 174'500 11'800 - 374'600 397'500

CFC1a4 TOTAL BUDGET TRAVAUX (HORS HON.) 4'493'600 | 4'247'800 | 5'384'800 | 3'332'400| 2'597'100| 1'963'200 ( 2'168'400 | 24'187'300 | 53'495'700

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
T +412131469 50 F +41 21314 62 55 www.chuv.ch/cits 28/71



&)
33

: \

§§ \\\\\\ DINF - Direction des constructions,
\\\\\\\ ingénierie, technique et sécurité
| N

4.2 Calendrier

Appel d’offres

Appels d’offres mandataires 11 novembre 2021 — 22 décembre 2021

Adjudication mandataires 4 mars 2022

Projet, réalisation, travaux et fin des travaux

Voir le sous-chapitre 3.2 Programme des travaux pour le planning de chaque affaire

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie et Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
T +412131469 50 F +41 21 314 62 55 www.chuv.ch/cits 29/71
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5 PRESTATIONS ATTENDUES DE L’ARCHITECTE MANDATE - 291 ARCHITECTE

L’ensemble des travaux décrits au chapitre 3 feront I'objet d’'un mandat d’architecte incluant les prestations demandées
(voir sous-chapitre 3.2 Programme des travaux).

Aujourd’hui, le Maitre de I'ouvrage préconise une réalisation en traditionnelle. Toutefois le MO se réserve le droit
d’adjuger la réalisation des travaux en entreprise générale. Au tel cas aucune revendication ne sera admise pour les
prestations qui seraient transférées a I'Entreprise générale.

5.1 Montant déterminant B

A ce stade de I'étude, le montant déterminant pour le calcul des honoraires relatifs au mandat d’architecte est estimé a :

e Le 1° lot Laboratoires CHF 9'933'500.- TTC (hors CFC 5 et honoraires, arrondi)

e Le 2°¢lot Soins CHF 19'374'900.- TTC (hors CFC 5 et honoraires, arrondi)

e Le 3¢ lot Assainissement & technique-logistique CHF 24'187'300.- TTC (hors CFC 5 et honoraires, arrondi)
Voir les tableaux au point 4.1 Montant des travaux. Ces montants doivent étre utilisés par les soumissionnaires pour le
calcul des honoraires.

5.2  Prestations du mandataire (selon la SIA 102/2014)

Les phases SIA demandées pour toutes les affaires comprennent les phases SIA 32 a 53 incluses. En effet, la phase
SIA 31 Avant-Projet est effectuée par le CHUV. A tout moment, le MO se réserve le droit de supprimer des parts de
prestations voire des phases totales en fonction des besoins du projet. Pour information le tableau ci-dessous
indique les pourcentages par phase. Le soumissionnaires doit donc calculer les honoraires pour 91% des prestations
(100% - 9%).

PHASE Il 32.5%
ETUDE DE PROJET
. 31 Avant- Projet Recherche de partis et estimation
FEtude du projet sommaire des colits de construction 3%
Avant-projet et estimation des colts 6%
32 Projet de I'ouvrage Projet de I'ouvrage 13%
Etudes de détail 4%
Devis 4%
33 Procédure de Procédure de demande 2.5%
demande d’autorisation/ dossier mise a
'enquéte
PHASE IV
APPEL D’OFFRES 18%
e  Appel d'offres 41 Appels d’offres, Plans d’appel d'offres 10%
comparaison des Appel doffres et adjudication 8%
offres, propositions
d’adjudication
PHASE V
REALISATION 49.5%
. Réalisation 51 Projet d’exécution Plans d’exécution 15%
Contrats d’entreprises 1%
52 Exécution de Direction architecturale 6%
'ouvrage Direction des travaux et contrdle des
colts 23%
53 Mise en service, Mise en service 1%
achévement Documentation de 'ouvrage 1%
Direction des travaux de garantie 1.5%
Décompte final 1%
Total des prestations ordinaires des phases 3,4 et5 100%

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S

Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
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5.3  Coefficients prédéfinis par le MO et proposés par le candidat

Les coefficients suivants sont prédéfinis par le Maitre de I'ouvrage pour le calcul des honoraires de I'architecte :

Majoration pour prestations supplémentaires
(Valeur Maj 1 pour prestations supplémentaires mentionnées au point 6 du modéle de contrat joint en annexe);

Facteur pour transformations,
(Valeur U Maj 2, définie dans l'article 7 du Réglement SIA 102/2014 comprenant les prestations liées a des travaux
dans un batiment en exploitation et mentionnée au point 6 du modéle de contrat en annexe)

Facteur de groupe ou prestations spéciales
(Valeurs i et s définies dans les articles 7.9 et 7.10 du Reglement SIA 102/2014 et mentionnées au point 6 du modéle
de contrat annexe) ;

Dans le cadre des facteurs précités, le candidat fera une proposition sur les coefficients suivants :
Degré de difficulté
(Valeur n définie selon la catégorie d’ouvrage dans l'article 7.6 du Réglement SIA 102/2014)

Facteur d’ajustement
(Valeur r définie dans l'article 7.8 du Réglement SIA 102/2014 y compris les prestations complémentaires
mentionnées au point 4B du modéle de contrat joint en annexe) ;
Taux horaire offert (HT) /h
(Taux horaire offert pour le calcul des honoraires selon I'art. 7.2 du Réglement SIA 102/2014)

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
T +412131469 50 F +41 21314 62 55 www.chuv.ch/cits 31/71
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6  CONDITIONS DE PARTICIPATION

6.1 Délai pour la remise des dossiers de candidature

Les dossiers doivent porter la mention "APPEL D’OFFRES - Transformation, rénovation et extension des lots
laboratoires, soins et assainissement & technique-logistique du CHUV, CFC n° 291, Mandat d’architecte" et parvenir
PHYSIQUEMENT au plus tard le :

22.12.2021 avant 11h30

aupres de :

CHUYV - Département des infrastructures

Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité
Sixiéme étage — bureau 06-139 / Secrétariat du CIT-S

Rue du Bugnon 21

CH - 1011 Lausanne

Le candidat est entierement responsable que son offre soit fournie dans les délais au lieu (bureau) indiqué.

6.2 Dossier de candidature

Contenu :
Le dossier de candidature doit intégrer les éléments suivants, complétés et signés :

A/ Page de garde
e Page 2 du présent appel d’offre

B/ Offre honoraires selon les prestations et les coefficients définis aux points 5.3

C/ Annexes a remettre

Référence Théme Document

P1 Annexe P1 Engagement sur 'honneur

P6 Annexe P6 Engagement a respecter 'égalité entre hommes et femmes

P7 Annexe P7 Engagement sur I’honneur portant sur le respect des conditions de travail

internationales

Q1 Annexe Q1 Organisation qualité pour satisfaire les exigences du client
Q4 Annexe Q4 Capacité en personnel

Q5 Annexe Q5 Contribution du soumissionnaire au développement durable
Q6 Annexe Q6 Références de services liés a la construction

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
T +412131469 50 F +41 21314 62 55 www.chuv.ch/cits 32/71
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3 références par lot selectionné en relation avec I'objet du présent appel
d’offres et qui devront démontrer les compétences des candidats dans les
domaines demandés.

R1 Annexe R1 Calcul des honoraires selon la norme SIA 102/2014 (les 4 pages A4 de
lannexe R1)

R6 Annexe R6 Planification des moyens

R9 Annexe R9 Qualifications des personnes clés. La premiére personne doit étre

obligatoirement le/a chef.fe de projet (non pas le/a patron.ne)

R14 Annexe R14 Degré de compréhension du cahier de charges
R15 Annexe R15 Annonce des sous-traitants
A13 Annexe A13 Caractéristiques du ou des bureaux candidat-s

6.3 Présentation de I’offre

Le soumissionnaire doit déposer son offre sous forme papier en 2 exemplaires et 1 enregistrement informatique avec
les fichiers assemblés au format pdf des documents présentés en clé USB.

Le candidat devra respecter strictement le contenu et le nombre de pages demandés par 'adjudicateur.

Tous les documents devront étre soigneusement agrafés, reliés ou intégrés dans un classeur A4, avec de maniére
visible soit sur la page de garde, soit sur la tranche et/ou sur la face principale, la raison sociale du candidat et le
nom de 'objet ou du projet. L’'ordre des documents doit permettre la recherche aisée de I'information.

La présentation des documents est au libre choix du candidat. lls devront tenir sur des formats A4 (ou A3 si précisé).
Sans précision de I'adjudicateur, le candidat choisit de fournir I'annexe mentionnée ou une feuille A4 de sa
composition.

En rendant son dossier de candidature, le candidat s’engage sur I'honneur au respect absolu des conditions et
dispositions de I'article 6 du Réglement d’application de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics. RLMP-
VD_www.simap.ch.

Le candidat adjudicataire ne se verra attribué définitivement le mandat que dans la mesure ou, conformément au
reglement susmentionné, il fournira, dans un délai de 10 jours a partir de la notification, les attestations requises.

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
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ANNEXE P1
ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR

En signant ce document, le candidat ou le soumissionnaire confirme sur 'honneur qu’il respecte toutes les conditions de
participation ci-dessous et qu’il s’engage a les respecter durant la procédure et 'exécution du marché. Par sa signature,

le candidat ou le soumissionnaire garantit également que ses sous-traitants les respectent aussi.

Si le candidat ou le soumissionnaire ne peut pas ou ne pourra pas respecter 'une ou l'autre des conditions, il devra se
justifier par courrier dans le méme délai fixé pour le dépdt du dossier ou de l'offre.

Il est rappelé que le non-respect de I'une ou I'autre des conditions peut entrainer I'exclusion immédiate du candidat ou

du soumissionnaire de la procédure, la révocation de I'adjudication ou encore la résiliation immédiate du contrat en cours

d’exécution du marché. D’autres sanctions (amende, exclusion des marchés publics futurs, etc.) demeurent réservées.
En cas d’association d’entreprises (consortium) ou de bureaux ou de pool pluridisciplinaire, tous les membres
associés doivent signer un exemplaire de la présente annexe.
L’adjudicateur se réserve le droit d’exiger, a tout moment et dans un bref délai, I'une ou I'autre attestation ou
preuve, voire la totalité des attestations et preuves, notamment auprés du soumissionnaire ou du candidat
pressenti pour étre I'adjudicataire du marché et de ses sous-traitants éventuels.

Conditions de
participation

Engagement

Documents qui peuvent étre requis

Respect des
conditions de travail
et des dispositions
relatives a la
protection des
travailleurs

Pour les prestations fournies en Suisse, le
soumissionnaire déclare respecter les
dispositions relatives a la protection des
travailleurs ainsi que les conditions de travail et
s’engage en ce sens pour la durée de la
procédure et I'exécution du marché. Les
conditions de travail sont celles fixées par les
conventions collectives et les contrats-types de
travail ; en leur absence, ce sont les
prescriptions usuelles de la branche
professionnelle qui s’appliquent.

Pour les prestations exécutées a I'étranger, le
soumissionnaire déclare respecter au
minimum les conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail et
s’engage en ce sens pour la durée de la
procédure et I'exécution du marché.*.

* Interdiction du travail forcé ou obligatoire (RS
0.822.713.9), liberté syndicale et protection du
droit syndical (RS 0.822.719.7), droit
d’organisation et de négociation collective (RS
0.822.719.9), égalité de rémunération entre la
main d’ceuvre masculine et féminine pour un
travail de valeur égale (RS 0.822.720.0),
abolition du travail forcé (RS 0.822.720.5),
discrimination en matiére d’emploi et de
profession (RS 0.822.721.1), &ge minimum
d’admission a 'emploi (RS 0.822.723.8),
interdiction des pires formes de travail des
enfants (RS.0822.728.2).

Preuve de la signature d'une
Convention collective de travail (CCT)
ou d'un contrat type de travail (CTT)
applicable au lieu de provenance (lieu
d’exécution pour le canton de Genéve),
ceci en rapport avec le marché mis en
concurrence ou engagement a
respecter les conditions applicables au
lieu d’exécution auprés de I'organisme
compétent du lieu d'exécution, en
particulier pour les candidats et
soumissionnaires étrangers, ceciy
compris pour les sous-traitants, les
fournisseurs et les transporteurs.

Egalité de traitement
entre femmes et
hommes

Le soumissionnaire déclare respecter les
dispositions légales relatives a I'égalité entre
les femmes et les hommes, notamment en
matiére d’égalité salariale et s’engage en ce
sens pour la durée de la procédure et
I'exécution du marché.

Remise de I'annexe P6 si exigée par le
pouvoir adjudicateur.

Impbts et charges
sociales

Le soumissionnaire déclare avoir payé les
impots exigibles suivants: impots cantonaux et
communaux, impots fédéraux directs, TVA,
impdt a la source pour le personnel étranger et
s’engage en ce sens pour la durée de la
procédure et I'exécution du marché.

Attestations du paiement des
cotisations sociales (AVS, Al, APG, AC,
AF, LPP ou équivalents), preuves
cotisations assurance-accident,
attestations fiscale d'entreprise et
fiscale a la source pour le personnel
étranger, preuve assujettissement TVA,
ceci y compris pour les sous-traitants,
les fournisseurs
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Conditions de
participation

Engagement

Documents qui peuvent étre requis

Le soumissionnaire déclare avoir payé les
cotisations sociales exigibles (AVS, Al, APG,
AC, AF, LPP et LAA), y compris les parts
“‘employé” déduites du salaire et s’engage en
ce sens pour la durée de la procédure et
I'exécution du marché.

et les transporteurs, sur simple
réquisition. Les organes qui engagent la
responsabilité de I'entreprise ou du
bureau doivent pouvoir prouver qu'ils
n'ont pas fait I'objet d'une condamnation
pénale pour faute professionnelle grave.
Les indépendants fournissent
uniquement les attestations AVS et
fiscale, ainsi que la preuve du paiement
de la cotisation assurance accident et
de l'assujettissement & la TVA qui, en
outre, prouvent leur statut
d'indépendant. Eventuellement
attestation multipack.

Faillite, concordat et
saisie

Le soumissionnaire déclare ne pas faire I'objet
d’une procédure de faillite, d’'une procédure
concordataire ou ne pas avoir fait 'objet d’'une
saisie au cours des douze derniers mois.

Extrait de I'office des poursuites ou des
faillites.

Travail au noir

Le soumissionnaire déclare ne pas faire I'objet
d’une décision d’exclusion des marchés
publics prononcée a son encontre en vertu de
art. 13 LTN et s’engage a respecter ses
obligations en matiére d’annonce et
d’autorisation prévues dans la loi du 17 juin
2005 sur le travail au noir (LTN, RS 822.41) et.

Travailleurs détachés

Le soumissionnaire déclare ne pas faire I'objet
d’'une décision d'interdiction d’offrir ses
services en Suisse prononcée a son encontre
en vertu de I'art. 9 LDét et s’engage a
respecter les conditions minimales de travail et
de salaire énoncées a l'art. 2 de la loi fédérale
sur les mesures d’accompagnement
applicables aux travailleurs détachés et aux
contréles des salaires minimaux prévus par les
contrats-types de travail (LDét ; RS 823.20) et.

Ententes cartellaires

Le soumissionnaire déclare ne pas avoir
conclu d’accord illicite affectant la concurrence
ni suivre de pratiques illicite au sens de la loi
fédérale sur les cartels et autres restrictions a
la concurrence (LCart ; RS 251) et s’engage
en ce sens pour la durée de la procédure et
I'exécution du marché.

Exclusion des
marchés publics

Le soumissionnaire déclare ne pas faire I'objet
d’une décision d’exclusion des marchés
publics futurs prononcée a son encontre par un
pouvoir adjudicateur suisse ou une autorité
compétente suisse (autorité cantonale de
surveillance, gouvernement cantonal). En cas
de décision d’exclusion prononcée a son
encontre, il s’engage a produire, lors du dép6t
de son offre, toute information permettant de
justifier sa participation a la procédure.

Annonce, le cas
échéant, des sous-
traitants, fournisseurs
principaux et
transporteurs

Le soumissionnaire s’engage a annoncer tous
les sous-traitants y compris les fournisseurs
principaux et transporteurs, nécessaires pour
I'exécution du marché.

Remise des annexes R15, R16 et R17
si requises par I'adjudicateur.
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Conditions de
participation

Engagement

Documents qui peuvent étre requis

Respect des
prescriptions légales
relatives a la
protection de
I’environnement et a
la préservation des
ressources nhaturelles

Le soumissionnaire déclare respecter les
dispositions du droit suisse en matiére
d’environnement pour les prestations
exécutées en Suisse, notamment les
dispositions en matiére de lutte contre les
nuisances sonores, la protection des eaux, la
protection de I'air et la gestion des déchets et
s’engage en ce sens pour la durée de la
procédure et I'exécution du marché.

Il déclare respecter les conventions
internationales relatives a la protection de
I'environnement déterminées par le Conseil
fédéral* pour les prestations exécutées a
I'étranger et s’engage en ce sens pour la durée
de la procédure et 'exécution du marché.

* Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la
protection de la couche d'ozone (RS 0.814.02)
et le protocole de Montréal relatif du 16
septembre 1987 a des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone conclu dans le
cadre de cette convention (RS 0.814.021) ;
Convention de Bale du 22 mars 1989 sur le
contréle des mouvements transfrontiéres de
déchets dangereux et de leur élimination (RS
0.814.05) ; Convention de Stockholm du 22 mai
2001 sur les polluants organiques persistants
(RS 0.814.03) ; Convention de Rotterdam du 10
septembre 1998 sur la procédure de
consentement préalable en connaissance de
cause applicable a certains produits chimiques
et pesticides dangereux qui font I'objet du
commerce international (RS 0.916.21) ;
Convention du 5 juin 1992 sur la diversité
biologique (RS 0.451.43) ; Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements
climatiques du 9 mai 1992 (RS 0.814.01) ;
Convention sur le commerce international des
espéces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (RS 0.453) ; Convention
sur la pollution atmosphérique transfrontiére a
longue distance du 13 novembre 1979 et les huit
protocoles ratifiés par la Suisse dans le cadre de

cette convention (RS 0.814.32).

A compléter par le soumissionnaire :

Raison sociale du bureau ou de I’entreprise :

Date :

*

ou le bureau.

Signature(s) *

Ne sont valables que les signatures des personnes qui possédent le pouvoir de signature pour engager l'entreprise
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ANNEXE P6
ENGAGEMENT A RESPECTER L’EGALITE ENTRE HOMMES ET FEMMES

En signant ce document, les candidat-e-s ou les soumissionnaires confirment sur ’honneur respecter les
dispositions légales concernant I’égalité entre femmes et hommes, et plus particuliéerement I’égalité salariale.
Par leur signature, les candidat-e-s ou soumissionnaires s’engagent également a vérifier que leurs sous-
traitant-e-s les respectent aussi.

En cas d’association d’entreprises ou de bureaux ou de pool pluridisciplinaire, tous les membres associés
doivent signer un exemplaire de la présente annexe.

Bases légales
Les bases légales qui fondent cet engagement sont les suivantes :

e L’article 8 al. 3 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999, qui consacre le principe de I'égalité entre hommes et
femmes, en particulier le droit a un salaire égal pour un travail de valeur égale.

e LaLoifédérale surI'égalité entre femmes et hommes (LEg—RS.151.1, www.admin.ch/ch/f/rs/c151 1.html), du 24
mars 1995, qui interdit toute forme de discrimination fondée sur le sexe dans les relations de travail.

o L’article 11, lettre f, de ’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 25 novembre 1994 révisé le 15
mars 2001, qui précise que I'égalité entre les hommes et les femmes est un principe devant étre respecté lors de la
passation des marchés.

e Les lois et réglements cantonaux sur les marchés publics.

Le respect du principe de I'égalité entre hommes et femmes permet d’éviter les distorsions entre les concurrent-e-s. En

effet, les candidat-e-s ou soumissionnaires qui respectent les dispositions susmentionnées ne doivent pas étre

désavantagé-e-s par rapport a celles et ceux qui ne les respectent pas.

Contréles

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contréler ou de faire contréler la juste application de la LEg. Pour ce faire,

il peut exiger, a tout moment, la preuve du respect de I'égalité entre hommes et femmes, et en particulier de I'égalité
salariale. Une instance externe, compétente sur le plan cantonal, peut étre désignée pour effectuer ce contrdle.

Les candidat-e-s, soumissionnaires ou adjudicataires du marché sont tenu-e-s de fournir sur demande les données
nécessaires aux contrbles, notamment les données salariales sous forme individuelle et anonyme.

En cas de discrimination fondée sur le sexe constatée lors du contrdle, le pouvoir adjudicateur peut exiger des
candidat-e-s, soumissionnaires ou adjudicataires du marché de prendre les mesures nécessaires afin de respecter le
principe d’égalité entre femmes et hommes. lIs ou elles doivent alors apporter la preuve de leur mise en conformité, dans
un délai donné. Le contrdle peut également toucher les sous-traitant-e-s.

Mesures et sanctions

En cas de non-respect des dispositions sur I'égalité entre femmes et hommes, des mesures et sanctions peuvent étre
prises conformément au droit cantonal (exclusion de la procédure ou exclusion de toute procédure d’appel d'offres
pendant une période définie, révocation de I'adjudication, amende administrative).

Auto-analyse de I’égalité salariale

Les candidat-e-s, soumissionnaires ou adjudicataires du marché peuvent effectuer une analyse de I'égalité des salaire.
L’analyse doit étre effectuée selon une méthode scientifique et conforme au droit. Cet autocontréle ne remplace pas un
éventuel contrdle par le pouvoir adjudicateur ou une autre autorité compétente.

La Confédération met gratuitement a la disposition des employeurs un outil d’analyse standard. Cet outil, nommé Logib,
est téléchargeable sur le site www.logib.ch. Un tutoriel, des formations ainsi que des entreprises proposant dans leurs
services de réaliser I'analyse de I'égalité des salaires avec Logib sont proposés sur le site Internet du Bureau fédéral de
I'égalité entre femmes et hommes.

Raison sociale du ou de la candidat-e ou soumissionnaire :

Date : Signature(s) * :

* Ne sont valables que les signatures des personnes qui possédent le pouvoir de signature pour engager
I'entreprise ou le bureau, voire le consortium d’entreprises ou I'association de bureaux, le cas échéant.
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ANNEXE P7

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR PORTANT SUR LE RESPECT DES CONDITIONS DE TRAVAIL

INTERNATIONALES

En signant ce document, le candidat ou le soumissionnaire confirme sur I’honneur qu’il respecte tous les principes
fondamentaux de I'Organisation Internationale du Travail énumérés ci-dessous et qu'il s’engage a les respecter pendant
la procédure et durant I'exécution ultérieure du contrat.

En cas d’association d’entreprises (consortium) ou de bureaux ou de pool pluridisciplinaire, tous les membres associés
doivent signer un exemplaire de la présente annexe.

Par sa signature, le candidat ou le soumissionnaire s’engage a s’assurer que les prestataires qui participent a I'exécution
du marché (par exemple : ses sous-traitants) les respectent aussi. En cas d’adjudication prononcée en sa faveur, le
candidat ou le soumissionnaire devra produire, sur demande de I'adjudicateur, le présent engagement signé par les
différents prestataires qui participent a I'exécution du marché.

En cas de non-respect supposé ou avéré de ces principes fondamentaux par le candidat ou le soumissionnaire, ou par
I'un des prestataires qui participent a I'exécution du marché, I'adjudicateur se réserve le droit, aprés vérification,
d’exclure le candidat ou le soumissionnaire de la procédure, de révoquer I'adjudication et/ou de résilier le contrat.

Principes
fondamentaux

Conventions de I’Organisation Internationale du travail

Liberté syndicale et
reconnaissance du droit
de négociation
collective

Droit pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations de leur
choix ainsi que celui de s’affilier a ces organisations. Liberté syndicale (C87 OIT)
Protection adéquate des travailleurs contre tout acte de discrimination tendant a
porter atteinte a la liberté syndicale en matiére d’emploi. Droit d’organisation et de
négociation collective (C98 OIT)

Elimination de toute
forme de travail forcé ou
obligatoire

Aucun travail ou service d’un individu ne doit étre demandé sous la menace d’'une
peine quelconque et sans que ledit individu ne se soit offert de plein gré. Travail
forcé et obligatoire (C29 OIT)

Aucun recours au travail forcé ou obligatoire, quelle que soit la forme : en tant que
mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction a I'égard de
personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur
opposition idéologique a I'ordre politique, social ou économique établi en tant que
méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’ceuvre a des fins de
développement économique, en tant que mesure de discipline du travail, en tant que
punition pour avoir participé a des gréves ou encore en tant que mesure de
discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. Abolition du travail forcé
(C105 OIT)

Abolition effective du
travail des enfants

Aucun recours aux pires formes de travail des enfants (ensemble des personnes de
moins de 18 ans) tels que I'esclavage et les pratiques analogues, la vente et la traite
d’enfants, la servitude pour dette et servage, I'utilisation a des fins de prostitution ou a
des fins illicites, et aucun travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il
est effectué, est susceptible de nuire a la santé, a la sécurité ou a la moralité de
I'enfant. Pires formes de travail des enfants (C182 OIT)
Respect des limites d’age minimum des collaborateurs, fixées par les législations
nationales en vigueur, qui doivent dans tous les cas respecter les limites suivantes,
pour toutes les étapes du processus de fabrication et de distribution:

15 ans (ou 14 ans si I'enfant regoit une formation professionnelle)

13 ans pour les travaux légers (voir art. 7) si la scolarité est assurée. Age

minimum (C138 OIT)

Elimination de la
discrimination en
matiére d’emploi et de
profession

Egalité de rémunération pour la main-d’ceuvre féminine et masculine & travail égal.
Egalité de rémunération (C100 OIT)

Aucune distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe,
la religion, I'opinion politique, 'ascendance nationale ou l'origine sociale ayant pour
effet de détruire ou d’altérer I'égalité des chances ou de traitement en matiére
d’emploi ou de profession. Discrimination (C111 OIT)

A compléter par le soumissionnaire :

Raison sociale de I'entreprise :

Date :

Signature(s) * :

*Ne sont valables que les signatures des personnes qui possedent le pouvoir de signature pour engager I'entreprise ou

le bureau
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ANNEXE Q1
ORGANISATION QUALITE DU SOUMISSIONNAIRE POUR SATISFAIRE LES EXIGENCES DU CLIENT

Nom ou raison sociale :

Avez-vous obtenu une certification qualité officielle qui prouve qu'une organisation interne a été mise en place afin de
garantir que le marché pourra étre exécuté conformément aux exigences du client (type ISO 9000 ou équivalent) :

O oul O Type : (preuve & remettre en annexe)
O EN COURS Date d'obtention envisagée : Type :
O NON

En cas de réponse négative ou en cas de procédure de certification en cours, nous vous demandons de fournir
ci-dessous ou sur un document annexé (maximum 1 page A4 recto-verso), une description succincte des
mesures et/ou actions internes mises en place du point de vue organisationnel pour satisfaire les exigences du
client et exécuter le marché en bonne et due forme.

En cas de document remis en annexe, celui-ci devra porter la mention Q1 et votre nom ou raison sociale.

CROMP - Guide romand pour les marches publics Version du 1er mai 2020
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ANNEXE Q4
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CAPACITE EN PERSONNEL (une fiche par entreprise ou bureau associé & la candidature ou & I'offre)
Le candidat ou le soumissionnaire doit indiquer ci-dessous I'effectif de I'entreprise ou du bureau, soit le nombre de postes de travail* formulés en équivalent plein temps (EPT), ainsi que
le nombre d’apprentis formés ces 4 derniéres années ou en formation :

A) Effectif du bureau ou de I'entreprise, * Répartition : inistrati
e e o Hommes - (EPT) Postes administratifs : (EPT)
ou en formation : (EPT)
Femmes: (EPT) Postes techniques: (EPT)

*Un poste de travail correspond a une activité a 100% dans le cadre du bureau ou de I'entreprise. Une personne employée a 60% représente 0.6 poste de travail. Exemple : 5
collaborateurs a 100 % + 3 collaborateurs a 60% = 6.8 postes de travail)

B) Nombre d’apprentis formés ces 4 derniéres années ou actuellement en formation (CF Annexe T6) :

Le soumissionnaire doit compléter le tableau ci-dessous avec les caractéristiques des personnes-clés de I’entreprise ou du bureau (maximum 10).

NOM et prénom Date de naissance Fonction Diplomes/certificats/licenses Années d’expérience
(exemple : 11.02.1964) (dans I’entreprise ou le bureau) (uniquement professionnels) (uniquement professionnelle)

Raison sociale du bureau ou de I’entreprise :

Date : Signature(s) * : *Ne sont valables que les signatures des personnes qui possedent le pouvoir de signature
pour engager l'entreprise ou le bureau, voire le consortium d’entreprises ou I'association de bureaux, le cas échéant
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ANNEXE Q5

CONTRIBUTION DU MANDATAIRE AU DEVELOPPEMENT DURABLE

(ASPECTS ENVIRONNEMTAUX ET SOCIAUX)

La présente é ion se fonde uni sur les i ions fournies par le issi ire aprés vérification de leur i En cas de doute sur I'un ou I'autre aspect, notamment sur la titularité d’une
certification, son état d’ ou son équi il appartient au soumissionnaire de remplir le questionnaire dans son intégralité puisqu’il sera évalué sur la base des seules informations exactes fournies
dans celui-ci. Un faux i (par exemple pré étre titulaire d’une certification alors que tel n’est pas le cas) ou I'absence d’une preuve requise peut aboutir a I'exclusion de I'offre de la procédure.

En cas de consortium, d’association de bureaux ou de pool pluridisciplinaire, chague membre est tenu de remplir le questionnaire.

Le présent questionnaire tient compte du nombre de thématiques développements durables (aspects envi et sociaux) sur le issi ire s’engage et du degré de son engagement

(par exemple stade de la planification ou de la réalisation) (cf. annexe T5 pour le baréme de notation).

Remolir les cellules en vert

Nom /raison sociale :

Date:
Démarche et certif ion dans le ine du dé durable et/ou de la responsabilité sociétale Points
L, Centficati durable ou ilité sociétale
"1 Votre entreprise est-elle au bénéfice d'un ou plusieurs certificats/labels dans | i ¢ durable (DD) ou de la responsabilité sociétale (RSE) ?
Cocher une seule réponse Eléments de preuve & fournir : Obligatoire
Non. Aucun. 0
Oui. Notre entreprise est certifiée ou labellisée :
EcoEntreprise « Dé durabl ilité sociétale » (2019)
ou EcoEntreprise « Excellence » (2019) Certificat(s)/Label(s) 3 jour. Indiquer sur la copie le numéro 1.1. Selon Annexe
ou Beorporation « Outstanding » ou « Extraordinary » (2020) s
ou Engagé RSE « Exemplaire » (2019)
ou Ecocook 2 feuilles et +(2020).
Oui. Notre entreprise est certifiée ou labellisée :
EcoEntreprise « Développement durable (2019)
isesci Selon A
ou Entreprises citoyennes (2019) Certificat(s)/Label(s) 3 jour. Indiquer sur la copie le numéro 1.1. elon Annexe
ou Beorporation « Great » ou « Good » (2020) s
ou Engagé RSE « Confirmé » (2019)
ou Ecocook : 1 feuille (2020).
Oui. Notre entreprise est certifiée ou labellisée :
Engagé RSE « Progression » (2019)
. i ) ] . Selon Annexe
ou par le cumul IS0 50001 (2018) et 1S0 45001 (2018) Certificat(s)/Label(s) 3 jour. Indiquer sur la copie le numéro 1.1. .
ou par le cumul IS0 50001 (2018) et IS0 14001 (2015)
ou par le cumul IS0 45001 (2018) et IS0 14001 (2015).
Oui. Notre entreprise est certifiée :
SA8000 (2014) selon &
elon Annexe
0u 15014001 (2015) Certificat(s) 4 jour. Indiquer sur la copielenuméro 1.1. i
0u 15050001 (2018)
ou par le cumul IS0 50001 (2011) et IS0 45001 (2018).
Oui. Notre entreprise est certifiée ou labellisée :
¢ iti Selon Annexe
Engagé RSE « Initial » (2019) Certificat(s)/Label(s) a jour. Indiquer sur la copie le numéro 1.1.
0u1S050001 (2011) s
0u 15045001 (2018).
. luée ou auto-déclarée dé durable
*% Votre entreprise est-elle au bénéfice d'un statut auto-évalué ou auto-déclaré selon les exigences de 'un des référent : prise (2019), Engagé RSE « e-Engagé RSE » (2019) ou B Impact Assessment ?
Cocher une seule réponse Eléments de preuve a fournir : Obligatoire
Non. Aucun. 0
Oui. Notre entreprise est au bénéfice d'un statut auto-évalué déclaré selon les exi del'un des référentiels Ecofntreprise | Cofficiel ot signée. nd a conielenuméro 1.2 Selon Annexe
(2015), Engagé RSE « e-Engagé RSE » (2015) ou B Impact Assesement. éclaration d'engagement officielle remplie et signée. Indiquer sur la copie le numéro 1.2. i
Certification dé durable ou ilité sociétale
1.3 Votreentreprise est-elleau bénéfice d'autres certific dansled dude durable (DD) ou delar ilité sociétale (RSE) équi certificats/labels cités aux questions 1.1 ou 1.2? La preuve de
e afournir par|
Cocher une seule réponse Eléments de preuve & fournir : Obligatoire
Non. Aucun. 0
Oui. Notre entreprise est certifiée par d'autres certificats/labels. Certificat(s)/Label(s) 3 jour. Indiquer sur la copie le numéro 1.3 SE"’”:S""W
O ave epo G O d e de O d e O ae O ete a pe e ge epo are a » e O apre
du issit ire dans le durable oular I Points
21 en é durable avec I'un des réfé 1.1
"1 Votre entreprise at-elleinitié une démarche de développement durable & I'aide d'un des référentiels cités sous 1.1 ?
Cocher une seule réponse Eléments de preuve & fournir : Obligatoire
Non. Aucun. 0
Oui. Notre entreprise a nitié une démarche de développement durable non certifiée a l'aide d’un des référentiels cités sous 1.1. Déclaration d'engagement remplie et signée. 5
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Stratégie de développement durable

traitants, nos fournisseurs ainsi que de nos partenaires.

22 . RO s
Ladirection de votre entrepri: Ile défini une d durable (r solidari iale, efficacité ?
Cocher une seule réponse Eléments de preuve & fournir : Sur demande
Non. Aucun. 0
’ ) _— i . Document présentant la stratégie en réflexion (par exemple charte éthique, politique de
Non. Mais la direction conduit une réflexion. La st d durable est en coursd © P € e P que politia 1
développement durable).
Oui. La direction a défini et formalisé sa stratégie dans un des péles du durable (envir ou'social). Document décrivant la stratégie de l'entreprise dans e péle du développement durable choisi. 3
. i - N Document décrivant la stratégie de l'entreprise dans e péle environnement et social du
Oui. La direction a défini et formalisé sa stratégie dans les ol et social du durable. ° € P P 5
développement durable.
23 Organisation mise en place
g prise at-elle une jon permettant d'intégrer des objectifs en lien avec durable r , efficacité ique) ?
Cocher une seule réponse Eléments de preuve a fournir : Sur demande
Non. Aucun. 0
) ) - I _ Document illustrant I'organisation mise en place et indiquant la fonction et le cahier des charges
Oui. Une organisation a été mise en place sous impulsion de collaborateurs ou d'un groupe de travail. T8 P q 8 2
des personnes impliquées.
Oui. La direction a désigné un responsable “développement durable" (chef de projet ou un comité de coordination). Son cahier des , S ) i
nsable €c eree | cante Document illustrant I'organisation mise en place et indiquant la fonction et les ressources allouées
charges comprend notamment la détermination des objectifs et des actions a entreprendre. Les moyens et ressources nécessaires | i, 5
' alapersonne désignée.
sont alloués.
Oui. La direction amandaté un prestataire externe. Le cahier des charges ou le mandat définit notamment les objectifs, les actions et |Document llustrant organisation et indiquant lenom du prestataire externe ainsi quela s
les moyens qui leurs sont alloués. description du mandat et les ressources allouées.
5 Suivides performances- Monitoring
“* " Ladirection a-t-elle mis en place un systéme de suivi (monitoring) incluant desindicateurs pour mesurer Iimpact des actions faites en lien avec les aspects environnementaux et/ou sociaux ?
Cocher une seule réponse £léments de preuve a fournir : Sur demande
Non. Aucun. 0
Oui. Mais seulement pour quelques actions. Document avec lesindicateursillustrant les performances des actions mises en place. 1
Oui. Un systéme de suivi (monitoring) est mis en place pour I'ensemble des actions. Document avec les illustrant les perfor detoutes les actions mises en place. 4
Oui. Un systéme de suivi (monitoring) est mis en place pour 'ensemble des actions. Il est analysé réguliérement (par exemple unefois |Document avec lesi illustrant les perfor de toutes les actions mises en place et s
par année) par la direction. rapport d'analyse.
5 Communication
g pri I et Itats en matiére de dé durable?
Cocher une seule réponse £léments de preuve a fournir : Sur demande
Non. Aucun. 0
Documents de communication interne (journal de l'entreprise, newsletter, mail dinformation,
Oui, en interne seulement. 3
etc.).
Oui, en externe seulement. D de ion externe (article de presse, newsletter, mail d'information, etc.). 2
Oui, en interne et en externe. Documents de communication interne et externe. 5
5 Achatsresponsables
g prise s'engage-t-elle pour des achat: (achats de produits ou services plus respectueux de ' fabriqués dans d et tenant compte des codts du cycle de vie) ?
Cocher une ou plusieurs réponses £léments de preuve a fournir : Sur demande
Non. Aucun. 0
Oui. La direction asigné une politique d'achat intégrant | durable qui présente I'engagement et les moyens de mise . _
8 & quip 838 Y Document d'engagement signé par la direction. 2
en ceuvre.
Oui. Notre entreprise aidentifié le ou les produits et fournitures qui ont un impact important en termes de développement durable i )
X -alc Document décrivant cette analyse et ses résultats. 1
(environnement, social, économie).
Oui. Notre entreprise favorise 'achat de produits et four dont lerespect d d durable _ ) ’ R )
A prisetavo - " © respe Liste des produits et fournitures avec indication deleur label ou certification. 1
(environnement, social, économie) est attesté par un label ou une certification.
Oui. Ladirection de prise a /ou formé les des achats aux achats responsables. Document décrivant ces sensibilisations et/ou formations. 1
27 eresd durable/de té sociétale établis parle Jou se: i /
- prise Ile d es en matiére di durable (DD) et/ou de responsabilité sociétale (RSE) vis-a-vis de ses propres sous-traitants et/ou ses fournisseurs et/ou ses partenaires ?
Cocher une ou plusieurs réponses Eléments de preuve & fournir : Sur demande
Non. Aucun. 0
Notre entreprise organise des entretiens réguliers avec nos sous-traitants, nos fournisseurs ainsi que nos partenaires pour traiter des | Processus de revue des sous-traitants et/ou des fournisseurs et/ou des partenaires sur les questions .
questions sur le DD/RSE. DDJ/RSE.
Notre entreprise impose a nos sous-traitants, nos fournisseurs ainsi qu'a nos partenaires une charte/politique traitant des aspects . . o
P P q P /politia P Charte/Politique sur les sujets traitant des aspects DD/RSE. 1
DD/RSE.
Notre entrepriseimpose a nos sous-traitants, nos fournisseurs ainsi qu'a nos partenaires un/des codes de conduites traitant des ,
Le oules codes de conduites. 1
aspects DD/RSE.
Notre entreprise vérifie, par un organisme interne ou externe, le respect de nos exigences en matiére de DD/RSE auprés de nos sous- T ) .
P P & P 8 /! P Rapport(s) de vérification des exigences en matiére de DD/RSE (max 3 ans). 2
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é du i ire dans le péle : Environnement Points
3 Gestionde'énergie
“" Votreentreprise a-t-elle pris des dispositions pour garantir la maitrise de sa consommation d'énergie ?
Cocher une ou plusieurs réponses Eléments de preuve a fournir : Sur demande
Non. Aucun. 0
Leprog; d' les objectifs fixés par ladirection. En cas de
Oui. Notre entrepri duit un pt 'optimisation énergétique basé sur des objectifs validés par la direction. recours & un partenaire externe (par exemple Energo, AENEC, ACT, ou un bureau d'ingénieur), 2
joindre e contrat décrivant les objectifs d'optimisation.
Oui. Ladirection adésigné un responsable "énergie". Son cahier des charges comprend notamment la détermination des objectifset [Document illustrant 'organisation mise en place et indiquant la fonction et le cahier des charges .
desactions a entreprendre. du responsable.
Oui. Un prog d desc t déployé (il comprend au moins deux actions d etun  |Progr d ibilisation comp: au moins deux actions d etun )
calendrier de mise en ceuvre). calendrier de mise en ceuvre.
Oui. Notre entreprise procéde au suivi analytique de sa consommation énergétique et dispose d'un plan de comptage des énergies  [Rapport de suivi énergétique de l'année pré luant les d'énergie
(examen et analyse de la énergéti nt pour objectif d'identifier les flux énergétiques et les potentiels (électricité, chaleur, eau), les indicateurs de performance énergétique (électricité, chaleur, eau par )
d'amélioration, de définir des de performance é demettreen place de'instrumentation nécessairea un suivi |unitéde production, m2 de surface chauffée, heures de fonctionnement des appareils, nombre
adapté a la taille et 3la complexité de 'organisme et de suivre et analyser périodiquement les consommations et lesindicateurs).  |d'ETP...), et I'analyse faite.
3, Gestiondesdéchets
*“ Votreentreprise a-t-elle pris des dispositions pour réduire et valoriser les déchets générés par ses propres activités ?
Cocher une ou plusieurs réponses Eléments de preuve a fournir : Sur demande
Non. Aucun. 0
Oui. Notre entreprise s'est engagée a réduire |a production de ses propres déchets ala source et économiser les matiéres premiéres
(choix de matériaux recyclables non polluants, choix de produits 3 emballage limité, éco conception des produits et des prestations, |Document présentant cet engagement (politique d'achats, directives etc.). 2
etc.).
Oui. Notre entreprise s'est engagée a réutiliser ou réemployer les produits utilisés dans ses propres activités en leur D 't présentant cet (pol d'achats, directives, exemples de réutilisation de .
durée de vie en les réparant ou en leur affectant un nouvel usage. produits, etc.).
Oui. Notre entreprise s'est engagée & recycler ses propres déchets (papiers, cartons, matiéres plastiques, déchetsverts, etc.) en Document présentant cet engagement (politique d'achats, directives etc.) ainsi que le descriptif )
instaurant un tri sélectif des déchets, et une ou des filiéres de recyclage au sein de I'entreprise. des infrastructures mises a disposition.
Oui. Notre entreprise a déployé un des laréduction, laréutilisation et le . "
e L PTOB AT e ation et Programmed comprenant au moins deux action: ion etun
recyclage des déchets générés par ses activités (il au deuxactions de ion et un calendrier de mise en . 1
calendrier de mise en ceuvre.
ceuvre).
33 Plan de mobilité
> Votre entreprise a-t-elle mis en place des mesures pour rationaliser I'usage des véhicules motorisés pour le personnel et/ou les visiteurs de I'entreprise (plan de mobilité) ?
Cocher une seule réponse Eléments de preuve a fournir : Sur demande
Non. Aucun. 0
Non. Mais un plan de mobilité est en cours d'élaboration. Document(s) présentant les réflexions sur le plan de mobilité. 1
Oui. La direction a pris des mesures (par ex. participation 4 l'achat d'abonnement de transports publics, nouvelle politique - §
ttributi . . P Description des mesures mises en place. 2
dattribution des places de parc, etc.) sans pour autant avoir défini et mis en ceuvre un plan de mobilité.
Oui. La direction adéfini et mis en place un plan de mobilité comportant un panel de mesures complémentaires et elle adésigné un . -
o i . Documents décrivant le plan de mobilité. 5
responsable de ce plan (soit en interne, soit en externe sous la forme d'un mandat).
écifi du ire dans le péle : Social Points
aq Attractivité dusoum
" Votreentreprise a-t-elle pris des dispositions pour améliorer son attractivité en tant qu'employeur ?
Cocher une ou plusieurs réponses Eléments de preuve a fournir : Sur demande
Non. Aucun. 0
Oui. Notre entreprise offre des prestations sociales (LPP, pré-retraite, perte de gain, assurances complémentaires, etc.) allant au-dela - .
) Document décrivant ces prestations. 1
du cadre légal.
Oui. Notre entreprise offre des congés payés qui vont au-dela du cadre Iégal (congés paternité, pour enfants malades, pour les proches P 5
8 P gespayesa g2l (congés p P P P Document décrivant ces congés. 1
aidants, etc.).
Oui. Notre entreprise offre des possibilités portant sur I'organisation/flexibilité du temps de travail (par exemple travail a temps ) g
! repri P <5 P! surforganisat / P (P P P Document décrivant ces possibilités. 1
partiel, annualisation du temps de travail, job sharing, télétravail, etc.).
Oui. Notre entreprise offre des possibilités de prendre des congés non payés pour des besoins familiaux ou pour des activités . .
o Document décrivant ces possibilités. 1
bénévoles.
Oui. Notre entrepri és de formation c des places de stage. Document décrivant ces possibilités. 1
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Insertion et réi
4.2 Votreentreprise a-t-elle pris des dispositions en faveur de I'insertion et dela réinsertion professionnelles ?

Cocher une ou plusieurs réponses

€léments de preuve a fournir : Sur demande

Non. Aucun. 0
Oui. Notre entreprise favorise l'insertion et Ia réinsertion professionnelle des personnes qui sont au bénéfice d'indemnités chmage . o
h Document décrivant ces dispositions. 1
ou du revenu d'insertion.
Oui. Notre entreprise favorise la réinsertion d ropre: , par le aprés un congé maladie ou un - SN
P prop P LS & Document décrivant ces dispositions. 1
accident.
Oui. Notre entreprise favorise l'insertion et la réinsertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Document décrivant ces dispositions. 1
Oui. Notre entreprise favorise l'insertion et Ia réinsertion des jeunes adultes en difficulté (en participant au programme FORJAD par . S
Document décrivant ces dispositions. 1
exemple).
Oui. Notre entreprise travaille et/ou sollicite des organismes favorisant l'insertion et/ou la réinsertion (ORIF, etc.). Dy 't décrivant 1
43 Samtéetsécurité
"> Votreentreprise prend-elle des mesures pour préserver et améliorer la santé et la sécurité de ses (qui vont au-dela d les définies par les MSST) ?
Cocher une ou plusieurs réponses Eléments de preuve a fournir : Sur demande
Non. Aucun. 0
Oui. Notre entreprise participe a d de prévention (par exempl I pour favoriser le mouvement , . P
Ny Document présentant |a participation a ces campagnes de prévention. 2
:camarche, Bike to work, etc.).
Oui. Notre entreprise favorise une alimentation saine au travail (par exemple en mettant a disposition une corbeille de fruits, en }
. e N N Document présentant ces mesures. 1
installant une fontaine a eau branchée sur le réseau, etc.).
Oui. Notre entreprise propose un dispositif de prévention et d'aide a la résolution dessituati i (ex.
prestations de conseil). En cas de difficultésr travail, les peuvent y recourir de maniére confidentielle [ Description du dispositif de prévention et d'aide a la résolution de situations conflictuelles. 1
et rapide.
Oui. Notre entreprise prend des mesures pour rendre les postes de travail ergonomiques. Document décrivant ces mesures. 1

Tableau disponible en format xis sur le site du Guide romand Annexe Q5
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ANNEXE Q6

REFERENCES DE SERVICES LIES A LA CONSTRUCTION

Nom du candidat ou du soumissionnaire qui cite cette référence :

Fournir 3 références qui répondent aux exigences suivantes :

e étre en rapport avec le marché a exécuter, en termes de complexité et d'importance ;

e démontrer la capacité, les compétences et 'expérience nécessaires pour le marché a exécuter ;

e correspondre aux prestations de la norme SIA 102 telles que demandées dans cet appel d’offres, et
e étre achevées depuis moins de 10 ans ou en cours d’exécution.

Le candidat ou soumissionnaire photocopiera cette page vierge afin de fournir les références
e CLIENT

NOM OU RAISON SOCIALE DU CLIENT :.......oiiiiieesesiersssssesssssessssessssssesssssessssssssssnsesssssesssssessssnsesssssssassnesassn
Nom et prénom de la personne de contact :

Adresse électronique du client (e-mail direct) :

Numéro de téléphone de la personne de contact :

Marché exécuté pour : [l Administration publique = [] communale O cantonale
fédérale
] Client privé (particulier, entité de droit privé)
O Autres (préciser) :

e OBJET DU MARCHE OU PROJET DANS LE CADRE DUQUEL LE MARCHE A ETE EXECUTE
Nom de I'objet ou du projet :
Description des prestations exécutées :

Lieu d’exécution du marché:

e MARCHE EXECUTE
Prestations exécutées selon SIA 102:

Phases : O 31 O 32 O 33 O 41 O 51
L] 52 O 53
Montant des prestations (montant des honoraires) exécutées : CHF TTC.

Date de début de I'exécution des prestations (jj.mm.aaaa) :
Date de fin d’exécution des prestations ou celle prévue (jj.mm.aaaa) :

Marché exécuté : [ ] A titre individuel
En pool pluridisciplinaire
O En consortium ou association de bureaux de méme compétence pour une part de...%
] En tant que sous-traitant de I'entreprise suivante : ...............cooi
] En tant que sous-traitant de I'entreprise générale ou totale suivante ............

Veuillez remettre en annexe tout document descriptif et photos qui permettent de se faire une idée plus
précise de la référence (maximum 2 pages A4 recto-verso)
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ANNEXE R1
CALCUL DES HONORAIRES SELON NORME SIA 102/2014 DATE. .. eeeeeeeeeeeeeeeeneenens
Affaires 16-007, 15-094, 21-131, 21-132, 1°" LOT LABORATOIRES
DONNEES DE BASE
CFC 291 - ARCHITECTE
Nom et adresse du bureau
1" ot 1" |ot 1" |ot 1 ot TOTAL
16-007 15-094 21-131 21-132 1er LOT
B m’“ta“‘ des travaux 2'959'900.-  2'371'900.- 1'863'600.- 2'738'100.-  9'933'500.-
Z1  Valeur Z1 (2017) 0.062
Z2  Valeur Z2 (2017) 10.580

n Degré de difficulté

r0 Facteur d’ajustement

r1  Majoration pour prestations

supplémentaires 1.0
] Facteur pour transformation, 10
entretien, restauration )
p Facteur de base
q Part de prestations en % 91
Tm  Temps moyen [heures]
i Facteur de groupe 1.0
S Facteur pour prestations 1.0
speciales '
h Taux horaire moyen proposé
H

Honoraires par
phases SIA 102/2014

32 Projet de I'ouvrage (21%)

33 Procédure de demande
d’autorisation / dossier de mise a
I'enquéte (2.5%)

41 Appels d’offres, comparaison,
proposition d’adjudication (18%)

51 Projet d’exécution (16%)

52 Exécution de I'ouvrage (29%)

53 Mise en service, achévement
(4.5%)

Honoraires total des phases
SIA 32-53 HT (91%)

TVAT7.7%

Honoraires total des phases
SIA 32-53 TTC (91%)

Important : compléter toutes les cases grises. Ajouter le temps moyen (Tn) pour chaque affaire. Z1, Z2, n, r0, r1, U,
p, q, i, s et h sont les mémes pour toutes les affaires du méme lot
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ANNEXE R1
CALCUL DES HONORAIRES SELON NORME SIA 102/2014 DATE......co i,
Affaires 21-048, 17-020, 21-133, 12-015 (l), 12-015 (ll), 2¢ LOT SOINS
DONNEES DE BASE
CFC 291 - ARCHITECTE
Nom et adresse du bureau
2° ot 2° ot 2° ot 2° ot 2° ot TOTAL
21-048 17-020 21-133 12-015 12-015 2e LOT
(In ()
B m’"ta"t des travaux 5302100  3'900'000  5'458'500  2720'400  1'993'900  19'374'900
Z1 Valeur Z1 (2017) 0.062
Z2  Valeur Z2 (2017) 10.580
n Degré de difficulté
ro Facteur d’ajustement
r1 Majoration pour prestations 1
supplémentaires
U Facteur pour transformation, 1
entretien, restauration
p Facteur de base
q Part de prestations en % 91
Tm  Temps moyen [heures]
i Facteur de groupe 1
S Facteur pour prestations 1
speciales
h Taux horaire moyen proposé
HT
Honoraires par phases
SIA 102/2014

32 Projet de I'ouvrage (21%)

33 Procédure de demande
d’autorisation / dossier de mise a
I'enquéte (2.5%)

41 Appels d’offres, comparaison,
proposition d’adjudication (18%)

51 Projet d’exécution (16%)

52 Exécution de I'ouvrage (29%)

53 Mise en service, achévement
(4.5%)

Honoraires total des phases
SIA 32-53 HT (91%)

TVAT7.7%

Honoraires total des phases
SIA 32-53 TTC (91%)

Important : compléter toutes les cases grises. Ajouter le temps moyen (Tn) pour chaque affaire. Z1, Z2, n, r0, r1, U,

p, q, i, s et h sont les mémes pour toutes les affaires du méme lot.
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ANNEXE R1

CALCUL DES HONORAIRES SELON NORME SIA 102/2014 DATE.........cieiiiieiieen,

Affaires 17-034, 17-087, 20-080, 21-093, 19-028, 17-082, 21-020, 3° LOT ASSAINISSEMENT & TECHNIQUE-
LOGISTIQUE

DONNEES DE BASE
CFC 291 - ARCHITECTE
Nom et adresse du bureau

3° lot 3°lot 3°lot 3°lot 3°lot 3°lot 3°lot TOTAL
17-034 17-087 20-080 21-093 19-028 17-082 21-020 3°LOT

B Montant des travaux

HT 4'493'600 4'247'800 5'384'800 3'332'400 2'597'100 1'963'200 2'168'400 24'187'300
Z1 Valeur Z1 (2017) 0.062
Z2  Valeur Z2 (2017) 10.58
n Degré de difficulté
ro Facteur d’ajustement
r1 Majoration pour prestations 1
supplémentaires
U Facteur pour transformation, 1
entretien, restauration
p Facteur de base
q Part de prestations en % 91
Tm  Temps moyen [heures]
i Facteur de groupe 1
S Facteur pour prestations 1
speciales
h Taux horaire moyen proposé
5
Honoraires par phases
SIA 102/2014

32 Projet de I'ouvrage (21%)

33 Procédure de demande
d’autorisation / dossier de mise a
lenquéte (2.5%) i L [ | [ | | i | e

41 Appels d’offres, comparaison,
proposition d’adjudication (18%) | coooeviee | covvviee | ivii | i | e | e | e | e,

51 Projet d’exécution (16%)

52 Exécution de I'ouvrage (29%)

53 Mise en service, achévement
45%) i i L | | i | i | e | e

Honoraires total des phases
SIA32-53 HT (91%) | sceieiiee | weevevees | wvmwesses | seesesses | eoesvesee | eoeovesee | voveseens | weneseees

TVAT7.7%

Honoraires total des phases
SIA32-53 TTC (91%) | oo | e | e | e | e | e | e | e

Important : compléter toutes les cases grises. Ajouter le temps moyen (T,) pour chaque affaire. Z1, Z2, n, r0, r1, U,
p, q, i, s et h sont les mémes pour toutes les affaires du méme lot.

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
Rue du Bugnon 21 — CH 1011 Lausanne
T +412131469 50 F +41 21314 62 55 www.chuv.ch/cits 48/71




Vaud

anton d

C

4

WM
\\ DINF - Direction des constructions,
\\\\\\\ ingénierie, technique et sécurité
N

CALCUL DES HONORAIRES SELON NORMES SIA 102/2014

ANNEXE R1

Affaires 16-007, 15-094, 21-131, 21-132, 17-034, 17-087, 21-048,

17-020, 21-133, 12-015 (1), 12-015 (II), 20-080,

21-093, 19-028, 17-082, 21-020, Transformation, rénovation et extension des lots laboratoires, soins et

assainissement & technique-logistique du CHUV

DONNEES DE BASE
Tableau récapitulatif
Nom et adresse du bureau

1" ot
Laboratoires

TOTAL

Montant B (CFC 1 a 4, hors honoraires, TTC)

9'933'500.-

Phase SIA 1l — Etude de projet HT (hors phase partielle 31)

Phase SIA IV — Appel d’offres HT

Phase SIA V — Réalisation HT

Sous total HT

2° lot
Soins

Montant B (CFC 1 a 4, hors honoraires, TTC)

19'374'900.-

Phase SIA 1l — Etude de projet HT (hors phase partielle 31)

Phase SIA IV — Appel d’offres HT

Phase SIA V — Réalisation HT

Sous total HT

3¢ lot
Assainissement & technique-logistique

Montant B (CFC 1 a 4, hors honoraires, TTC)

24'187'300.-

Phase SIA 1l — Etude de projet HT (hors phase partielle 31)

Phase SIA IV — Appel d’offres HT

Phase SIA V — Réalisation HT

Sous total HT

' Montant B global (CFC 1 a 4, hors honoraires, TTC)

| 53'495'700.-

TOTAL Honoraires HT

TVA7.7%

TOTAL Honoraires TTC

A compléter toutes les cases grises et roses
*Montant total a reporter sur la page de garde
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ANNEXE R6

PLANIFICATION DES MOYENS

Nom ou raison sociale :

Le mandataire doit indiquer ci-dessous ou sur un document annexé portant la mention R6, les moyens humains et
matériels qu'’il propose de mettre en place pour exécuter le marché en conformité avec les exigences, les objectifs
et les échéances principales. Il proposera également sous la forme d’un document annexé un planning d’intention
ou il fera apparaitre les phases importantes d’exécution du marché avec le nombre de personnes prévues par
phase.

Personnes-clés :

NOM et prénom * Date de Fonction Disponibilité
naissance (pour I'exécution du marché) (%)
%
%
%

* le soumissionnaire devra remplir 'annexe R9 pour les 3 personnes-clés figurant dans le tableau ci-dessus

- Nombre moyen de personnes prévues sur la durée d’exécution du marché * : [ |

*Un poste de travail correspond a une activité a 100% dans le cadre du bureau ou de I'entreprise. Une personne
employée a 60% représente 0.6 poste de travail. Exemple : 5 collaborateurs a 100 % + 3 collaborateurs a 60% =
6.8 postes de travail)

- Planning d’intention selon les échéances fixées * :
* A remettre en annexe signé (maximum 2 pages A4 recto ou 1 page A3 recto). Avec mention « annexe R6 » et
les coordonnées du soumissionnaire.

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
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ANNEXE R9

QUALIFICATIONS DES PERSONNES CLES *

(les jeunes diplomés peuvent faire valoir des expériences et aptitudes en faisant référence a des concours,

a des stages effectués, a des travaux de recherche ou a des travaux de diplome)

* Le mandataire photocopiera cette page vierge pour chaque personne clé indiquée dans I’Annexe R6

Nom ou raison sociale du bureau ou de I’entreprise:

e FONCTIONDELAPERSONNE CLE: e,
e Nometprénomdelapersonne Clé: e
e Datede naissance @ s
e Formation de base avec années d’eXperience: e
e Formation(s) spécialis€e(S) : e
e Expérience en management de projets : [ 1 NON (Jour ...
¢ Expérience d'encadrement du personnel : [ NON Oour ...

férence 1 :
Nom ou raison sociale du client :
Nom de I'objet ou du projet :
Type de marché (programme) :
Montant des travaux TTC :
Nom et prénom de la personne de contact :
Numéro de téléphone ou mail :
Période d’exécution (jj.mm.aaaa) :
Description de la prestation exécutée en responsabilité entiére :

L O L L

éférence 2 :

Nom ou raison sociale du client :

Nom de I'objet ou du projet :

Type de marché (programme) :

Montant des travaux :

Nom et prénom de la personne de contact :
Numéro de téléphone ou mail :

Période d’exécution (jj.mm.aaaa) :
Description de la prestation exécutée en responsabilité entiére :

.
A

tsudididul
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ANNEXE R14

QUALITE TECHNIQUE DE L’OFFRE - DEGRE DE COMPREHENSION DU CAHIER DES CHARGES

Nom ou raison sociale :

Les réponses du soumissionnaire aux questions ci-dessous permettront de déterminer son degré de
compréhension du cahier des charges et en particulier des prestations a exécuter. Elles doivent démontrer la
pertinence de sa réflexion et de son approche des difficultés principales et sensibles liées a I'exécution du marché,
en tant que professionnel. Les réponses peuvent faire I'objet d’'un approfondissement par des questions
complémentaires lors d’'une éventuelle audition.

Il appartient a I'adjudicateur d'établir un cahier des charges complet et précis a méme d'obtenir des offres
adéquates, vérifiables et comparables. En conséquence, il n'appartient pas au soumissionnaire de relever toutes
les erreurs, manquements ou libellés inutiles. Toutefois, I'adjudicateur prendra en compte les remarques et prises
de position ci-dessous, pour autant qu'elles soient pertinentes, pour noter favorablement le soumissionnaire. Dans
le méme sens, le fait que le soumissionnaire ne reléve pas des manquements, des erreurs ou des libellés inutiles
n'enléve pas la responsabilité de I'adjudicateur. Ce dernier ne peut donc pas porter ultérieurement sur le
soumissionnaire adjudicataire la responsabilité de ses propres erreurs ou oublis.

En cas de remarques ou prises de position pertinentes, elles seront discutées aprés I'adjudication en vue de la
conclusion du contrat.

Veuillez répondre aux questions suivantes (maximum 10 lignes par réponse) :

1. Quelles sont les points importants, liés a la technique, a prendre en considération durant chaque étape du
projet pour garantir un bon déroulement des travaux tout en conservant les activités et les accés?

2. Quels sont les difficultés principales que vous risquez de rencontrer lors de I'execution du marché ?

3. Quels sont les points de vigilance pour lesquels le Maitre d’ouvrage doit etre attentif ?

Modalités de réponse : - Maximum 10 lignes par réponse.
- D'éventuelles copies de schémas et de descriptifs peuvent étre jointes aux
réponses (maximum 1 page A4 par réponse).
- Chaque annexe doit porter la mention R14, le nom ou la raison sociale du
soumissionnaire et l'intitulé de la question.

CROMP - Guide romand pour les marches publics Version du 1er mai 2020
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ANNONCE DES SOUS-TRAITANTS *

ANNEXE R15

*Par sa signature sur le dossier d’appel d’offres, le soumissionnaire confirme qu’il a informé ses sous-traitants des
conditions de participation, des exigences de la procédure d’appel d’offres et des conditions générales et
particulieres d’exécution du marché, ainsi que des conditions de vérification dont ils peuvent faire I'objet. Il a en
particulier informé ses sous-traitants de leur obligation de respecter les dispositions relatives a la protection des
travailleurs, les conditions de travail et de salaire ainsi que I'égalité de traitement entre hommes et femmes

Nom ou raison sociale du mandataire

O

Le soumissionnaire ne recourt pas a de la sous-traitance.

Si le soumissionnaire ne recourt pas a de la sous-traitance pour I'exécution du marché, il remettra tout de

méme cette annexe datée et signée avec son offre

Le soumissionnaire recourt a de la sous-traitance.

Raison sociale du sous-traitant |

Adresse compléte :

Activité(s) prévue(s) sur le marché :

Part de sous-traitance par rapport a 'ensemble du marché :

%

Raison sociale du sous-traitant |

Adresse compléte :

Activité(s) prévue(s) sur le marché :

Part de sous-traitance par rapport a 'ensemble du marché :

%

Raison sociale du sous-traitant |

Adresse compléte :

Activité(s) prévue(s) sur le marché :

Part de sous-traitance par rapport a 'ensemble du marché :

%

Si le soumissionnaire a davantage de sous-traitants, il photocopiera cette page vierge

CHUYV Direction des Constructions, Ingénierie, Technique et Sécurité — CIT-S
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6.5 Recevabilité du dossier de candidature

L’adjudicateur ne prendra en considération que les dossiers de candidature qui respectent les conditions de

participation, a savoir les dossiers qui :

e Sont arrivés dans le délai imposé, signées et datées, présentées dans la langue de la procédure ;

e Proviennent d’'un candidat dont le siége social se trouve dans un pays qui offre la pleine réciprocité aux
candidats suisses en matiere d’accés a leurs marchés publics (dans le cas de procédures soumises a I’Accord
du GATT / OMC (AMP) sur les marchés publics du 15.04.94 et a I'’Accord bilatéral sur certains aspects relatifs
aux marchés publics entre la Suisse et la Communauté européenne, entré en vigueur le 1er juin 2002) ;

e En cas de doute sur la recevabilité d’'un dossier de candidature, I'adjudicateur procédera a une vérification plus
approfondie.

6.6 Inscription et demande du dossier

Le dossier est téléchargeable sur le site Internet www.simap.ch.

Si le candidat télécharge le dossier, il sera considéré comme inscrit pour autant qu’il ait rempli complétement et
correctement le formulaire d’inscription du site internet. L’adjudicateur n’est pas responsable des conséquences
d’une inscription partielle ou d’une inscription dont les coordonnées n’existent pas ou sont (devenues) caduques,
notamment lorsqu’il souhaite informer le candidat d’'une modification des documents téléchargeables ou d’'un
complément de dossier. Il est recommandé au candidat de conserver précieusement le code d’accés fourni par le
site internet. En effet, ce code d’acceés lui permet d’accéder directement au marché tant que celui-ci est publié sur
le site internet.

6.7 Emolument d’inscription et/ou frais de dossier

L’adjudicateur n’a fixé aucun émolument d’inscription, ni frais de dossier.

6.8 Motifs d’exclusion

Outre les motifs de non recevabilité de son dossier et s’il n’a pas été exclu de la procédure suite a la vérification de
I'offre selon le réeglements d’application des marchés publics, un candidat sera également exclu de la procédure s’il
trompe ou cherche a tromper intentionnellement I'adjudicateur en déposant des documents faux ou erronés, en
fournissant des informations caduques ou mensongeéres, en proposant des preuves falsifiées ou non certifiées
officiellement et s’il a modifié les bases d’'un document remis via un support électronique (disquette, CD-ROM, site
internet, etc.) ou sous forme papier. Pour le surplus, d’autres motifs d’exclusion figurant dans la Iégislation
cantonale ou qui ont été admis dans le cadre d’'une commission consultative extra-parlementaire, peuvent étre
invoqués par 'adjudicateur.

6.9 Incompatibilité

Toute personne (par définition I'expert, le bureau ou I'entreprise), qui a participé a la préparation et a I'organisation
de la procédure, ainsi qu'aux démarches d’aide a la décision et a I'élaboration des documents de candidature, ne
peut pas participer a celle-ci comme candidat. De plus, cette personne est informée qu’elle posséde un devoir de
réserve et de confidentialité sur les informations qu’elle détient en relation avec la procédure mise en place et le
marché mis en concurrence. Elle ne peut donc pas transmettre des informations ou des documents a des tiers
qu’ils participent ou non a la procédure, sauf sur autorisation de la part de I'adjudicateur.

Le fait qu'un candidat ait pu obtenir une information ou un document de maniére privilégiée par rapport aux autres
candidats, représente une violation grave du principe de I'égalité de traitement et I'exclusion immédiate de ce
candidat de la procédure. L’adjudicateur se réserve le droit de déposer une requéte en dommages et intéréts s’il
estime que cela a nui a I'efficacité de la mise en concurrence ou que cela lui a apporté un préjudice important.

6.10 Nombre de candidatures

Pour un marché déterminé, en I'occurrence les prestations d’architecte, un mandataire, un bureau, une entreprise
ou une société ne peut déposer qu’une demande de participation en qualité de candidat ou membre associé ou
sous-traitant d'un groupe candidat, sauf exception prévue dans la publication officielle. Les bureaux portant la
méme raison sociale et dont I'activité est identique, méme issus de cantons différents, ne pourront inscrire qu’un
seul bureau, succursale ou filiale. Les bureaux ne portant pas la méme raison sociale, mais dont I'activité est
identique et dont I'affiliation commerciale, juridique et décisionnelle peut étre prouvée, ne pourront inscrire qu’'un
seul bureau, succursale ou filiale. Dans ce dernier cas, I'adjudicateur peut demander au candidat concerné des
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preuves de son indépendance commerciale, juridique et décisionnelle vis-a-vis d’autres candidats portant ou non la
méme raison sociale.

6.11 Association de bureaux, pool pluridisciplinaire de mandataires ou consortium d’entreprises

Si une association de bureaux ou d’entreprises est admise, cela ne doit pas nuire a la saine et efficace
concurrence et ne doit pas créer une position cartellaire. Chague membre devra répondre aux mémes exigences et
conditions de participation a la procédure. Les rapports des associés entre eux sont régis par les régles de la
société simple, au sens des articles 530 et ss du Code suisse des obligations (CO). En dérogation a I'article 535 du
CO, les associés nommeront un bureau « pilote » qui a qualité de mandataire général pour agir en leur nom aupres
de I'adjudicateur ou pour recevoir valablement toute communication au nom de ce dernier ou pour ce dernier. Ce

« pilote » est le garant des bons rapports entre associés. Chaque membre répond personnellement et
solidairement des engagements et de toutes obligations pris par les associés résultant de ce contrat, dans les
limites fixées par le CO. En cas de carence ou de disparition de I'un des membres, la suite de I'exécution du
marché sera assumée par les autres, sans préjudice des conséquences financiéres et juridiques découlant de la
situation. La dissolution ne pourra intervenir qu’aprés I'extinction des délais Iégaux de garantie.

Le candidat a la possibilité de proposer au maximum deux bureaux associés pour remplir les compétences
requises.

Dans ce cas, il fournit le tableau avec les caractéristiques du ou des bureau-x candidat-s associé-s (annexe R15).
Le cas échéant, I'association et le pool devront étre constitués en société simple selon le Code des obligations
avant la signature du contrat. Le mandataire vérifiera au chapitre 6.12 les conditions liées a la sous-traitance.

6.12 Sous-traitance

La sous-traitance partielle (au maximum 50% de I'ampleur du marché) est admise pour autant que cela ne nuise
pas a la saine et efficace concurrence et que cela ne crée pas une position cartellaire. Les sous-traitants doivent
également respecter toutes les conditions de participation.

L’annonce des sous-traitants est obligatoire et doit se faire avec le formulaire R15 du guide romand : Qualification
des sous-traitants et des fournisseurs directs prévus pour I'exécution du marché.

Peine conventionnelle

Pour chaque violation par I'entrepreneur, le mandataire ou par I'un de ses sous-traitants de I'une des obligations
mentionnées a I'art. 6 RLMP-VD et aux paragraphes qui précédent, I'entrepreneur ou le mandataire doit payer au
maitre de I'ouvrage une peine conventionnelle calculée sur la base du montant net aprés rabais du présent contrat
et s’élevant a:

. 10% par violation pour les contrats (travaux de second ceuvre, travaux de gros ceuvre, fournitures ou
services) inférieurs a CHF 250'000.- HT aprés rabais ;

. Un montant fixe de CHF 25'000.- par violation pour les contrats (travaux de second ceuvre, travaux de
gros ceuvre, fournitures ou services) entre CHF 250'000.- et 500'000.- HT aprés rabais

. 5% par violation pour les contrats (travaux de second ceuvre, travaux de gros ceuvre, fournitures ou
services) supérieurs a CHF 500'000.- HT aprés rabais, jusqu’a un montant maximal de CHF 100'000.- par violation

La peine conventionnelle est exigible au jour de la violation desdites obligations et sera facturée par le maitre de
l'ouvrage au mandataire. La peine conventionnelle n'est pas soumise a la TVA (LTVA art. 18 al. 2 let. I).

6.13 Langue officielle de la procédure et pour I’exécution du marché

La langue officielle acceptée pendant la durée de la procédure, pour toute information, documentation, audition et
échanges de courrier, est: le frangais

La langue officielle acceptée lors de I'exécution du marché, pour toute information, documentation et échanges de
courrier, est: le frangais.

6.14 Devise monétaire applicable

La devise monétaire officielle acceptée pendant la durée de la procédure et pour I'exécution du marché est le
Franc suisse (CHF).

6.15 Propriété et confidentialité des documents et informations

Lors du dépdt de son dossier, il appartient au candidat d’indiquer les piéces qu’il considére comme confidentielles.
L’adjudicateur conservera les dossiers de tous les candidats tant que ne sont pas éteints tous les droits de recours.
En effet, dans le canton de Vaud, I'application de I'art.18 du réglement d’application de la loi du 24 juin 1996 sur les
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marchés publics (RSV726.01.1 ; RLMP-VD) regle les questions des droits d’auteur et de confidentialité des
documents soumis.

6.16 Durée de validité de la candidature

La durée de validité de la candidature est de :
12 mois a compter de la date du dépét de I'offre

Une candidature déposée est considérée comme définitive et ferme. Elle ne peut plus étre retirée unilatéralement
par le candidat durant la période de validité fixée par I'adjudicateur a moins d’une justification telle qu’une
procédure de sursis concordataire, de mise en faillite ou de mise en poursuite, susceptible de remettre en question
le bien-fondé de la décision de sélection et par la suite la décision d’adjudication. La justification peut également
s’appuyer sur un élément extérieur indépendant de la volonté du candidat, voire sur une erreur essentielle au sens
de l'art. 24, alinéa 1, chiffre 4 du Code des obligations (CO). Le cas échéant, I'intéressé engage sa responsabilité
contractuelle en application de I'art. 26 du CO.

6.17 Offres partielles

Les offres partielles pour chaque lot ne sont pas autorisées. Le soumissionnaire a I'obligation de fournir une offre
pour 'ensemble des prestations et affaires de chaque lot.

6.18 Variante d’offre de la part du soumissionnaire

Les variantes d’offre ne sont pas admises. Le soumissionnaire a I'obligation de fournir une offre qui correspond au
cahier des charges.

6.19 Indemnisation

L’élaboration d’'un dossier de candidature ne donne droit a aucune indemnité. Le candidat ne peut donc faire valoir
une note de frais ou une indemnisation auprés de I'adjudicateur pour toute démarche se rapportant a la procédure
ou pour le rendu de son dossier de candidature.

6.20 Taxe sur la valeur ajoutée

En I'absence de toute information, les montants sont considérés toutes taxes comprises (TTC). Le soumissionnaire
a 'obligation d’indiquer le taux TVA qu'il applique pour le marché. Le soumissionnaire doit indiquer son numéro de
TVA dans l'offre.

7  EXIGENCES ADMINISTRATIVES DE LA PROCEDURE

71 Bases légales

La procédure est :

e  Soumise a I'accord du GATT / OMC (AMP) sur les marchés publics du 15.04.94 :

e Soumise a I'accord bilatéral sur certains aspects relatifs aux marchés publics entre la Suisse et la
Communauté européenne, entré en vigueur le 1er juin 2002 :

e Soumise a la Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions a la concurrence du 6.10.95 ;

e Soumise a la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) du 19.12.86 ;

e Soumise a la Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.95 ;

e  Soumise a I’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25.11.94, révisé le 15.11.2019, ainsi que
ses directives d’exécution ;

e Soumise a la Loi cantonal sur les marchés publics (RLMP-VD) ou décret d’adhésion a I’Accord inter cantonal
sur les marchés publics (AIMP)

e  Soumise aux Loi, ordonnance et reglement cantonaux sur les marchés publics.

Les textes légaux peuvent étre obtenus auprés de la Chancellerie d’Etat ou téléchargés sur le site Internet

SIMAP.CH.

7.2 Engagements de I’adjudicateur
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L’adjudicateur s’engage aupres des candidats a :

e Traiter de maniére confidentielle toutes les informations et documents portés a sa connaissance durant la
procédure ; font exception les renseignements qui doivent étre publiés lors de et aprés I'adjudication ou
impérativement communiqués aux candidats qui ne sont pas adjudicataires, ceci sur ordre de I'autorité
judiciaire ;

e Interdire I'accés aux documents et informations par des tiers ou toutes personnes externes a la procédure,
sans le consentement du candidat ;

e Organiser la procédure avec un esprit d'équité, d’'impartialité et de loyauté ;

e Assurer la transparence de la procédure ;

e  Garantir un déroulement optimal de la procédure.

7.3  Délai pour poser des questions

Les questions éventuelles doivent étre enregistrées uniquement sur le forum www.simap.ch au plus tard le

25 novembre 2021

L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, formulées sur le forum du site
www.simap.ch ; attention : la longueur du champ est au maximum de 250 caractéres. L’adjudicateur ne traitera
aucune demande par téléphone. Les questions doivent étre précises et concises, avec référence a un chapitre
et/ou a un document remis par I'adjudicateur. Ce dernier répondra aux questions uniquement sous la forme d’un
fichier qui pourra étre téléchargé sur le site Internet www.simap.ch cinq jours ouvrables apres le délai pour poser
les questions. L’adjudicateur se réserve le droit de refuser de répondre aux questions sans rapport avec le marché
mis en concurrence.

7.4 Séance d’information et/ou visite du site d’exécution

Aucune séance d’information et/ou visite du site d’exécution n’est envisagée durant la procédure d’appel d’offres.

7.5 Ouverture des dossiers de candidature

L’adjudicateur ne procédera pas a une ouverture publique des offres. L’'ouverture des offres est un acte formel de
réception qui est sujet a une vérification plus approfondie par la suite.

7.6 Audition des candidats

L’adjudicateur se réserve le droit d’auditionner les candidats et informera, le cas échéant, ultérieurement chacun
d’entre eux de I'’heure exacte et de la durée de son audition.

L’adjudicateur se réserve le droit de réaliser autant d’auditions qu’il le souhaite et au lieu qu’il détermine librement.
Comme il se réserve le droit de n'auditionner que les candidats qui ont des chances objectives d’étre sélectionnés
et dont le dossier nécessite des clarifications.

Avant, pendant et aprés I'audition, le candidat ne pourra pas apporter d’éléments nouveaux ou modifier son
dossier, au risque de se voir exclu de la procédure, a moins que I'adjudicateur le demande expressément a tous les
candidats.

7.7  Critéres d’adjudication

Les bureaux candidats seront sélectionnés sur la base des critéres énoncés ci-dessous (travaux a hautes
exigences qualitatives) :
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CRITERES ET ELEMENTS D’APPRECIATION ANNEXE PONDERATION

1 Calcul des honoraires

1.1 Le critére « honoraires » sera examiné selon les indications R1 30%
fournies dans I'annexe R1 (c’est le montant reporté a la page de
garde qui sera pris en considération)

2 Organisation pour I'exécution du marché

2.1 Nombre, planification et disponibilité des moyens et des R6 10%
ressources pour I'exécution du marcheé

2.2 Qualification des personnes-clés désignées pour I'exécution du R9 20%
marché

3 Qualités techniques de l'offre

3.1 Degré de compréhension du cahier de charges R14 5%
3.2 Evaluation sur base du temps consacré (voir chapitre 7.11 T4 5%
Notation du temps consacré)

4  Organisation de base du candidat

4.1 Organisation qualité du candidat Q1 5%
4.2  Contribution du candidat au développement durable Q5 5%
4.3 Capacité en personnel Q4 5%

5 Références du candidat

5.1  Trois références en relation avec I'objet Q6 15%

TOTAL 100%

Un critere d’adjudication peut étre divisé en éléments d’appréciation. Si le nombre et I'ordre d'importance des
critéres sont définitifs et annoncés préalablement, I'adjudicateur se réserve le droit de fixer autant d’éléments
d’appréciation qu'il est nécessaire pour départager les candidats, pour autant que ceux-ci tendent uniquement a
concrétiser les éléments qui sont inhérents au critére publié, ceci en respectant I'égalité de traitement et le principe
de la transparence. Les éléments d’appréciation sont en relation directe avec un des critéres principaux.

7.8 Evaluation des dossiers de candidature

L’évaluation des dossiers se basera exclusivement sur les indications fournies par les candidats et sur les
informations demandées par I'adjudicateur. L’évaluation ne se base que sur des critéres annoncés aux candidats
préalablement. L’évaluation des dossiers est placée sous la responsabilité de I'adjudicateur qui peut s’adjoindre
I'aide d’un collége d’experts ou d’'un comité d’évaluation.

7.9 Baréme des notes

Le bareme des notes est de 0 a 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note). Le fait qu’'un
candidat regoive la note 0 ne signifie pas que le candidat soit mauvais. Cela peut définir une note attribuée soit a
un candidat qui n’a pas fourni I'information demandée par rapport a un critére annoncé, soit a un candidat dont le
contenu du dossier ou de l'offre ne correspond pas du tout aux attentes de I'adjudicateur par rapport au marché a
exécuter. Cela peut également signifier que par comparaison avec les autres candidats, ce candidat est jugé moins
bon sur certains aspects. La note peut étre précise jusqu’au centiéme (par exemple : 3,46), notamment pour le
prix.
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L’adjudicateur n’a pas I'obligation de noter les sous-critéres. Le cas échéant, il donnera des appréciations qui
permettront de noter le critére générique.
Vous trouvez ci-dessous les appréciations générales déterminant chaque note :

ANNEXE T1

M

chelle de notes

Candidat ou soumissionnaire qui n'a pas fourni l'information ou
le document non éliminatoire demandé par rapport a un critére
fixé

Candidat ou soumissionnaire qui a fourni l'information ou le
document demandé par rapport a un critére fixé, mais dont le
contenu ne répond pas aux attentes

Candidat ou soumissionnaire qui a fourni l'information ou le
document demandé par rapport a un critére fixé, mais dont le
contenu ne répond que partiellement aux attentes

Candidat ou soumissionnaire qui a fourni I'information ou le
document demandé par rapport a un critére fixé et dont le
contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne présente
aucun avantage particulier par rapport aux autres candidats ou
soumissionnaires

Candidat ou soumissionnaire qui a fourni l'information ou le
document demandé par rapport a un critére fixé, dont le
contenu répond aux attentes et qui présente un minimum
d’avantages particuliers par rapport aux autres candidats ou
soumissionnaires, ceci sans tomber dans la surqualité ou la
surqualification

Candidat ou soumissionnaire qui a fourni l'information ou le
document demandé par rapport a un critére fixé, dont le
contenu répond aux attentes avec beaucoup d’avantages
particuliers par rapport aux autres candidats ou
soumissionnaires, ceci sans tomber dans la surqualité ou la
surqualification

CROMP — Guide romand pour les marchés publics Version du 1¢" mai 2020

5

4 0303008

7.10 Notation du prix

Conformément aux recommandations de la CROMP (Conférence romande des marchés publics), la méthode de
notation T2 sera appliquée pour les offres relatives aux marchés de services.

7.11 Notation du temps consacré

Le Maitre de 'ouvrage analysera le temps estimé par le soumissionnaire pour évaluer le degré de compréhension
du cahier des charges. La notation du temps consacré sera effectué selon 'annexe T4 du Guide romand pour les
marchés publics (voir graphique ci-apres).

ANNEXE T4
Notation du temps consacré sur une échelle de 0 a 5

aire 4

Soumissionnaire 5
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Note attribuée
N
(&)

-30% +60%
Nombre d'heures

Le nombre d’heures moyen s’obtient en additionnant le nombre d’heures estimé par
I'adjudicateur aux nombres d’heures offerts par les soumissionnaires puis en divisant le
tout par le nombre d’offres + 1. Si le nombre d’offres est inférieur a 5, le nombre d’heures

moyen correspond a celui estimé par le pouvoir adjudicateur

CROMP — Guide romand pour les marchés publics Version du 16" mai 2020
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7.12 Comité d’évaluation

Le comité d’évaluation sera composé au minimum de la Directrice des constructions du CIT-S CHUV (Architecte
EPFL), du directeur adjoint du CIT-S CHUV (Ingénieur Hospitalier), de I'’Adjoint aux constructions du CIT-S CHUV
(Architecte EPFL) du chef de section des projets et travaux Internes CIT-S CHUV (Ingénieur Travaux).

7.13 Modifications du dossier de candidature

Une candidature déposée ne peut pas étre modifiée ou complétée apres le délai de dép6bt fixé par I'adjudicateur. A
I'échéance dudit délai, un candidat ne peut donc plus corriger ou faire corriger des documents transmis a
I'adjudicateur. Demeurent réservés les cas dans lesquels la possibilité de procéder a des corrections déterminées
est donnée dans une méme mesure a tous les candidats.

7.14 Interdiction des négociations

Jusqu’a et y compris la décision d’adjudication, I'adjudicateur ne procédera a aucune négociation de I'offre, tant sur
les prestations offertes que sur les conditions financiéres offertes ou sur les prix offerts. Si nécessaire, il peut inviter
chaque soumissionnaire concerné a fournir des clarifications relatives a son aptitude ou a son offre, par écrit ou au
travers d’'une audition. L'interdiction de négociation n’empéche par ailleurs pas I'adjudicateur de procéder a une
épuration des offres afin d’étre en mesure de les comparer de maniére objective.

7.15 Maodification du cahier des charges par I'adjudicateur

L’adjudicateur peut modifier le contenu du cahier des charges pour autant que cela ne remette pas
fondamentalement en question la nature du marché et que cela ne porte que sur des questions de détail ou
d’aspects secondaires. Si cette modification intervient avant le dépét de I'offre, I'adjudicateur indiquera, si
nécessaire, le nouveau délai pour le dép6t de I'offre. Si cette modification intervient apres le dépdt de I'offre, il
veillera a ce que tous les soumissionnaires soient mis a pied d’égalité et possédent un délai suffisant pour
répondre a la demande. Le cas échéant, il veillera a donner ces modifications dans une méme mesure et dans le
méme délai a tous les soumissionnaires.

En cas de modification mineure et de peu d’'importance, I'adjudicateur peut aussi ne pas mettre en cause le cahier
des charges durant la procédure, mais il émettra des réserves lors de la décision d’adjudication qui indiqueront
clairement les modifications du cahier des charges qui devront encore faire I'objet d’une discussion au niveau
contractuel. Si les modifications du cahier des charges remettent fondamentalement en question le bienfondé de
I'appel d’offres, il procédera a une interruption et a un renouvellement de la procédure. Le cas échéant, il informera
les soumissionnaires de sa décision avec mention des voies de recours.

7.16 Contrdle et explications de I'offre

L’adjudicateur procede a un contrdle technique et arithmétique de I'offre. Seules les erreurs évidentes de calcul
seront corrigées.

Si I'adjudicateur estime que des justificatifs apportés par le soumissionnaire démontrent clairement et de maniére
évidente que le soumissionnaire ne peut pas réaliser le marché dans de bonnes conditions d’exécution ou sans
mettre en péril la pérennité de son entreprise, I'adjudicateur prendra une décision d’exclusion du soumissionnaire
pour juste motif. La décision d’exclusion intervient d’office pour des erreurs manifestes répétitives, prépondérantes
ou abusives au point de porter un préjudice a la crédibilité de I'offre dans son entier. Dans le cadre de la vérification
des prix auprés du soumissionnaire, I'adjudicateur prendra également une décision d’exclusion si le
soumissionnaire ne confirme pas ses prix ou si ce dernier annonce fermement et de maniére définitive une
modification de ses prix.

7.17 Candidature qui ne répond pas aux attentes minimales

L’adjudicateur se réserve le droit d’écarter les dossiers qui ne remplissent pas les critéres d’adjudication fixés ou,
en cas de notation des critéres d’adjudication, les dossiers qui n’ont pas regu au moins la note 2 sur I'un ou l'autre
des critéres d’adjudication.

L’adjudicateur peut décider de sélectionner uniquement les dossiers de candidature qui ont obtenu au moins la
moitié des points possibles sur 'ensemble des critéres. S'il devait constater qu’'un nombre insuffisant de candidats
seraient sélectionnés en appliquant cette regle, il se réserve le droit d’abaisser cette limite ou de prendre une
décision d’interruption et de renouvellement, s’il le juge nécessaire, de la procédure. Le cas échéant, cette décision
est sujette a recours.

7.18 Décision d’adjudication

La décision d’adjudication sera notifiée par écrit, sommairement motivée, aux candidats qui auront participé a la
procédure et dont I'offre est recevable. Outre la lettre précisant I'adjudication, I'adjudicateur est en mesure de
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fournir sur demande du soumissionnaire un tableau d’analyses multicritéres qui indiquera les résultats de tous les
candidats.

7.19 Renseignements relatifs a la décision d’adjudication

Dés réception de la décision qui le concerne, tout candidat qui n’est pas sélectionné peut solliciter un entretien
avec I'adjudicateur ou son représentant, en vue d’obtenir des éclaircissements sur la maniére dont les notes lui ont
été attribuées et sur les appréciations qui ont été émises sur son dossier. Il ne pourra pas obtenir des informations
sur les autres dossiers de candidature et les éléments d’appréciation de ceux-ci. Cet entretien sera organisé de
maniére a sauvegarder les droits du candidat qui a 'intention de déposer un recours.

7.20 Voies de recours

Le candidat est informé que les décisions suivantes sont sujettes a recours :

e L’appel d’offres (a2 compter de la date de la publication) ;

e La décision de sélection ou relative au choix des participants a la procédure sélective (a compter de la date de
sa notification) ;

e La décision d’exclusion (a compter de la date de sa natification) ;

e La décision d’interruption de la procédure (a compter de la date de sa notification) ;

e La décision de répétition ou de renouvellement de la procédure (a compter de la date de publication ou du
lancement de la nouvelle procédure) ;

e La décision d’adjudication (a compter de la date de sa notification) ;

e La décision de révocation de la décision d’adjudication (a compter de la date de sa notification) ;

e La décision de sanction administrative (a compter de la date de sa notification).

Le recours doit étre interjeté devant I'autorité de recours compétente (Cour de droit administratif et public du

tribunal cantonal, 15 Av. Eugéne Rambert, 1014 Lausanne) dans un délai de 10 jours dés la notification de la

décision. Les féries judiciaires ne s’appliquent pas.

Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf s’il est accordé d’office, ou sur demande du candidat, par I'autorité de

recours.

Le mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs et moyens de preuve, ainsi que

I'énoncé des conclusions. La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve en possession du

recourant sont joints au mémoire. Le mémoire est daté et signé par le recourant ou par son mandataire.

8 ENGAGEMENTS DU CANDIDAT

En signant la page de garde et en déposant leur dossier, tous les membres de la candidature certifient qu'ils ont
pris connaissance des conditions de la procédure et qu’ils en acceptent le contenu sans réserve. Le candidat peut
formuler ses commentaires par écrit, sur I'une ou I'autre des conditions, et dans le méme délai que pour le dépot
du dossier. Il prend par ailleurs aussi les engagements suivants :

a) Il confirme que les indications, informations et preuves fournies dans et avec son dossier de candidature
sont exactes et conformes a la réalité ;

b) Il accepte que I'adjudicateur, ou ses représentants, puisse vérifier les indications, informations et preuves
fournies avec son dossier de candidature (confidentialité assurée par I'adjudicateur) ;

c) Il garantit 'égalité de traitement entre hommes et femmes, a compétences et fonctions équivalentes, en
particulier en ce qui concerne les conditions salariales, ceci y compris pour les sous-traitants directs, les
fournisseurs principaux et les transporteurs, le cas échéant ;

d) Il garantit le respect des dispositions relatives a la protection de I'environnement, ainsi que celles en
matiére de lutte pour la protection des eaux, la protection de l'air et la gestion des déchets et de lutte
contre les nuisances sonores ;

e) Il accepte que son résultat, notamment les notes attribuées par critére, soit transmis aux autres
soumissionnaires sous la forme d’un tableau récapitulatif ;

f) Il confirme qu’il n’est pas impliqué a juste titre dans une procédure de faillite ou qu'il n’a pas obtenu de
concordat judiciaire ou extrajudiciaire ; il garantit également que tel n’est pas le cas pour les sous-
traitants, fournisseurs ou transporteurs auxquels il entend faire appel ;
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g) Il respecte la Iégislation sur le travail notamment en matiére de travail au noir, de travail forcé/contraint et
de personnel mineur, ceci y compris pour les sous-traitants directs, les fournisseurs et les transporteurs,
le cas échéant ;

h) Il respecte les exigences relatives a la directive MSST 6508 en matiere de personnel spécialisé (PERCO
et Ingénieur sécurité selon 'importance et le type d’entreprise), ceci y compris pour les sous-traitants
directs, les fournisseurs et les transporteurs, le cas échéant ;

i) Il créera une société simple selon le Code des Obligations et/ou le contrat de société SIA 1016 s'il y a une
association de mandataires, un consortium d'entreprises ou de fournisseurs. Le cas échéant, il fournira
également, sur demande I'organigramme opérationnel qui définit les liens hiérarchiques et la répartition
des responsabilités entre partenaires Co-solidaires ;

i) Il accepte que I'adjudicateur puisse interrompre ou abandonner a tout moment la procédure si des
autorisations étaient refusées, en cas d'opposition au projet ou de refus, partiel ou total, de crédit par les
autorités publiques ;

k) il accepte que I'adjudicateur puisse remettre en appel d’offres ou recommencer partiellement ou
totalement la procédure si, apres ouverture et vérification des dossiers, il devait constater qu'un nombre
insuffisant de dossiers remplit les conditions de participation ou les critéres d’aptitude et que cela peut
conduire a une absence de véritable concurrence ou a la restreindre, notamment si aucune candidature
n’a obtenu au moins la moitié des points possibles ou s’il ne reste plus qu’un seul candidat jugé apte ;

[) Il fait preuve d’intégrité morale, notamment en prenant des mesures pour lutter contre la corruption et en
s’abstenant d’offrir un quelconque avantage a un membre de I'autorité adjudicatrice ou @ un membre du
comité d’évaluation, dans le but d’obtenir un marché au détriment d’'un autre soumissionnaire ou de
soustraire le marché a une mise en concurrence. Toute violation de la clause relative a I'intégrité morale
entraine en principe I'annulation de I'adjudication, ainsi que la dénonciation anticipée du contrat par
I'adjudicateur, pour justes motifs. D’autres sanctions peuvent étre prises par I'adjudicateur, notamment si
la violation de la clause relative a I'intégrité morale devait étre découverte en cours de procédure d’appel
d'offres.
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9  ANNEXES SOUMISSIONNAIRE

Caractéristiques du ou des bureaux candidat-s :

Nom du bureau pilote :

ANNEXE A13

Personne(s) responsable(s) :

Adresse :

Téléphone :

Adresse électronique :

Statut juridique : ] Société simple

] Sarl

[1sA

] Autre :

Numéro de TVA :

CFC ....:

Nom du bureau :

Personne(s) responsable(s) :

Adresse :

Téléphone :

Adresse électronique :

Statut juridique : ] Société simple

[] Sarl

[1sA

] Autre :

Numéro de TVA :

CFC ....:

Nom du bureau :

Personne(s) responsable(s) :

Adresse :

Téléphone :

Adresse électronique :

Statut juridique : [ Société simple

[] Sarl

[1sA

] Autre :

Numéro de TVA :
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Nom du bureau :

Personne(s) responsable(s) :

Adresse :

Téléphone :

Adresse électronique :

Statut juridique : ] Société simple

[ sarl dsA ] Autre :

Numéro de TVA :

CFC ....:

Nom du bureau :

Personne(s) responsable(s) :

Adresse :

Téléphone :

Adresse électronique :

Statut juridique : [ Société simple

[ sarl OsA ] Autre :

Numéro de TVA :
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10.2 Contrat type CHUV pour architecte
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~ CONTRAT RELATIF AUX PRESTATIONS DE L'ARCHITECTE

Réglement SIA n°102/2014
Commune Libellé de I'affaire
Site Affaire GMAO / IDB
Batiment Seuil MP 1.0MC 6. non soumis a I'OMC
Procédure 1. Ouverte 4.Gré a Gré
Contrat n°® 2. Selective 5. Gré a Gré art.8*
Avenant n° 3. Invitation 6. Gré a gré conc.
entre ETAT DE VAUD - DSAS - CHUV - CITS
représenté par  Choix v
en qualité de Maitre de I'ouvrage
et HONORAIRES ENGAGES CHF TTC
Adresse REPARTITION PAR CFC
CFC 091
Téléphone 191
Fax 291
E-mail 391
Siége social 491
CCP 991
Banque
IBAN n° TOTAL 0,00
en qualité d'architecte mandataire
Montants des parties du contrat / avenant
Total Partie | Partie Il
Honoraires selon art. 7 0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAUX CHF HT 0,00 0,00 0,00
TVA 7.7% #VALUE! #VALUE! #VALUE!
TOTAUX CHF TTC #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Frais forfaitaires CHF TTC 0,00
OBJET DU CONTRAT
Réaliser les prestations nécessaires a
1. BASE DU CONTRAT 2. ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
Les droits et obligations des parties sont définis selon L'architecte est assuré comme suit :
I'ordre de priorité suivant : - compagnie d'assurance
1. Le présent contrat et ses annexes. - police N°
2. La description de la mission, y compris les - police individuelle O
dispositions du mandant relatives au projet. de groupe O
3. Les directives administratives du Maitre de - courverture par sinistre de
I'ouvrage. personne CHF
4. Le réglement SIA 102, édition 2014, a I'exception - couverture par sinistre de
des articles mentionnés dans le présent contrat. chose CHF

Par sa signature, le mandataire confirme avoir pris 3. ASSURANCE DE CONSTRUCTION

connaissance des dérogations du réglement SIA telles Le mandataire est au bénéfice d'une assurance globale

qu'elles figurent dans le présent contrat. concernant la réalisation de I'ouvrage mentionné dans le
présent contrat.

- compagnie d'assurance

- police N°
- franchise CHF
- participation au paiement CHF
;g ou de %
50 - a déduire sur ses honoraires
>
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CONTRAT RELATIF AUX PRESTATIONS DE L'ARCHITECTE

4. ETENDUE DU CONTRAT
Le mandat comprend les prestations suivantes, en
référence a l'art. 4 du réglement SIA 102 :

A. Prestations ordinaires selon SIA 102, art. 4.3 3 4.5

= Elaboration de modifications du projet en vue d'une
réduction des codts, en cas d'écart important avec
I'estimation des colts de l'avant-projet, pour autant
que celui-ci ne soit pas la conséquence de demandes
supplémentaires du Maitre de I'ouvrage.

Partie

Etude du projet SIA | I = Collecte et comparaison de prix de constructions
Avant-projet similaires et établissement de ratios.
= Recherche de partis et Procédure

estimation sommaire des = Participation au traitement des oppositions.

colts 3,0% = Elaboration des dossiers de demandes de
= Avant-projet et estimation subventions et de certifications.

des colts 6,0% Appel d'offres
Projet = Comparaison systématique et optimisation au moyen
= Projet de I'ouvrage 13,0% des Eco-devis.
= Etudes de détail 4,0% = Gestion des appels d'offres dans SIMAP.
= Devis 4,0% = Etablissement d'un devis révisé conforme a l'art. 4.32
Procédure du reglement SIA N° 102 sur la base des offres
= Procédure de demande regues.

d'autorisation 2,5% Mise en service, achévement
Appel d'offres = Etablissement des plans de révision conformes a
= Plans d'appel d'offres 10,0% l'ouvrage réalisé et des documents du dossier
= Appels d'offres et d’ouvrage.

propositions d'adjudication  8,0% = Etablissement du dossier de planification des travaux
Réalisation d'entretien.
Projet d'exécution = Collaboration a la réalisation de la plaquette du Maitre
= Plan d'exécution 15,0% de l'ouvrage, a I'exception des plans de publication.
= Contrats d'entreprise 1,0% = Vérification de I'ouvrage avant échéance du délai de
Exécution de I'ouvrage garantie de deux ans.
= Direction architecturale 6,0% C. Prestations supplémentaires
= Direction des travaux et O Les prestations supplémentaires font partie du

contréle des colts 23,0% présent contrat. Le facteur d'ajustement r1 sous
Mise en service, achévement chiffre 6, tient déja compte des prestations citées ci-
= Mise en service 1,0% aprés
= Documentation de [0 Hors contrat au tarif temps

l'ouvrage 1,0% Avant-projet
= Direction des travaux de = Collaboration a des procédures

garantie 1,5% conséquentes pour le choix de
= Décompte final 0% professionnels spécialisés. ]

= Estimation des codts d'exploitation et

Total partie | % 0,0 d'entretien prévisibles. (m}
Total partie I % 0,0 Projet + exécution
Prestations totales 100,0% 0,0 = Elaboration du dossier de sécurité, récolte

B. Prestations complémentaires

Les prestations complémentaires font partie du présent
contrat. Le facteur d'ajustement r0 sous chiffre 6, tient
compte des prestations citées ci-aprés (selon art. 7.10
SIA 102).

Général

= Prise en compte du développement durable

des données, établissement du rapport en
fonction des différentes phases O

= Etablissement du dossier de sécurité lié
au batiment et a I'exploitation (plans
compartimentage ECA, asservissements,
exutoires de secours, appels malade, plans
d'interventions,...)

= Prise en compte des directives pour les constructions (]
= Gestion des plans DAO selon la charte graphique de Procédure
I'Etat de Vaud/CHUV = Etablissement de la documentation
Avant-projet complémentaire accompagnant la
= Elaboration du cahier d'avant-projet comprenant une demande de crédit au Grand Conseil. ]
description du programme, le schéma des flux verticaux Exécution de I'ouvrage
et horizontaux, de la matérialisation, des principes = Participation au jury d'animation artistique
structurels et énergétiques, conformément aux indications et collaboration simple avec I'artiste choisi. o
des mandataires spécialisés, ainsi que I'estimation du
codt par CFC ou CFE. Mise en service, achévement
Projet = Report d'installations techniques
= Elaboration du cahier de projet définitif comprenant un importantes dans les plans de I'ouvrage
descriptif détaillé des matériaux et de la construction (par  révisés. O
ex. fiches par locaux), ainsi que le devis récapitulatif. » Etablissement ou contrdle d'ins-tructions
pour I'exploitation. (]
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CONTRAT RELATIF AUX PRESTATIONS DE L'ARCHITECTE

= Actualisation des codts d'entretien et

d'exploitation. O
= Direction des travaux de garantie pour

défauts cachés et vérification finale de

I'ouvrage avant échéance du délai de

garantie de cing ans. [m]
= Surveillance des travaux de garantie
en cas de prorogation des délais. O

D. Prestations extraordinaires

O Les prestations ci-aprés (a préciser selon les cas)
font partie du présent contrat. Le facteur d'ajustement
r1 sous chiffre 6, tient compte des prestations citées
ci-apres :

O Hors contrat au tarif temps

1. Définition des objectifs

2. Etudes préliminaires

3. Exploitation

4. Autres

5. BASES DETERMINANTES POUR LE CALCUL
DES HONORAIRES

Les honoraires s'établissent sur la base de l'offre des

mandataires telle que reprise sous points 6-7.

6. BASES ADOPTEES POUR LE CALCUL DES
HONORAIRES

Les honoraires sont calculés :

0 Drapres le colt de I'ouvrage (art. 7 SIA 102) sur la
base suivante :
Partie | : coat-cible fixé par le Maitre de I'ouvrage.
Partie Il : devis accepté par le Maitre de I'ouvrage.

Compte tenu des éléments suivants :

Degré de difficulté (art. 7.8 SIA 102) n=

Facteur d'ajustement (art. 7.9 SIA

102), yc prestations

complémentaires (4B) ro=
= Majoration pour prestations

supplémentaires (4C) et

extraordinaires (4D) n=
= Majoration pour transformation (art.

7.16 SIA 102) rz=

Facteuriou s (art. 7.11 et 7.12 SIA
102), en régle générale =1.0 ils =

[0 D'apres le temps employé (pour des mandats de
faible importance) :

[0 D'apres les catégories de rémunération et suivant
le tarif adopté par le Département des
infrastructures.

[0 D'apres le tarif horaire moyen. HT CHF

7. FIXATION DES HONORAIRES

Voir calcul détaillé en annexe au contrat.

Partie |

Les honoraires de la partie | sont arrétés forfaitairement
sur la base des éléments définis a I'art. 6 et du colt-cible
fixé par le Maitre de I'ouvrage.

Codat-cible fixé par le

Maitre de l'ouvrage HT CHF
= Codt d'ouvrage
déterminant (B) HT CHF
= Coefficients z1/z2 /
= Tarif horaire moyen HT CHF
= Montant des honoraires
(H) arrété a HT CHF
= Taux résultant H/B % 0,00

Ce montant est bloqué jusqu'au

A partir de cette date et pour autant que le retard ne soit
pas imputable au mandataire, le tarif horaire peut étre
adapté au renchérissement selon I'art. 8.

Partie Il

A la conclusion du contrat initial, les honoraires de la
partie Il sont fixés provisoirement sur les mémes bases
de calcul que pour la partie 1.

Avant d'entamer la partie Il les honoraires
correspondants sont si nécessaire recalculés sur la base
des éléments définis a l'art. 6 et du devis accepté par le
Maitre de l'ouvrage.

Les honoraires de la partie Il sont alors arrétés
forfaitairement par analogie a ce qui précéde et font
I'objet d'un avenant au contrat initial.

Codt-cible ou devis
accepté par le Maitre

de l'ouvrage HT CHF
= Codt d'ouvrage
déterminant (B) HT CHF

Coefficients z1/z2 /

= Tarif horaire moyen HT CHF
= Montant des honoraires
(H) arrété a HT CHF
= Taux résultant H/B % 0,00

Ce montant est bloqué jusqu'au

Sauf circonstances exceptionnelles, les coefficients z1 et
z2 convenus initialement sont applicables a toute la
durée du mandat.

8. ADAPTATION DES HONORAIRES

Les seules augmentations du codt de l'ouvrage justifiant
une adaptation des honoraires sont les travaux
supplémentaires, non prévus dans le programme et
descriptif, et formellement approuvés par le Maitre de
l'ouvrage sur la base de devis complémentaires.

Sauf autre convention, l'adaptation des honoraires
relatifs aux prestations concernées se fera en appliquant
au montant déterminant complémentaire le taux H/B de
la partie considérée.
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Ce principe s'applique par analogie aux prestations non
exécutées en cas de réduction du volume des travaux
par décision du Maitre de I'ouvrage.

Hausses contractuelles

Pour les mandats d'une durée de trois ans au moins,
I'adaptation au renchérissement sera calculée selon les
recommandations de la KBOB a partir des dates
prévues a l'art. 7 pour les parties | et Il. Le calcul
annuel des hausses sera basé sur l'indice des salaires
nominaux de la branche et s'appliquera au tarif horaire
moyen du contrat.

Les hausses contractuelles sur les travaux n'influencent
ni le montant déterminant B, ni le calcul des honoraires.

Les prestations extraordinaires accomplies avec
l'accord du Maitre de l'ouvrage et qui ne sont pas
prévues par le présent contrat seront honorées d'aprés
le temps effectif au tarif moyen indiqué.

9. PUBLICATIONS

En dérogation a l'article 1.4.2 du réglement SIA 102, la
publication de documents relatifs a l'ouvrage n'est
autorisée qu'avec l'accord du Maitre d’ouvrage. Le nom
de ce dernier doit &tre mentionné.

10. ACOMPTES, GARANTIES ET PAIEMENT DU
SOLDE

En dérogation a I'article 1.4.4 du réglement SIA 102.

larchitecte a droit a des acomptes jusqu'a

concurrence de 90% des prestations contractuelles

fournies.

le solde des honoraires pour les prestations fournies

échoit a la remise du dossier révisé de l'ouvrage,

conformément aux directives administratives du

Maitre de l'ouvrage.

11. PRESCRIPTIONS

En dérogation a I'art. 1.9 du réglement SIA 102, le délai
de 5 ans compte dés l'acceptation par le mandant de
I'élimination des défauts constatés lors de la remise de
I'objet au Maitre de I'ouvrage.

12. RESILIATION
Conformément a 'art. 1.10 du réglement SIA 102 :

1. Le mandat peut étre révoqué ou répudié en tout
temps. Celle des parties qui révoque ou répudie le
contrat en temps inopportun doit toutefois
indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause
(article 404, alinéas 1 et 2 CO).

En dérogation a I'art. 1.10 du réglement SIA 102:

2. Le mandat est engagé par phase SIA. Chaque
phase requiert la confirmation formelle du Maitre
de l'ouvrage. L'engagement de la partie Il du
contrat ne devient effectif qu'a l'octroi du crédit
d'ouvrage.

3. Lorsque les ratifications légales ne peuvent étre
obtenues, sont différées ou obéissent a des
décisions qui induisent de nouvelles contraintes,
l'architecte a droit aux honoraires prévus au
présent contrat au prorata des prestations
effectivement accomplies, a I'exclusion de toute
majoration ou autre dédommagement.

CONTRAT RELATIF AUX PRESTATIONS DE L'ARCHITECTE

V 8-12.03.2021
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13. PROTECTION DES TRAVAILLEURS,
CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE SALAIRE, ET
EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET
FEMMES

13.1 ENGAGEMENT DU MANDATAIRE

Pour les prestations fournies en Suisse, le mandataire
s'engage a observer les dispositions relatives a la
protection des travailleurs et les conditions de travail et
de salaire en vigueur au lieu ou le marché est fourni,
ainsi que I'égalité de salaires entre hommes et femmes.
Les conditions de travail et de salaire sont celles fixées
pour les conventions collectives et les contrats-types de
travail; en leur absence, ce sont les prescriptions
usuelles de la branche professionnelle qui s’appliquent.

Le mandataire déclare avoir payé les cotisations
sociales et les primes d'assurance, ainsi que les autres
contributions prévues par les conventions collectives de
travail étendues et les contrats-cadres de travail, s'ils
existent, de méme que la taxe sur la valeur ajoutée, si
cette deriére est applicable.

Pour les prestations exécutées a [Iétranger, le
mandataire s’engage a observer au minimum les
conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail mentionnées a I'annexe 2 du
reglement du 7 juillet 2004 d’application de la loi du 24

juin 1996 sur les marchés publics (RSV 726.01.1 ; RLMP-

VD).

13.2 OBLIGATION DU MANDATAIRE

Si le mandataire fait appel a des tiers, notamment a des
sous-traitants, pour I'exécution du contrat, il s’assure que
ceux-ci respectent toutes les obligations mentionnées
aux art. 13.1 al. 1 a 3, en les surveillant et en organisant
des contrles a cet effet. Le mandataire oblige par
contrat ses sous-traitants a respecter les obligations
susmentionnées.

Sur demande le mandataire doit prouver que lui et ses
sous-traitants respectent les dispositions relatives a la
protection des travailleurs et aux conditions de travail et
de salaire, et que leurs cotisations aux institutions
sociales et leurs impots ont été payés.

13.3 PEINE CONVENTIONNELLE

Pour chaque violation par le mandataire ou par I'un de
ses sous-traitants de I'une des obligations mentionnées
a l'art. 6 RLMP-VD, le mandataire doit payer au maitre
de I'ouvrage une peine conventionnelle calculée sur la
base du montant net aprés rabais du présent contrat et
s'élevant a:

- 10% pour les contrats inférieurs a CHF 250'000.- HT
apres rabais;

- un montant fixe de CHF 25'000.- pour les contrats
entre CHF 250'000.- et 500'000.- HT aprés rabais;

- 5% pour les contrats supérieurs a CHF 500'000.- HT
aprés rabais; jusqu'a un montant maximal de CHF
100'000.- par violation

soit pour le présent contrat ou avenant:

CHF 0,00
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En cas de récidive [***], le pouvoir adjudicateur a la
faculté de majorer le montant de la peine
conventionnelle de 25%.

La peine conventionnelle est exigible au jour de la
violation desdites obligations et sera facturée par le
maitre de 'ouvrage au mandataire.

La peine conventionnelle n'est pas soumise a la TVA
(LTVA art. 18 al. 2 let. I).

Graphique de calcul de la peine conventionnelle :

/
/’
=
/
—

Z

14. FOR ET COMPETENCE
1. Le for est a Lausanne.
2. Les litiges résultant du présent contrat sont de la
compétence des tribunaux ordinaires.

15. ESTIMATION DE COUTS

En dérogation aux art. 4.31 et 4.32 du réglement SIA
102, l'approximation des colts admise au stade de
I'estimation sommaire des codts (recherche de partis)
sera de +20%. Elle sera de +10% au stade de
I'estimation des colts (avant-projet) et de +5% au stade
du devis détaillé (projet).

Pour le montant servant a l'obtention d'un crédit
d’'ouvrage, des réserves explicites doivent étre prévues
dans le devis de telle sorte que le crédit d'ouvrage
puisse étre considéré comme prix plafond.

16. FRAIS ACCESSOIRES

En dérogation a l'art. 5.4 du réglement SIA 102, les
frais de déplacement, de repas et de logement pris a
I'extérieur ne sont pas indemnisés

En cas d'accord particulier, préciser :

O Forfaitairement HT CHF
O Selon le tarif kilométrique fixé par le Département
des infrastructures.

Les frais de reproduction sont indémnisés selon accord
entre les parties, ou remboursables, a défaut, aux prix
des commerces spécialisés

Les frais postaux ou de télécommunications ne sont
pas remboursables.

17. TEMPS DE DEPLACEMENT

En dérogation a l'art. 5.5 du réglement SIA 102, dans
I'application du tarif codt, les temps de déplacement ne
sont pas indemnisés. Demeurent réservés les cas ou
les honoraires sont calculés d'aprés le temps employé.

CONTRAT RELATIF AUX PRESTATIONS DE L'ARCHITECTE
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18. POUVOIR DE REPRESENTATION

L'architecte représente le mandant auprés des tiers et
des autorités.

Le mandataire est autorisé a passer lui-méme
commande de travaux et fournitures jusqu'a concurrence
de CHF 3'000.- HT sous réserve de la disponibilité
financiére. Il en informe aussitét le mandant en lui
communiquant le montant et le bénéficiaire de la
commande.

19. DELAIS
Les délais et termes fixés pour I'exécution du mandat
sont les suivants :

20. DISPOSITIONS PARTICULIERES

1. Coordination des spécialistes
L'architecte est entiérement responsable de la
coordination des prestations a accomplir par les
spécialistes ingénieurs, bureaux techniques, etc.
mandatés par le Maitre de I'ouvrage.

Il doit veiller a ce que le colt des travaux
dépendant des autres mandataires s'inscrive dans
le cadre économique fixé par le Maitre de I'ouvrage.

2. Echange et sauvegarde des données

Les modalités relatives a I'échange et a la
sauvegarde électronique des données, ainsi qu'a la
répartition des frais y relatifs, sont précisées dans
les directives administratives du Maitre de
l'ouvrage. Le mandataire est tenu de transmettre a
la fin de chaque phase les plans en format
numérique (dwg).

3. Personnalité du Maitre de I'ouvrage
Le Maitre de l'ouvrage est représenté par son
organe technique. L'architecte mandaté s'engage a
collaborer étroitement avec celui-ci et
réciproquement.

4. Evolution du réeglement SIA 102
En cas de modification du réglement SIA 102, la
nouvelle application sera subordonnée a son
acceptation par le mandant.
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Le présent contrat est établi et signé en 2 exemplaires

Lausanne, le
Le mandataire : Le Maitre d'ouvrage : CHUV
Directrice des
constructions, ingénierie,
technique et sécurité
C. Borghini Polier
CHUV
Architecte
Chef de projet &
président de la COMPRO
Annexes
[0 Description de la mission
[0 Echéance et délais ]
O Organisation du projet O
[0 Echéancier des paiements O
[0 Calcul des honoraires du mandataire O
[0 Clause de confidentialité ]
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