COMMUNE DE

YEYRIER
COMMUNE DE VEYRIER

LES GRANDS ESSERTS: PROJET D'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

Selon projet VARIANTE - Fontaine Esplanade Jean-Piaget

NOM DU GROUPEMENT :

MONTANT NET HT DE L'OFFRE : CHF
(Honoraires d'apres le tarif temps)

TVA (7.7 %) : CHF
MONTANT TTC DE L'OFFRE : CHF

(A reporter sur le K2)

Frais internes d'héliographie compris dans I'offre
Estimation des frais externes d'héliographie * CHF

* non pris en compte dans le décompte

DELAI DE RETOUR : 17 janvier 2022 a 11h00

NOM DU GROUPEMENT

ADRESSE :

TELEPHONE .

E-MAIL :

PERSONNE RESPONSABLE :

LIEU ET DATE :

TIMBRE ET SIGNATURE :

01.12.2021




COMHMUME

VEYRIER

LES GRANDS ESSERTS: PROJET D'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

COMMUNE DE VEYRIER

Selon projet VARIANTE - Fontaine Esplanade Jean-Piaget

OFFRE DE L'ARCHITECTE-PAYSAGISTE
(pilote phase 31-33)

Les offres comprendront toutes les prestations nécessaires et suffisantes pour I'exécution compléte du mandat telles que décrites dans le

dossier

Nom du bureau :

Veuillez préciser le montant total HT des travaux (hors honoraires et frais accessoires) donnant droit aux honoraires pour les prestations d'architecte-paysagiste étant

donné que celui-ci différe du montant mentionné dans le projet de base.

Montant HT (a renseigner):

Base : reglement SIA 105

Tous les prix sont indiqués en francs suisses hors taxes

Heures
[h]

Tarif horaire
[ CHF/h]

Sous-total
[CHF]

Total HT
[CHF]

Appropriation du projet

B. Architecte dirigeant

C. Architecte

D. Technicien

E. Dessinateur

F. Personnel administratif

Autre

Sous-total heures

Phase 31
Avant-projet

B. Architecte dirigeant

C. Architecte

D. Technicien

E. Dessinateur

F. Personnel administratif

Autre

Sous-total heures

Phase 32
Projet de I'ouvrage

B. Architecte dirigeant

C. Architecte

D. Technicien

E. Dessinateur

F. Personnel administratif

Autre

Sous-total heures

Phase 33
Demandes d'autorisation

B. Architecte dirigeant

C. Architecte

D. Technicien

E. Dessinateur

F. Personnel administratif

Autre

Sous-total heures

Phase 41
Appel d'offres

B. Architecte dirigeant

C. Architecte

D. Technicien

E. Dessinateur

F. Personnel administratif

Autre

Sous-total heures

Phase 51
Projet d'exécution

B. Architecte dirigeant

C. Architecte

D. Technicien

E. Dessinateur

F. Personnel administratif

Autre

Sous-total heures

Phase 52
Exécution de I'ouvrage

B. Architecte dirigeant

C. Architecte

D. Technicien

E. Dessinateur

F. Personnel administratif

Autre

Sous-total heures

Phase 53
Mise en service,

it

B. Architecte dirigeant

C. Architecte

D. Technicien

E. Dessinateur

F. Personnel administratif

Autre

Sous-total heures

TOTAL DES HEURES :

01.12.2021

Sous pilotage de l'architecte-paysage

1/1



COMMUME DT

YEYRIER

COMMUNE DE VEYRIER

LES GRANDS ESSERTS: PROJET D'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

Selon projet VARIANTE - Fontaine Esplanade Jean-Piaget

OFFRE DE L'INGENIEUR CIVIL (pilote phases 41 a 53)

Nom du bureau :

Les offres comprendront toutes les prestations nécessaires et suffisantes pour I'exécution compléte du mandat telles que décrites dans le

dossier

Veuillez préciser le montant total HT des travaux (hors honoraires et frais accessoires) donnant droit aux honoraires pour les prestations d'ingénieur civil, étant donnée que
celui-ci differe du montant mentionné dans le projet de base.

Montant HT (a renseigner):

Base : réglement SIA 103

Tous les prix sont indiqués en francs suisses hors taxes

Heures
[h]

Tarif horaire
[CHF/h]

Sous-total
[ CHF ]

Total HT
[CHF]

Appropriation du projet

B. Ingénieur dirigeant

C. Ingénieur

D. Technicien

E. Dessinateur

F. Personnel administratif

Autre

Sous-total heures

Phase 31
Avant-projet

B. Ingénieur dirigeant

C. Ingénieur

D. Technicien

E. Dessinateur

F. Personnel administratif

Autre

Sous-total heures

Phase 32
Projet de I'ouvrage

B. Ingénieur dirigeant

C. Ingénieur

D. Technicien

E. Dessinateur

F. Personnel administratif

Autre

Sous-total heures

Phase 33
Demandes d'autorisation

B. Ingénieur dirigeant

C. Ingénieur

D. Technicien

E. Dessinateur

F. Personnel administratif

Autre

Sous-total heures

Phase 41
Appel d'offres

B. Ingénieur dirigeant

C. Ingénieur

D. Technicien

E. Dessinateur

F. Personnel administratif

Autre

Sous-total heures

Phase 51
Projet d'exécution

B. Architecte dirigeant

C. Architecte

D. Technicien

E. Dessinateur

F. Personnel administratif

Autre

Sous-total heures

Phase 52
Exécution de I'ouvrage

B. Ingénieur dirigeant

C. Ingénieur

D. Technicien

E. Dessinateur

F. Personnel administratif

Autre

Sous-total heures

Phase 53
Mise en service,

B. Ingénieur dirigeant

C. Ingénieur

D. Technicien

E. Dessinateur

F. Personnel administratif

Autre

Sous-total heures

TOTAL DES HEURES :

1

01.12.2021

Sous pilotage ingénieur civil

171



