

COMMUNE DE VEYRIER

LES GRANDS ESSERTS: PROJET D'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

Selon projet VARIANTE - Fontaine Esplanade Jean-Piaget

NOM DU GROUPEMENT : _____

MONTANT NET HT DE L'OFFRE :	CHF	_____
(Honoraires d'après le tarif temps)		
TVA (7.7 %) :	CHF	_____
MONTANT TTC DE L'OFFRE :	CHF	_____

(A reporter sur le K2)

Frais internes d'héliographie compris dans l'offre		
Estimation des frais externes d'héliographie *	CHF	_____
<i>* non pris en compte dans le décompte</i>		

DELAI DE RETOUR : 17 janvier 2022 à 11h00

NOM DU GROUPEMENT :	_____
ADRESSE :	_____ _____ _____
TELEPHONE .	_____
E-MAIL :	_____
PERSONNE RESPONSABLE :	_____

LIEU ET DATE : _____

TIMBRE ET SIGNATURE : _____

COMMUNE DE VEYRIER

LES GRANDS ESSERTS: PROJET D'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

Selon projet **VARIANTE - Fontaine Esplanade Jean-Piaget**

OFFRE DE L'ARCHITECTE-PAYSAGISTE (pilote phase 31-33)

Nom du bureau : _____

Les offres comprendront toutes les prestations nécessaires et suffisantes pour l'exécution complète du mandat telles que décrites dans le dossier

Veuillez préciser le montant total HT des travaux (hors honoraires et frais accessoires) donnant droit aux honoraires pour les prestations d'architecte-paysagiste étant donné que celui-ci diffère du montant mentionné dans le projet de base.

Montant HT (à renseigner):

Base : règlement SIA 105

Tous les prix sont indiqués en francs suisses hors taxes

		Heures [h]	Tarif horaire [CHF/h]	Sous-total [CHF]	Total HT [CHF]	
Appropriation du projet	B. Architecte dirigeant					
	C. Architecte					
	D. Technicien					
	E. Dessinateur					
	F. Personnel administratif					
	Autre					
	<i>Sous-total heures</i>					
Phase 31 Avant-projet	B. Architecte dirigeant					Sous pilotage de l'architecte-paysage
	C. Architecte					
	D. Technicien					
	E. Dessinateur					
	F. Personnel administratif					
	Autre					
	<i>Sous-total heures</i>					
Phase 32 Projet de l'ouvrage	B. Architecte dirigeant					
	C. Architecte					
	D. Technicien					
	E. Dessinateur					
	F. Personnel administratif					
	Autre					
	<i>Sous-total heures</i>					
Phase 33 Demandes d'autorisation	B. Architecte dirigeant					
	C. Architecte					
	D. Technicien					
	E. Dessinateur					
	F. Personnel administratif					
	Autre					
	<i>Sous-total heures</i>					
Phase 41 Appel d'offres	B. Architecte dirigeant					
	C. Architecte					
	D. Technicien					
	E. Dessinateur					
	F. Personnel administratif					
	Autre					
	<i>Sous-total heures</i>					
Phase 51 Projet d'exécution	B. Architecte dirigeant					
	C. Architecte					
	D. Technicien					
	E. Dessinateur					
	F. Personnel administratif					
	Autre					
	<i>Sous-total heures</i>					
Phase 52 Exécution de l'ouvrage	B. Architecte dirigeant					
	C. Architecte					
	D. Technicien					
	E. Dessinateur					
	F. Personnel administratif					
	Autre					
	<i>Sous-total heures</i>					
Phase 53 Mise en service, achèvement	B. Architecte dirigeant					
	C. Architecte					
	D. Technicien					
	E. Dessinateur					
	F. Personnel administratif					
	Autre					
	<i>Sous-total heures</i>					

TOTAL DES HEURES :

TOTAL HT :

COMMUNE DE VEYRIER

LES GRANDS ESSERTS: PROJET D'AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

Selon projet VARIANTE - Fontaine Esplanade Jean-Piaget

OFFRE DE L'INGENIEUR CIVIL (pilote phases 41 à 53)

Nom du bureau : _____

Les offres comprendront toutes les prestations nécessaires et suffisantes pour l'exécution complète du mandat telles que décrites dans le dossier

Veuillez préciser le montant total HT des travaux (hors honoraires et frais accessoires) donnant droit aux honoraires pour les prestations d'ingénieur civil, étant donnée que celui-ci diffère du montant mentionné dans le projet de base.

Montant HT (à renseigner):

Base : règlement SIA 103

Tous les prix sont indiqués en francs suisses hors taxes

		Heures [h]	Tarif horaire [CHF/h]	Sous-total [CHF]	Total HT [CHF]
Appropriation du projet	B. Ingénieur dirigeant				
	C. Ingénieur				
	D. Technicien				
	E. Dessinateur				
	F. Personnel administratif				
	Autre				
	Sous-total heures				
Phase 31 Avant-projet	B. Ingénieur dirigeant				
	C. Ingénieur				
	D. Technicien				
	E. Dessinateur				
	F. Personnel administratif				
	Autre				
	Sous-total heures				
Phase 32 Projet de l'ouvrage	B. Ingénieur dirigeant				
	C. Ingénieur				
	D. Technicien				
	E. Dessinateur				
	F. Personnel administratif				
	Autre				
	Sous-total heures				
Phase 33 Demandes d'autorisation	B. Ingénieur dirigeant				
	C. Ingénieur				
	D. Technicien				
	E. Dessinateur				
	F. Personnel administratif				
	Autre				
	Sous-total heures				
Phase 41 Appel d'offres	B. Ingénieur dirigeant				
	C. Ingénieur				
	D. Technicien				
	E. Dessinateur				
	F. Personnel administratif				
	Autre				
	Sous-total heures				
Phase 51 Projet d'exécution	B. Architecte dirigeant				
	C. Architecte				
	D. Technicien				
	E. Dessinateur				
	F. Personnel administratif				
	Autre				
	Sous-total heures				
Phase 52 Exécution de l'ouvrage	B. Ingénieur dirigeant				
	C. Ingénieur				
	D. Technicien				
	E. Dessinateur				
	F. Personnel administratif				
	Autre				
	Sous-total heures				
Phase 53 Mise en service, achèvement	B. Ingénieur dirigeant				
	C. Ingénieur				
	D. Technicien				
	E. Dessinateur				
	F. Personnel administratif				
	Autre				
	Sous-total heures				

Sous pilotage ingénieur civil

TOTAL DES HEURES :

TOTAL HT :